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STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

mapa 1 IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT
MARIN RAČIĆ, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt 
MR 2 arhitektonski studio d.o.o., Rijeka
T.D. 04/18

mapa 2 IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
IVAN MUŽIĆ, dipl.ing.el. 
K‐TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka
T.D. 19‐02/09

mapa 3 IZVEDBENI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
DANILO VUJNOVIĆ, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer strojarstva 
GPZ d.d., Rijeka
T.D. 68/19‐GHV

mapa 5 IZVEDBENI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
FRANKA ROMČEVIĆ PRGIĆ, dipl. ing. građ.
BIM CONSULT d. o. o., Rijeka 
T.D. 02/2019‐IZ

mapa 4 IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE
DANILO VUJNOVIĆ, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer strojarstva 
GPZ d.d., Rijeka
T.D. 68/19‐B

mapa 6 IZVEDBENI  PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
DOBRILA KRALJIĆ, dipl.ing.agr., mr.sc., ovlaštena krajobrazna arhitektica 
Studio Perivoj d.o.o., Malinska
T.D. 03‐02019

mapa 7 IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE BAZENA
IVE ARBANAS, dipl.ing.građ
T.D. GP 10/19‐K
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

2.1. PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI

Zakon o gradnji  NN   153/13, 20/17
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti NN   80/13, 14/14
Zakon o zaštiti okoliša NN  80/13, 153/13
Zakon o zaštiti prirode NN   80/13
Zakon o obveznim odnosima NN  35/05, 41/08, 125/11 
Zakona o zaštiti zraka NN   130/11, 47/14
Zakon o normizaciji NN   80/13
Zakon o državnom inspektoratu NN   19/14
Zakon o komunalnom gospodarstvu NN   26/03 (pr. tekst), 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
82/04,  178/04, 38/09, 79/09,  49/11, 144/12, 147/14.
Zakon o otpadu NN   178/04, 111/06, 60/08, 87/09
Zakon o zaštiti od požara NN  92/10
Zakon o zaštiti na radu NN  71/14, 118/14, 154/14 
Zakon o zaštiti od buke NN   30/09, 55/13, 153/13 
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN  38/08 

Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
100/09, 153/09, 72/10, 30/11 i 86/13
Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja NN  129/07
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme NN  21/08 

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN   39/06
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način NN  114/02, 126/03
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom NN  123/97, 112/01
Pravilnik o vrstama otpada NN   27/96
Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN  54/99
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN  42/05
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta NN  49/86 

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN   46/08
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

2.2. TEHNIČKI OPIS

2.2.1. Granica zahvata krajobraznog uređenja

Zelene površine definirane su postojećim stanjem i podjelom površina s obzirom na intenzitet

uređenja. Hortikulturno uređenje slijedi u konačno postavljenim dimenzijama.

Ukupna površina obrađena hortikulturnim uređenjem iznosi cca 5000 m2, od čega se oko

300 m2 obrađuje intenzivno dok se radovi na ostalim površinama odnose pretežno na 

sanaciju i dopunu postojećeg raslinja.

2.2.2. Radovi i materijali

Radovi na hortikulturnom uređenju površina mogu se podijeliti na dvije razine, ovisno o 

intenzitetu. Manje intenzivno uređene površine šume uređuju se kroz niz agrotehničkih

zahvata na sanaciji postojećeg raslinja s naglaskom na formiranje niže i srednje etaže grmova

koji su uslijed nedostatnog održavanja danas gotovo nestali, odnosno prerasli u stablašice

i polustablašice.

U zonama intenzivnog uređenja potrebna je temeljita obnova površinskog plodnog sloja 

tla kako bi se omogućila uspješna nova sadnja. Površinski sloj do dubine od cca 15 cm se 

u potpunosti uklanja pri tome vodeći računa da se ne ošteti korjenje postojećeg raslinja.

Materijal iz iskopa potrebno je prevesti na primjereni deponij, a moguća je i ugradnja u

rubnim dijelovima obuhvata, van intenzivno uređenih površina.

Kako bi se naglasila visoka razina hortikulturnog uređenja na ovim površinama, ali i olakšalo

održavanje, površine novih nasada potrebno je odvojiti metalnim graničnicima od površina

travnjaka. Sadne površine malčiraju se supstratom od mješavine humusne zemlje i 

vulkanskog kamena, osim u zonama uz sam objekt gdje se malčira šljunkom, lomljenim

kamenom frakcije 4-8 mm.

Na površinama intenzivnog uređenja predviđena je izvedba sistema navodnjavanja.
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

2.2.3. Radovi s raslinjem

Sve radnje vezane uz sadnju bilja moraju se odvijati prema stavkama Izvedbenog troškovnika

kojim su precizno opisani svi potrebni materijali i radovi.

Kolenje sadnica stablašica i polustablašica, formiranje linije razdvajanja između sadnje i

travnjaka, okopavanje površina uz postojeće i nove biljke mora biti izvedeno stručno, temeljito

i precizno u cilju estetske poruke i funkcionalne održivosti.

Sadnju novog raslinja potrebno je odraditi tokom jeseni ili proljeća, a isključena je mogućnost

sadnje u ljetnim mjesecima ili za vrijeme smrzavanja tla.

2.2.4. Zaštita okoliša, prirode i krajobraza 

Projektnim rješenjem, izvedbom i korištenjem predviđaju se radnje tijekom izvedbe i 

održavanja koje će spriječiti mogućnost pojave bilo kakve nestabilnosti ovog prostora kao

sigurnog staništa i zdravog javnog gradskog prostora. 

2.2.5. Tlo

Radovi s plodnim tlom se ne smiju provoditi za neprestanih i jakih kiša ili kada je tlo mokro. 

Unutar gradilišta se moraju osigurati površine kako bi se zemlja pravilno skladištila tijekom 

cijelog  vremena izgradnje. Mjesta s uskladištenim tlom se moraju označiti, zaštititi i 

ograditi da ne dođe do oštećivanja teškom mehanizacijom. Pri odabiru mjesta za 

skladištenje treba voditi računa o dostupnosti lokacije za  potrebe ponovnog 

razastiranja uskladištenog tla.  Plodno tlo se može odložiti na manje humke od 3 m 
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

2.3. PROGRAM OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE

OPĆI PODACI I DEFINICIJE

osiguranja i kontrole kvalitete. 

Investitor je dužan:

Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti. 

Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu te osigurati stručni nadzor nad građenjem. 

Projektanti su dužni:

 Pridržavati se mjera propisanih Lokacijskom dozvolom, Posebnim uvjetima te Propisima.

DUŽNOSTI IZVOĐAČA KRAJOBRAZNIH RADOVA

Sve radove izvoditi  u skladu s Projektom krajobraznoga uređenja i pridržavati se svih mjera, 

koje su propisane za Izvođače. Izvedeni radovi i ugrađeni materijali moraju odgovarati 

stavkama troškovnika.

Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom radova mogu se izvršiti isključivo 

pisanim dogovorom izvođač s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od 

projekta izvođač preuzima na osobnu odgovornost i snosi sve rezultirajuće izravne te 

neizravne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.

Izvođač preuzima iskolčenje nakon obilaska svih iskolčenih dijelova (HRN  U.E1.010).

Ugrađuju se materijali i proizvodi predviđeni projektom odnosno troškovnikom, a čija je kvaliteta 

dokazana certifikatima sukladna propisima i normama ili provjerena dobrom  praksom.     

Nabavu opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti s ovim specifikacijama i važećim 

standardima: HRN i  HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme).

Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti:

  a) Međunarodne Organizacije za Standardizaciju  ISO

  b) Njemačkoga instituta za norme (Deutsches Institut für Normung) – DIN

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji NN 153/13 i Pravilnika o obveznom

 sadržaju i opremanju projekata građevine, članka 17, stavka 2, točka 3, daje se Program 
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

Bilje

Svaka biljka mora biti označena čitljivom etiketom s nazivom na latinskom jeziku

Certifikati se dostavljaju sukladno:

Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja NN  

129/07

Sade se čiste svojte, parkovnoga uzgoja, ako nisu posebno navedene sorte ili varijeteti.

Kod radova sadnje drveća posebno se kontrolira ostavljanje korjenovoga vrata do visine 

uzgoja u rasadniku.

Tlo

Primjenjuje se DIN 18196

Radovi ugradnje tla obavljaju se najmanje mjese dana prije sadnje.

Tlo se sabija kako bi se postiglo slijeganje. 

Opći zahtjevi

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru HRN DIN 4102-1:2000

Ispitivanja otpornosti na požar  HRN EN 1363-1:2002

Jamstveni rokovi

Jamstveni rok kvalitete izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema 

odredbi ugovora.

Jamstveni rok materijala daje proizvođač/dobavljač.

TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD

 U cilju omogućavanja cjelovitoga i dosljednog izvršenja radova krajobraznoga uređenja, vršiti 

kontrolu kako bi organizacija gradilišta te tehnička oprema i potrebna mehanizacija bili u skladu 

sa zahtjevima projekta.

ČIŠĆENJE TERENA NAKON ZAVRŠETKA RADOVA

Nakon izgradnje potrebno je s gradilišta ukloniti sve ostatke građenja, kao i opremu, neutrošeni 

materijal, ostali otpad i sve odvesti s mjesta, a ne zatrpavati na mjestu izgradnje.  
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

Sve naknadne troškove čišćenja gradilišta kao: pojavu zatrpanoga građevinskog otpada, 

neutrošenoga materijala te svih stranih materijala, snosi izvođač građevinskih radova ili 

Izvođač u čijoj je obvezi bilo čišćenje gradilišta.

Radove izvoditi uz primjenu higijenskotehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim 

objektima, koji su novoizgrađeni ili koji nisu predviđeni za rušenje ili uklanjanje.

Radovi krajobraznoga uređenja izvode se na prethodno očišćenom gradilištu bez ostataka 

građenja na budućim zelenim površinama. 

Sve naknadne troškove čišćenja gradilišta kao pojavu zatrpanoga građevinskog otpada, 

neutrošenoga materijala te svih stranih materijala koji ometaju izvedbu radova krajobraznoga 

uređenja, sadnju i planiranje  površina za sjetvu te utječu na kvalitetu izvedbe radova, snosi 

izvođač građevinskih radova, koji su prethodili  ili izvođač u čijoj je obvezi bilo čišćenje 

gradilišta.  

Prije početka radova gradilište će se ograditi radi spriječavanja ne kontroliranog pristupa ljudi 

na gradilište. U sklopu gradilišta uredit će se prostor za odlaganje materijala, kao i poseban 

prostor na koji će se odlagati otpadni materijal, koji će nastati tijekom gradnje. Otpadni 

materijal odvozi se po nastanku, a po završetku građenja sav neutrošeni materijal te radilište 

mora biti očišćeno. 
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

2.4.

                SITUACIJA, m 1:200

LIST 1  - OBUHVAT ZAHVATA, m 1:500

LIST 2  - OBRADA POVRŠINA, m 1:200

LIST 3.1  - PLAN SADNJE / INTENZIVNE POVRŠINE, m 1:100

LIST 3.1  - PLAN SADNJE / ŠUMSKE POVRŠINE, m 1:200

LIST 4.1  - DETALJ IZVEDBE / METALNI GRANIČNIK, m 1:10

LIST 4.2  - DETALJ IZVEDBE / SADNE POVRŠINE UZ OBJEKT, m 1:10

GRAFIČKI DIO - NACRTI
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NAPOMENA: postojeće raslinje u obuhvatu intenzivnog

uređenja je detaljno snimljeni, raslinje na ostatku obuhvata

je prikazano načelno

LEGENDA / PREMA RAZINI OBRADE:

POVRŠINE INTENZIVNOG UREĐENJA

ŠUMSKE POVRŠINE / MANJI INTENZITET OBRADE

   - površine planski sađene šume, manji intenzitet uređenja

LEGENDA / POSTOJEĆE RASLINJE

CRNOGORICA

   - alepski bor

ZIMZELENE STABLAŠICE I POLUSTABLAŠICE

    - lovor, pitospora, crnika, tamaris...

GRMOVI I EGZOTE

   - visoka žumara, lovor, pitospora, tamaris...

Brijuni / Villa Primorka

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja

Datum: lipanj 2019.
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LEGENDA:

TIPSKI METALNI GRANIČNIK

MULCH / VULKANSKI KAMEN I PLODNA ZEMLJA

MULCH / ŠLJUNAK

   - lomljeni kamen frakcije 4-8 mm

TRAVNJAK

   - površine intenzivnog održavanja
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METALNA ŽARDINJERA

LEGENDA:

više grmlje

1 Pittosporum tobira / PITOSPORA

2 Nerium oleander  / OLEANDAR

srednje i niže grmlje

3 Pinus mugho / BOR KRIVULJ

4 Pittosporum tobira "Nana" / PITOSPORA, patuljasta forma

5 Teucrium fruticans / GRMASTI DUBAČAC

niže grmlje, trajnice i pokrivači tla

6 Westringia fruticosa / VESTRINGIJA

Salvia officinalis / KADULJA

7 Agapanthus africanus / AFRIČKI LJILJAN

8 Rosmarinus off. "Prostratus" / PUZAJUĆI RUŽMARIN

9 Plumbago capensis / VRANJEMIL

egzote i ukrasne trave

10 Phormium tennax / NOVOZELANDSKI LAN

11 Carex morowii / JAPANSKI ŠAŠ

Pennisetum alupecuroides/ UKRASNA TRAVA

Festuca glauca / PLAVA VLASULJA
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9/7
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11

postojeće raslinje

PRIMJER OZNAČAVANJA:
BROJ SADNICA

OZNAKA VRSTE 1/7

sadnja uz postojeće raslinje
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LEGENDA:

stablašice i polustablašice

1 Pinus halapensis / ALEPSKI BOR

2 Tamarix gallica / TAMARIS

više grmlje

3 Arbutus unedo / PLANIKA

4 Pittosporum tobira / PITOSPORA

5 Pistacia lentiscus / TRŠLJA

6 Nerium oleander  / OLEANDAR

srednje i niže grmlje

7 Myrthus communis / MIRTA

niže grmlje, trajnice i pokrivači tla

8 Rosmarinus off. "Prostratus" / PUZAJUĆI RUŽMARIN

egzote i ukrasne trave

9 Phormium tennax / NOVOZELANDSKI LAN

10 Yucca gloriosa / JUKA
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BROJ SADNICA

OZNAKA VRSTE 1/7

postojeće raslinje
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Brijuni / Villa Primorka

Projekt krajobraznog uređenja

Datum: lipanj 2019.

p
o

s
t
o

j
e
ć
e
 
t
l
o

,
 
p

o
f
r
e
z
a
n

o
 
i
 
p

r
i
p

r
e
m

l
j
e
n

o

s
a
d

n
i
 
s
u

p
s
t
r
a
t
 
/
 
d

e
b

l
j
i
n

a
 
s
l
o

j
a
 
d

o
 
1
5
 
c
m

s
l
o

j
 
m

u
l
c
h

a
,
 
k
o

m
b

i
n

a
c
i
j
a
 
v
u

l
k
a
n

s
k
o

g
 
k
a
m

e
n

a
 
i
 
h

u
m

u
s
n

e

z
e
m

l
j
e
 
/
 
d

e
b

l
j
i
n

a
 
s
l
o

j
a
 
d

o
 
3
 
c
m

t
r
a
v
n

j
a
k

m
e
t
a
l
n

i
 
g

r
a
n

i
č
n

i
k
 
i
z
m

e
đ

u
 
s
a
d

n
j
e
 
i
 
t
r
a
v
n

j
a
k
a



D
E

T
A

L
J
 
I
Z

V
E

D
B

E
 
/
 
S

A
D

N
E

 
P

O
V

R
Š

I
N

E
 
U

Z
 
O

B
J
E

K
T

,
 
m

 
1

:
1

0

Studio perivoj d.o.o., Lina Bolmarčića 31, Malinska

Lokacija:

Projekt:

Glavni projektant:

Nacrt:

Projektanti:

DOBRILA KRALJIĆ, dipl. ing. agr.

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 589)

LIST 4.2

PETRA HRVATIN, dipl. ing. uređenja krajobraza

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 4103)

DETALJ IZVEDBE / SADNE POVRŠINE UZ OBJEKT

KATARINA KRALJIĆ, mag.ing.prosp.arch.

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 4577)

B
R

I
J

U
N

I
 
/
 
V

I
L

L
A

 
P

R
I
M

O
R

K
A

p
r
o

j
e

k
t
 
k

r
a

j
o

b
r
a

z
n

o
g

 
u

r
e

đ
e

n
j
a

El.br: 03-02019

m 1:10

Brijuni / Villa Primorka

Projekt krajobraznog uređenja

Datum: lipanj 2019.
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III. TROŠKOVNIK HORTIKULTURNIH RADOVA STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / lipanj 2019.

TROŠKOVNIK HORTIKULTURNIH RADOVA

Uvodne napomene

Stavke troškovnika se odnose isključivo na radove s postojećim i novim raslinjem.

Hortikulturnim radovima se pristupa nakon završetka građevinskih radova.

Hortikulturni radovi pretpostavljaju prethodno isplanirani teren, obnovu niskog rubnog

prirodnog kamena uz pristupnu prometnicu kao i zamjenu rubnjaka od prirodnog kamena

kamenim ili betonskih rubnjacima.

Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, svaka opisna stavka uključuje:

 - stavke uključuje nabavu, dopremu i ugradnju osnovnog materijala, te sav potreban 

   pomoćni i potrošni materijal;

  - rad te sve potrebne horizontalne i vertikalne transporte gdje "rad" uključuje sve potrebne

    radove prema pravilima struke uz sva potrebna sredstva i alate;

 - svi radovi se izvode prema uputama proizvođača ili prema detalju s primjenom svih 

   potrebnih propisa i pravila struke, sve do upotrebnog stanja;

  - čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova te odvoz viška materijala na najbliži

    deponij;

 - sve stavke, ako nije navedeno drugačije uključuju odvoz otpadnog materijala i ostavljenje

   urednog radnog mjesta.

Količine navedene u troškovniku su procjenjene i ovise o situaciji na terenu.

Prije izvedbe izvođač je dužan sve količine i radove provjeriti i prilagoditi količine stvarnom

stanju i situaciji na terenu.

Svi materijali moraju biti ugrađeni prema uputstvima proizvođača; sve radove izvoditi prema 

uputama proizvođača i/ili detalju, s primjenom svih potrebnih propisa i pravila struke, sve 

do uporabnog stanja. 

Biljni materijal se nabavlja prema popisu, veličinama i količinama. Sadnice moraju biti 

kontejnirane s čitljivom etiketom na svakoj biljci, zdrave, kvalitetnog uzgoja i habitusom 

karakterističnim za pojedinu vrstu.

Sadnja se obavlja uz prihranu te stručnu vrtlarsku obradu korijenja  i izboja.

tumač oznaka troškovnika
v. 60/80 cm  - visina grma

pl. 9  - veličina kontejnera/lončića

50 cm  - veličina jame za sadnju 

8/10  - opseg debla kod stablašica izraženo u cm

Ø - prsni promjer debla

El.Br.03-02019
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1. POVRŠINE INTENZIVNOG UREĐENJA

redni 
broj

opis radova
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena iznos

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1.1. Obrada postojećeg raslinja.

1.1.1. Crnogorica - pomlađivanje i uređivanje habitusa.

Sanitarni i oblikovni rez, rez u zeleno postojećih

crnogoričnih stabala (alepski bor). 

Prikraćivanje pojedinih grana do maksimalno 1/2 dužine. 

Uklanjanje suhih grana. Formiranje primjerenih habitusa.

Stavka uključuje rad na visini.

Obračun po 1 kom stablašice. kom 6

1.1.2. Podrast - oblikovni i sanitarni rez grmova.

Oblikovni rez i pomlađivanje grmova uz uklanjanje 

suhih i suvišnih izboja (pitospore).

Formiranje tipičnih habitusa grmova.

Obračun po 1 kom obrađenog grma ili skupine. kom 7

1.2. Priprema terena za sadnju.

1.2.1. Iskop tla.

Ručni ili strojni iskop postojećeg zakiseljenog tla na 

dubinu do 15 cm. Mehaničko uklanjanje korjenja

korova, krupnijeg kamena i svog eventualno zatečenog

otpadnog materijala iz iskopa.

Otvaranje zbijenog sloja tla i uspostavljanje nesmetane drenaže.

Napomena: prilikom iskopa paziti da se ne ošteti korjenov

sustav postojećeg raslinja, ukoliko do štete dođe potrebno 

ju je pravodobno i stručno sanirati.

Obračun po m2 obrađene površine. m2 330

1.2.2. Metalni graničnici.

Dobava, doprema i ugradnja tipskih metalnih graničnika.

Ugradnja graničnika na liniji razdvajanja sadnih ploha 

i travnjaka i sadnih i šljunčanih ploha.

Obračun po 1 m` ugrađenog graničnika. m` 63

1.2.3. Geotekstil.

Dobava , doprema i ugradnja geotekstila (200g) uz

fiksiranje rubova na potezu uz objekt u širini od minimalno 50 cm.

Obračun po m2 obrađene površine. m2 25
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redni 
broj

opis radova
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena iznos

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1.2.4. Kameni nabačaj.

Dobava, doprema i ugradnja krupnijeg kamena na

potezu uz objekz u širini od minimalno 50 cm i debljini

sloja do 10 cm.

Obračun po 1 m3. m3 4

1.2.5. Supstrat.

Dobava i doprema supstrata za ispunu sadnih ploha.

Supstrat se sastoji od  mješavine kvalitetne plodne 

zemlje površinskog iskopa (55%), humusne zemlje

(40%)  i kvarcnog pjeska (5%).

Obračun po 1 m3. m3 50

Ručno/strojno mješanje svih dopremljenih 

komponenti supstrata.

Razastiranje i fino planiranje sadnih ploha.

Obračun po 1 m2 isplanirane sadne plohe. m2 305

1.2.6. Ispuna žardinjera.

Dobava i doprema nutarnjih PVC sadnih korita za 

ispunu metalnih vaza.

Ugradnja drenažno deponirajućeg / akumulacijskog 

materijala tipa glinapora, perlita ili slično u sloju 

debljine do 10 cm. l 450

Ugradnja kvalitetnog sadnog supstrata koji se sastoji od

mješavine humusne zemlje, s dodatkom treseta

(20 % volumena) i pijeska (30 % volumena).

Sloj supstrata do 40 cm. l 1800

Komplet. komplet 1

1.3. Radovi s novim raslinjem.

1.3.1. Dobava i doprema raslinja.

50 cm  - NERIUM OLEANDER, oleandar kom 7

50 cm  - PITTOSPORUM TOBIRA, v. 80/100 cm, pl. 22

   tobirovac kom 4

30 cm  - PINUS MUGO pl. 24, bor krivulj kom 40

m2  - PITTOSPORUM TOBIRA "Nana", pl. 18-20

   niski tobirovac kom 70

30 cm  - TEUCRIUM FRUTICANS, v. 30/40 cm, pl.18

   grmasti dubačac kom 5
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redni 
broj

opis radova
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena iznos

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

m2  - WESTRINGIA FRUTICOSA, pl. 16, vestringija kom 20

m2  - SALVIA OFFICINALIS, pl. 12 - kadulja, kuš kom 15

30 cm  - PHORMIUM TENAX, pl.24 - novozelandski lan kom 8

30 cm  - CAREX MORROWII, pl.18 - japanski šaš kom 10

30 cm  - PENNISETUM ALUPECUROIDES, pl.18 - 

   ukrasna trava kom 5

m2  - FESTUCA GLAUCA, pl. 12 - plava vlasulja kom 30

m2  - AGAPANTHUS AFRICANUS, pl. 16, afrički ljiljan kom 25

m2  - ROSMARINUS OFF. "Prostratus", pl. 22

   puzajući ružmarin kom 12

30 cm  - PLUMBAGO CAPENSIS, pl. 18, 3-4 izboja

   dužine 80/100 cm - vranjemil kom 33

1.3.2. Sadnja grmlja.

Iskop sadnih jama na pripremljenim površinama.

Sadnja uz prihranu zrelim stajskim gnojem,  u 

količini od 5 % volumena jame, zatrpavanje.

Jednokratno inicijalno zalijevanje.

 - jama 50 x 50 x 50 cm kom 11

 - jama 30 x 30 x 30 cm kom 101

1.3.3. Sadnja  niskog grmlja i trajnica.

Sadnja bilja na prethodno pripremljene površine 

uz prihranu zrelim stajskim gnojem. 

Jednokratno inicijalno zalijevanje. 

Obračun po 1 m2 - komplet bez raslinja. m2 65

1.3.4. Malčiranje sadnih ploha.

Malčiranje vulkanskim kamenom.

Dobava, doprema i razastiranje supstrata u 

kombinaciji humusne zemlje i vulkanskog kamena u sloju do 3 cm. 

Obračun po 1m2 malčirane površine. m2 115

Malčiranje šljunkom.

Dobava, doprema i razastiranje šljunka, lomljenog

kamena frakcije 4-8 mm u sloju do 3 cm.

Obračun po 1m2 malčirane površine. m2 95
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redni 
broj

opis radova
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena iznos

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1.3.5. Travnjak.

Dobava, doprema i sjetva travne smjese u količini od 0.05 kg/m2

na prethodno pripremljenu površinu.

Prekrivanje humusnom zemljom u sloju od 2 cm, 

valjanje, jednokratno inicijalno zalijevanje.

Obračun po 1m2 obrađene površine. m2 110

1.4. Navodnjavanje.

Izvedba sustava navodnjavanja sistema "kap na kap" 

sve grmove i rasprskivača za travnjak.

Komplet. kom 1

1. POVRŠINE INTENZIVNOG UREĐENJA...  UKUPNO:

2. PRIRODNE POVRŠINE / POVRŠINE MANJEG INTEZITETA UREĐENJA

redni 
broj

opis radova
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena iznos

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

2.1. Čišćenje i planiranje terena.

Krčenje i košnja zaraslih dijelova terena.

Mehaničko ulanjanje većih primjeraka širokolisnog korova.

Uklanjanje sitnijeg samoniklog podrasta uz stablašice.

Manji radovi na planiranju terena, poravnavanje rupa i

neravnina unutar zelenih površina.

Uklanjanje krupnijeg kamenja i otpadnog organskog materijala.

Prema potrebi dobava, doprema i razastiranje

kvalitetne plodne zemlje.

Uklanjanje postojećih panjeva do razine tla.

Obračun po m2 obrađene površine. m2 500

2.2. Postojeće raslinje - analiza značajnih stablašica.

Stručna procjena vegetativnog stanja i kondicije posebno

značajnih borova. Preporuka za daljnju sanaciju i

očuvanje naročito vrijednih stabala u obuhvatu uređenja.

Analizu provodi stručnjak šumar.

Komplet. komplet 1

2.2. Postojeće raslinje - uklanjanje.

2.2.1. Stablašice.

Uklanjanje bolesnih, suhih i neprimjerenih stablašica.
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redni 
broj

opis radova
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena iznos
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Stablašice se uklanjaju do razine tla uz ravnanje terena.

Obračun po 1 kom stablašice. kom 2

2.2.2. Grmovi.

Uklanjanje bolesnih, suhih i neprimjerenih grmova ili skupina

grmova. Uklanjanje do razine tla uz ravnanje terena.

Obračun po 1 kom grma ili skupine. kom 15

2.3. Postojeće raslinje - sanitarni i oblikovni rez.

2.3.1. Crnogorica - pomlađivanje i uređivanje habitusa.

Sanitarni i oblikovni rez, rez u zeleno postojećih

crnogoričnih stabala (alepski bor). 

Prikraćivanje pojedinih grana do maksimalno 1/2 dužine. 

Uklanjanje suhih grana. Formiranje primjerenih habitusa.

Stavka uključuje rad na visini.

Obračun po 1 kom stablašice. kom 20

2.3.2. Stablašice - sanitarni i oblikovni rez.

Sanitarni i oblikovni rez krošanja (pretežno crnike).

Uklanjanje suhih, oštećenih i suvišnih grana. 

Podizanje, stabilizacija i oblikovanje krošanja uz 

formiranje pravilnih habitusa.

Stavka uključuje rad na visini.

Obračun po 1 kom stablašice. kom 15

2.3.3. Podrast - oblikovni i sanitarni rez grmova.

Oblikovni rez i pomlađivanje grmova uz uklanjanje 

suhih i suvišnih izboja (pitospore, lovori).

Formiranje tipičnih habitusa grmova.

Obračun po 1 kom obrađenog grma ili skupine kom 40

2.4. Radovi s novim raslinjem.

2.4.1. Dobava i doprema raslinja.

80 cm  - PINUS HALEPENSIS, v. 2,5-3 m - alepski bor kom 9

50 cm  - ARBUTUS UNEDO, v.80/100 cm, pl.22 - planika kom 15

50 cm  - PITTOSPORUM TOBIRA, v. 80/100 cm, pl. 22

   tobirovac kom 15

50 cm  - PISTACIA LENTISCUS, v. 60/80 cm, pl. 24

   tršlja kom 20

30 cm  - MYRTHUS COMMUNIS, v. 40/60 cm, pl.18

   obična mirta kom 35
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redni 
broj

opis radova
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena iznos

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

50 cm  - TAMARIX GALLICA, v. 80/100 - tamaris kom 10

2.4.2. Sadnja drveća i grmlja.

Iskop sadnih jama na pripremljenim površinama.

Sadnja uz prihranu zrelim stajskim gnojem,  u 

količini od 5 % volumena jame, zatrpavanje.

Jednokratno inicijalno zalijevanje.

 - jama 80 x 80 x 80 cm kom 9

 - jama 50 x 50 x 50 cm kom 60

 - jama 30 x 30 x 30 cm kom 35

2. PRIRODNE POVRŠINE...   UKUPNO:
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Rekapitulacija

1. POVRŠINE INTENZIVNOG UREĐENJA

2. PRIRODNE POVRŠINE

UKUPNO:

PDV (25%)

SVEUKUPNO:
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