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PRILOG VII.  Projektni zadatak 

Evidencijski broj nabave: 394/25 

Naziv predmeta nabave: Izrada izvedbenog projekta oblikovanja stalnog postava u vili Kupelwieser 
posvećenog Paulu Kupelwieseru 

Uvod: 
Brijunsko otočje proglašeno je Nacionalnim parkom i spomen područjem 1. studenoga 1983. godine, a 
cijeli arhipelag je kao izuzetan spoj kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosƟ postao zakonski zašƟćen. 
Rješenjem Ministarstva kulture od 29. travnja 2013. Nacionalni park Brijuni zašƟćen je i kao spomenik 
kulture – Kulturni krajolik otočja Brijuni (Z-5983).  
O bogatoj arheološkoj i kulturno-povijesnoj bašƟni otoka danas skrbi Odsjek za zašƟtu kulturnih dobara 
Javne ustanove Nacionalni park Brijuni koji se nalazi pod Odjelom stručnih poslova zašƟte, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka. Odsjek je upisan u Registar muzeja, galerija i zbirki u 
Republici Hrvatskoj. 

Brijuni imaju izuzetno dugu povijest te bogatu i raznovrsnu kulturno-povijesnu bašƟnu. Svako razdoblje 
ostavilo je poneki trag: arheološke ostatke, građevine i druge kulturno-povijesne spomenike u prostoru, te 
je tako Ɵjekom vremena nastao jedinstveni muzej na otvorenome.  

Za bolje razumijevanje bogate i slojevite brijunske bašƟne neophodna je njezina prezentacija putem 
izložbenih postava. Stalnim postavom pod nazivom Brijuni Paula Kupelwiesera biƟ će predstavljen izuzetno 
važan dio brijunske povijesƟ, onaj s kraja 19. i početka 20. stoljeća kada austrijski inženjer metalurgije i 
vlasnik otočja Paul Kupelwieser (Beč, 1843. – Beč, 1919.) kroz svoju viziju i naporan rad oblikuje moderne 
Brijune kakve danas poznajemo. Planiranom obnovom vile Kupelwieser smještene u blizini glavne luke na 
otoku Veli Brijun stvaraju se uvjeƟ za opširnije i sveobuhvatnije predstavljanje ovog izuzetno važnog dijela 
brijunske povijesƟ. Stalni postav Brijuni Paula Kupelwiesera bit će smješten upravo u obiteljskoj vili 
izgrađenoj krajem 19. stoljeća za novog vlasnika otočja. Vila se izvorno sastojala od velikog vinskog 
podruma u suterenu, stambenog dijela u prizemlju i na prvom katu te potkrovlja.  

Sve tri danas postojeće etaže (suteren, prizemlje i prvi kat) korisƟt će se u posjeƟteljske svrhe. U suterenu 
vile planiran je početni, prihvatni prostor za posjeƟtelje, sanitarije i dizalo, ali i uvodni dio izložbe posvećen 
razdoblju i vlasniku vile Paulu Kupelwieseru. Glavni izložbeni prostor nalazit će se u nekadašnjem 
stambenom dijelu vile odnosno prizemlju i prvom katu zgrade (ukupne površine 465 m²). Sukladno 
izvornom izgledu građevine rekonstruirat će se se potkrovlje koje će sadržavaƟ pomoćne prostorije.  

Izvedbeni projekt stalnog postava Brijuni Paula Kupelwiesera treba obuhvaƟƟ šesnaest (16) tematsko-
prezentacijskih cjelina raspoređenih u prizemlju i na prvom katu te izložbene panoe u prostoru suterena. 

Idejno arhitektonsko rješenje obnove vile Kupelwieser izradio je Studio Emil Jurcan d.o.o. iz Pule 2023. 
godine, Glavni projekt obnove vile izrađen je 2024., dok je Izvedbeni projekt izrađen 2025. od strane istog 
projektanta. Konzervatorsku podlogu 2013. izradili su Bruno Nefat dipl.ing.arh. i Tatjana Brajnović Širola 
dipl.ing.arh, dok je dopunu iste izradio Studio Emil Jurcan d.o.o. iz Pule 2023. godine.  
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Idejni projekt stalnog postava izrađen je u srpnju 2024. od autorice Nikoline Jelavić Mitrović, dipl. 
dizajnerice. 

Opis predmeta nabave i usluge: 

Predmet nabave je izrada izvedbenog projekta oblikovanja stalnog muzejskog postava Brijuni Paula 
Kupelwiesera u vili Kupelwieser na Velom Brijunu. 

Predmetna usluga izrađuje se temeljem Idejnog muzeološkog koncepta stalnog postava posvećenog Paulu 
Kupelwieseru prihvaćenog od strane Hrvatskog muzejskog vijeća 3. listopada 2024. g. te prema Idejnom 
projektu stalnog postava izrađenog u srpnju 2024. od strane dipl. dizajnerice Nikoline Jelavić Mitrović te 
uzimajući u obzir Mišljenja Konzervatorskog odjela u Puli donesena na Idejni projekt stalnog postava. 

Tijekom projekƟranja izvedbenog projekta stalnog postava potrebno je vodiƟ računa o osiguravanju 
pristupačnosƟ muzejskog sadržaja osobama s invaliditetom kao i uzimaƟ u obzir protupožarne i sigurnosne 
smjernice. 

Tijekom projekƟranja izvršitelj je dužan surađivaƟ s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli, glavnim 
projektantom zaduženim za obnovu vile te predstavnicima naručitelja. 
 
Izvršitelj je obvezan dostaviƟ završnu verziju izvedbenog projekta stalnog postava naručitelju u tri Ɵskana 
primjerka i jednom primjerku u digitalnom obliku te isƟ prezenƟraƟ Naručitelju. 
 
Naručitelj će, sukladno zakonskim propisima, prije ishođenja odobrenja Hrvatskog muzejskog vijeća, za 
izvedbeni projekt stalnog postava zatražiƟ dvije stručne recenzije (stručnjaka iz područja muzeologije i 
stručnjaka iz odgovarajućeg znanstvenog područja). 
Izvršitelj je dužan akƟvno sudjelovaƟ u postupku ishođenja verifikacija stručnih recenzenata, odnosno 
odobrenja Hrvatskog muzejskog vijeća i Konzervatorskog odjela u Puli te po potrebi prilagodiƟ izvedbeni 
projekt prema zaprimljenim primjedbama. 

 

Sadržaj izvedbenog projekta: 

Izvedbeni projekt mora minimalno obuhvaƟƟ: 

1. Uvodni tekstualni dio s pojašnjenjem koncepta izvedbenog projekta 
2. Tlocrtne prikaze etaža s označenim 

prostornim razmještajem zona, sadržaja, cjelina, eksponata, elemenata postava i 
 pozicijama  instalacija rasvjete i mulƟmedije sa svim potrebnim dimenzijama 

3. Prikaz kretanja posjeƟtelja  
(hodogram za prostor suterena, prizemlja i 1. kata) 

4. Popis svih elemenata postava 
5. Tlocrte i poglede za svaku prostoriju 
6. Prikazi svih elemenata postava s detaljnim dimenzijama, materijalima izrade i opisima 
7. Projekt mulƟmedije postava  
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       (opis, odabir i pozicije opreme) 
8. Projekt rasvjete postava  
        (odabir, Ɵpologija i pozicije rasvjete unutar vitrina i u prostoru postava) 
9. Popis korištenih materijala u postavu i njihova obrada 
10. Troškovnik svih elemenata postava s izraženim cijenama izrađen u skladu sa Zakonom o javnoj 

nabavi 
Osim gore navedenih dijelova može sadržavaƟ i dodatne dijelove potrebne za realizaciju  postava. 
 

 
Trajanje: 120 dana + 10 za primjedbe Naručitelja + 10 dana za ispravke/dorade sukladno primjedbama    
Naručitelja 

Isporučevina:  

Tri Ɵskana i jedan digitalni primjerak Izvedbenog projekta stalnog postava „Brijuni Paula 
Kupelwiesera“ u vili Kupelwieser na Velom Brijunu  

 
Dokumentacija koju Naručitelj osigurava Izvršitelju: 

- Glavni projekt obnove vile Kupelwieser, Studio Emil Jurcan d.o.o., Pula, 2024. 

- Konzervatorska podloga za vilu Kupelwieser, Bruno Nefat dipl.ing.arh. i Tatjana Brajnović Širola 
dipl.ing.arh, Pula, 2013.  

- Konzervatorski elaborat 2018, Vila Kupelwiese, podrum 

- Dopuna Konzervatorske podloge za vilu Kupelwieser, Studio Emil Jurcan d.o.o., Pula, 2023. 

- Izvještaj o provedenim istražnim konzervatorsko-restauratorskim zahvaƟma vile Kupelwieser na 
Brijunima, Kvinar d.o.o., Podstrana, 2023. 

- Muzeološka koncepcija stalnog postava posvećenog Paulu Kupelwieseru, Mira PavleƟć, dipl. arh. i Snežana 
Smolić, dipl. arh. i etn., Brijuni, 2024. 

Idejni projekt stalnog postava posvećenog Paulu Kupelwieseru, Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajner, 
Zagreb 2024.  

Mišljenje Konzervatorskog odjela u Puli na  Idejni projekt postava posvećenog Paulu Kupelwieseru, Pula 
2025. 


