INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, Pula
OIB 79193158584

NAZIV PROJEKTA: Obnova Vile Kupelwiese

LOKACIJA: k.C. 221, dio 216, dio 271, K.O.Brioni
ZOP: 24-05

OZNAKA PROJEKTA: 24-05/A

GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA

|IZRADIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o., Karlovacka 19, Pula
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
PROJEKTANTI: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Aleksandar Celovié, mag.ing.arh.
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch.

PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH

MJERA ZASTITE OD POZARA: Jadranka Miks$a dipl.ing.sig.
ovl.br. 164
Br. el. 105/24-Z0P

GEODETSKA SITUACIJA: Daniel Vukovi¢, dipl.ing.geod.
Geo 724
Br. el. 100/2024

ISPRAVAK 1, veljaca 2025.



POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 24-05
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MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA
oznaka: 24-05/A

izradivac: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
oznaka: 24-05/B

izradivaC: Studio Emil Jurcan d.o.o.

projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

br. ovlastenja: A 3735

PROJEKT KONSTRUKCIJE

oznaka: 23/2024

izradivac: Istra inzenjering d.o.o.
projektant: mr.sc. Dino Ruzi¢ dipl.ing.grad.
br. ovlastenja: G 1104

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
oznaka: 24-05/06

izradiva¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU
POZARA

oznaka: 24-05/07

izradiva¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.

projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.

br. ovlastenja: E-3580

STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
oznaka: 24-214-TT

izradivac: 3T projekti d.o.o.

projektant: Tomislav Br¢i¢, dipl.ing.stroj.

br. ovlastenja: S 1913

STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA
oznaka: 24-214-VO

izradivac: 3T projekti d.o.o.

projektant: Tomislav Br¢i¢, dipl.ing.stroj.

br. ovlastenja: S 1913

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
oznaka: PPN 6383/24

izradivac: PPN PROJEKTd.o0.0.

projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch.

br. ovlastenja: S 1355



SADRZAJ MAPE 1 — PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA

1. OPCIDIO

1.1. RjeSenje o registraciji i upisu u registar Trgovackog suda

1.2. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata
1.3. RjeSenje o dopustenju za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
1.4. Izjava o uskladenosti svih dijelova glavnog projekta s prostorno-planskom

dokumentacijom te odredbama posebnih zakona i drugih propisa

1.5. RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
1.6. Izvodi iz zemljiSne knjige i katastarskog plana

1.7. Akt na temelju kojega je gradevina izgradena — Uporabna dozvola za gradevinu

izgradenu do 15. veljace 1968. godine

1.8. Lokacijska informacija

1.9. Posebni uvjeti gradenja i uvjeti prikljuCenja
2. TEKSTUALNI DIO

2.1. Zajednicki tehnicki opis

2.2. Tehnicki opis arhitekture

2.3. Iskaz povrsina

2.4. Procjena troSkova

2.5. Prikaz primijenjenih propisa

2.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.7. Projektni vijek uporabe i nacin koriStenja gradevine

2.8. Zbrinjavanje gradevinskog otpada
3. GRAFICKIDIO
Postojece stanje

.0. - Situacija na geodetskoj podlozi

.1 = Tlocrt suterena

.2 — Tlocrt prizemlja

.3 —Tlocrt 1. kata

4 — Tlocrt potkrovlja

.5 — Tlocrt krova

.6 — Presjek 1-1

.7 — Sjeverno procelje

.8 — Isto¢no procelje

.9 — Juzno procelje

.10 — Zapadno procelje

.11 — Gradevinska bruto pov. i obujam gradevine
Novo stanje
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4. PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD POZARA

5. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAJNOM |

VISINSKOM SMISLU



[

=0 REPUBLIKA HRVATSKA Tt-21/1047-2
TREOVACKI SUD U PARINU MES: 130112505
EUID: HRSR,.130112505

RJESEMNJE

Trgovacki sud u Pazinu po sudskom savijetnikn Eristini Pauletid, u
regqistarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanija drustva s
cgranidenom cdgovernosiu, po prijedlegu predlagatelja STUDIO EMIL

JURCAN druStwvo s ograniéenom odgovorno3cu za usluge, Vintijan,
Vintijan 23, 25.02.2021. godine

rljlesioc je

u sudski registar ovoy suda upisuje se:
osnivanje druitva s ogranifencm odgovornoiéu

pod tvretkom/nazivom STUDID EMIL JUBCAN drultvo 5 ogranifencom
odgovornocdéu za usluge, =za ajedidtem u Vintijan, Vintijan 23, u
registarski uloZak s MBS 130112505, prema podacima naznadenim u
prilogu ovogs cijelenija ("Podaci za upisz u glavou knjigu sudakeog
registra™); koji je njegov gastavni dio.

TRGOVASKI 2UD U PAZINU

0 Pazinow, 25. wveljate 2021. godine

Sudski savjetnik

Kristina Pauletidé

Dputa o pravnom 1ijeku:

Fravo na Zalbu protiv rjedenja sudskog savjetnika (ovladtenog
registarskog referental ima sudionik ili druga oscobha koja za to
ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odkijen
ili prijava cdhafena. Zalba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana
u dva primjerka.

00d3, 2021-02-25 14:19:1%9 8tranica: 1 od Z
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Vercdostoinoat ovog dokunenta mofete previeriti na web adrasic:
httE:fIsudraﬁ.ﬁravnaudﬁa,hr!rﬂgistarikantrnla izvornikas

unoscm gore pavedsnog broja zapisa i kantrelnag broja dokumenta
ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav Ge u oba sludeja prikazatl
izvornik owvog dokumenta. Ukelike fe ovaj dokument ldentifan
prikazanom izvornike o digitalmem obliku, Trgovacki sud o Pazinu
patvrduje vjerodostoinost dokumenta.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARRITEKATA

Klasa UPH-35C-01/11-01/ 3735
Urbees: B05=11-1
£agren, 17 lipnja 20711, godine

Ma temelju Sanka 3Bt 4, | Slanka 103.58.2 Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim
poslovma | djelatnogtima U prostomem uredenjy | gradnji (sMarodne movines br. 152/08) 2 clanka
B.st.1 Statuta Hrvaiske komore arhitekata ("Marodne novine”, br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske
komore arhitekata u sastavu Tomislay Curkovic, ovl.arh, predsiednik Hrvatske komore arhitekata |
Eeljka Jurkewid, ovl.arh., Zoran Bofevski, ovlarmh., Viadimir Kasun, oviarh., | Igor Ro2¢, ovlarh,,
Slanoyl Odbora ze upls, rjesavaudi po Zahijevu za upis EMIL  JURCAN, diplingarh, PULA
VINTIIAM 23, donos]

RJESENJE

1 U Imenik oviadtenih arhitekata upesuje se EMIL JURCAN, dipling arh . PULA,
siruéni smijer za: owviadteni arhitekt pod rednimn brojepm 3735 = danom wpisa
18.05.2011 godine

2. Upisom u Imenik oviadtenih arhitekata, EMIL JURCAN, dipling arh . stjiele pravo
na wparabu strukevnog naziva "oviastenl arhitekl™ | pravo na chavijanje siruénih
posiova lemelem Slanka 56, 58, 62., 63, | 64. Zakona o arhitekionskim | in2enjerskim
posiovima i djelatnostima u prostornom wredenju | gradnji, te Sarka 24 5t 1.alineja 1.
Statuta Hrvatske komors arhitekata, te ostala prava | duinosti sukiadno zakonu,
aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim fermeljom tih zakona,

3. Owiasteni arhiteki posiove iz totke 2. izreke ovoga Rjedenja duZan je obavijali stvarno
i stalng, te sukladno temeinim nacelima | praviima struke koje reba postivab
oviasieni arhitek!.

4.  Owiatenom arhitekiu Hrvatska komors arhitekata izdaje “arhitektonsku iskaznicu™ i
"petat”, koji su trajno viasnistyo Komore.

5.  Oviatteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionaine odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavlja se svake godine, Premija asiguranja
placa se sa Elanarinom, odnosno uratunava se u Znos Slananng.

8. Oviasteni arhitekt dufan je plaéeli Hrvatskol komaon arhitekata dlanarmu i ostala
davanja koja utvrde teela Komone, osim u sludaju mirovan@a &anstva i priviemenag
prekida obavijanja sirukovne dielatmosti, @ pr prestanku Eanstva podmirti sve
dospjele financijske obveze prama Komo.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTIMNE
Kilasa: UP/-612-08/19-03/0123

Urbroj: 532-04.01-01-01/6-19-7

Zagreb, 21. studenaga 2019,

Ministarstva kulture riefavajuéi o zahtjevu Emila Jurcana, dipl. ing arh iz Pule, na
temelju &lanka 100. stavka 1. Zakona o zastti | oéuvanju kulturnih dobara (Maredne novine br.
69/99, 51/03, 157/03, B7/09, 85/10, B1/11, 25/12, 13612, 157/13, 152114, 44117 1 8018} i
&anka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na
zadtiti i ofuvanju kulturmih dobara (Narcdne novine, br. 96/M18), u postupku izdavanja
dopustenja za obavljanje poslova na zasliti | obuvanju kulturnih dobara, na prijediog Strutnog
pavjeranstva za utvrdvanje uvjeta za obavljanje poslova na zasiitl | ofuvanju kulturmh dobara,
dancsi

RJESENJE

1. Utvrduje s da j& Emil Jurean, dipl. ing. arh. iz Pule, OIB: 03517457363, strutno
osposoblien za obavjanje poslova zaétite | oéuvanja kulturnih dobara iz Elanka 2.
stavka 1. tofaka 5., 6. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopugtenja za obavijanje
poslova na zastiti | ofuvanju kultumih dobara | to za izradu konzervatorskih
glaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskeg snimka postojeceg
stanja nepokretnog kulturnog dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za
radove na nepokretnom kulturnom dobru t2 mu se izdaje dopustene za obavljanje
navedenih posiova,

2. Oscha iz toftke 1. ovoga Rjedenja duZna |e o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvieta za obavijanje poslova iz tocke 1, ovoga Rjesenja, pisano obavijestill
Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjegenjem Klasa: UP/I-612-08/11-03/0241, Urbroj: 532-04-01-02/4-12-30d 3. sijetnja
2012.. Emil Jurcan, dipl. ing arh. iz Pule, upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i
fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavijanje poslova na zastilti | oCuvanju
kulturnih dobara pod redrim brojerm 1813,



Qbrazlozen)e

Emil Jurzan, dipl. ing. arh. iz Pule pednio je Ministarsivu kulture zahtjev za izdavanje
dopustenja za obavljanje poslova zastite | ofuvanja kultumih dobara sukladno Praviinku o
uvietima za dobivanje dopustenja za cbavijanje poslova na zastiti | eduvanju kKulturnih debara
{Narodne novine, br. 88/18)

Navedenom zahtjevu pritoZene su preslike diplome Fakulteta za arhitekturu u Ljubljani
od 5. prosinca 2007, i rjefanja o upisu u Imenik oviastenih arhitekata HKA s danom upisa 18,
svibnja 2011., popis poslova obavijanih na kultumim dobrima te |Zjava o poduzimanju
potrebnih mijera sukladno Elanku 7. citiranog Pravilnika.

Struéno  je  povierenstvo na temelju  prilofens  dokumentacie te  mishanja
Konzervaiorskog odjela u Pull od 2. koloveza 2018 | Konzervatorskog odjela u Rijeci od 15.
grpnja 2019, asukladno &lanku 11. stavku 1. citiranog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani
uvieti za cbavijanje poslova iz &. 2. st 1. tof. 5, 6.1 7. Pravilnika: izrada konzaervatorskih
elaborata za nepokretno kultlumo dobro, arhitektonskog snimka postojeteg stanja
nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavneg | izvedbenog projekta za radove na
nepokretrom kultumom dobru.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kuliure izdalo dopustenje, dufna je poslove zastite
i piuvanja kulturmog dobra obavljati sukladno Zakonu o zastiti | efuvanju kulturnih dobara |
propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno Clanku 13, stavku 1. citiranog
Pravilnika. Fizicka osoba kojoj j@ Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duZna je o svako|
promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih
Uz njezino poslovanje, pisano obavijesttl Ministarstvo kullure u roku od csam dana od
nastanka promjene radi unoSanja izmjena u Upisnik, sukladno clanku 12, stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Sukladno Elanku 100, stavku 5. Zakona o zadtiti | ofuvanju kultumnih dobara 1 clanku
11, stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvrénost ovoga Rjedenja, upisat ¢e s2 Emil Jurcan,
dipl ing. arh. u Upisnik specijaliziranih fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavijanje
poslova na zastit | oéuvanju kulturnih dobara, u kojemu ée se evidentirati za koje je poslove
ista dobila dopustenje

Iz gore navedenih razloga rijedena je kao u zreci ovega Rigsena
UpLita o pravnom ligku:

Praotiv aveg Rjefenja nije dopugtena Zalba, ali se maze pokrenuti upravni spor tufbom
nadieznom Upravnom sudu, Tuzba se podnosi u roku od 30 dans od dana dostave ovog
tjiefenja. Tuzba sa predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom oblku, usmenag
na zapisnik ili se 3alje podtom. Uz tuZbu se dostavija izvornik i preslka ovoga Rjsfenja 2a
Upravr sud, prijepis wZbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima | za svaku zainleresiranu osobu,

POMOCNIK MINISTRICE

1. Ervil berean, d ba  Windijan 23, 52100 Pula (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Minisiarstva kulbure, svi

3, Gradski zavod za zadtitu spomenika kulture | prirode u Zagraby

4. Upisrik fizitkih osoba koje imaju doputanje za obavljanje poslova zastie | oduvanga kuliurnih dobara, oudje
&, Pesmohrana, owdje
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ObrazloZzenje

EMIL JURCAM. dipling.arh, podnio j@ dana 04.05 2011 godine zahtiev za ups u Imenik
oviasienih arhitekata Hrvatske kamore arhitekata

Ddbor za upis Hrvatske komore arhitekata praveo je na sednici odrianoj 19.05.2011. godine
postupak razmatranja deetaviignog potpuncg zahtjeva imenovanog, te je temaliem &lanka 96st4. |
tlanka 103.st2 Zakonz o arhitektonskim 1 nienjerskim poslovima | djelatnostima U prostornom
uredenju | gradnji, i Clanka B st 1. Statuta Hrvatske komere arhitekata danio rieéenje kajim se zahtjey
usvaja,

Crdasteni arhitekt siekao & pravo na uporabu strukovnog naziva «ovia&leni arhilekts, te pravo
na obavianje struénik posiova femeljem Elanaka 56., 58., 62, 63. | 64. Zakona o arhitektonskim |
inZanjerskim poslovima @ dielatnostima u prostermem uredenju i gradnji, te dlanka 24 st1.alineja 1
Statuta Hrvatske komore arhitexata te ostala prava | dulnosti sukladno rakonu, axtima Komore,
posebnim zaekonima | propisima donesemim temelen tih zakona, wpisom u Imenik oviadtenih
arhitekata Hrvatske komare arhitekata, | to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine
odgovomosti, cdnosmo do @zricania stegovne kazne iz Glanka 120sti.alineja 2 i 3 Zakona o
arhitektonskim | intenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornem uradenju | gradnji u vezi =a
Clankom T4 st 1 Siatuts Hreateke kamore arhibekata

Ordasteni arhitext, osim v sludaju mirovenja Glanstva, dobiva puterm Hrvatsike komore
arhitekata Potvrdu ¢ polici osigurania od profesionaine odgovornosti kod odabranog osiguravateija
Polica se izdaje za rardoblie od godinu dana | cbnavlja se svake godine, sukladno élanku
10.8t.2 Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premea osigurania placa se s3a clanarinom, odnosno
uratunava se u tlanarinu. sukladno &lanku 10 513, Statuta Hrvatske komose arhitekata,

Upessom u Imenik oviastenih arhitakata imenovani je stekao pravo na "petat” | “arhitektonsku
iskaznicy™ koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno viasnistvo Komore temelgm
Clanka 9. 511 Statuta Hrvalske komare arhitekata.

Bva prethodno navedena prava obveruju oviagtenog arhitekats na redovno | uredno placane
Elanarine u skladu s clankom 27. Statuta Hrvatlske komore arhitekata

Oviadteni arkstekt duZan je obavijati posiove projektiranja il strutnog nadzora gradenja
samastaing u vigstitom uredu, zajednickomn uredu, projektantskom druftvu ili drugoj pravngj osobi
regisinranc| za tu delatnost temeliem Glanka 19.8t1. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim
posicwvima | diglainostima u prostornom wredenju | gradnji

Owiadteni arhitekt duZan je u obavijanju poslova projekticanja ¥ili struénog nadzora graden)a
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim posiovima | djelatnostima u prostormom
uredenju | gradnj, Zakona o prostormnom uwredenju | gradnj | posebnih zekona, te osigurati da
abavijan)e posiova progktiranja il struénog nadzore bude u skladu s nadelima | pravilima struke, koja
treba postivat oviasteni arhitekt.

Ma temelju svega prethodno navedenog, rijedenc & kao uizreci ovoga Rjedenja
Pouka o praynom liaky

Protiv ovog Rjesena 2alba nije dopustena, al se made pokrenuti upravni spor podnofenjam
tuibe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja

¥omare arhiteké'li'*

Pradsjadnik Hre 3
VIL, ovladm

TOMISLAW
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=
|

|

o .l.-_r
Dostaviti / wsan i

1. EMIL JURCAN, 52100 PULA, VINTIJAN 23
2. U Zhirku sprava Komore



Temeljem ¢l. 51. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19] daje se sljedeca:

IZJAVA O USKLADENOSTI SVIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNO-
PLANSKOM DOKUMENTACIJOM TE ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH
PROPISA

kojom se potvrduje da je glavni projekt Obnove vile Kupelwieser na Brijunima, k.€. 221, dio 216,
dio 271, K.O.Brioni, uskladen s odredbama slijedecih zakona, propisa i smjernica:

ZAKONI
Zakon o prostornom uredenju [NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23]
Zakon o gradnji [NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19]
Zakon o gradevinskoj inspekciji [NN 153/13]
Zakon o energetskoj ucinkovitosti [NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21]
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje [NN 78/15, 118/18, 110/19]
Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju [NN 78/15,
114/18, 110/19]
Zakon o gradevnim proizvodima [NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20]
Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 68/18, 110/18, 32/20]
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19]
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [NN 126/21]
Zakon o zaétiti na radu [NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18]
Zakon o zastiti okoliSa [NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18]
Zakon o Fondu za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost [107/03, 144/12]
Zakon o za$titi od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21]
Zakon o za$titi od pozara [NN 92/10, 114/22]
Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10, 115/18]
PRAVILNICI
Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada [NN 88/17, 90/20]
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjeS¢a o energetskim pregledima gradevina
[NN 81/12, 79/13]
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest [NN 69/16]
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi [NN 74/97]
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima [NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22]
Pravilnik o kontroli projekata [NN 32/14]
Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih inspektora [NN 116719]
Pravilnik o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvje$¢a nadzornog inZzenjera [NN 131/21]
Pravilnik o naginu zatvaranja i ozna€avanju zatvorenog gradilista [NN 116/19]
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda [NN 113/08]
Pravilnik o odrzavanju gradevina [122/14, 98/19]
Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 118/19]
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda
[NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19]
Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
[NN 78/13]
Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara [NN 29/13, 87/15]
Pravilnik o potrebnim znanjima iz podruc¢ja upravljanja projektima [NN 85/15]
Pravilnik o sadrzaju pisane lzjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZzavanja
gradevine [NN 43/14]
Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znaku gradevinskog inspektora [NN 42/14]
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode [NN 103/08]
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu
[SL SFRJ 21/90]
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine [NN 46/18]



Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata [NN 32/14, 69/14,
27/15]
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada [NN 105/20]
Pravilnik o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada [NN 90/10, 111/10, 55/12]
Pravilnik o sigurnosnim znakovima [NN 91/15, 102/15, 61/16]
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu [SI. list SFRJ 42/68, 45/68]
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima [NN 48/18]
Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta [NN 49/86]
Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme [NN 5/21]
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme [NN 18/17]
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada [NN 5/84]
Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima [NN 47/02]
Pravilnika o sigurnosti strojeva [NN 28/11]
Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu [NN 46/08]
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu [NN 155/08, 71/14]
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom [NN 88/12, 71/14]
Pravilnik o zastiti na radu pri mehanickoj preradi i obradi drveta i sli€nih materijala [NN 49/86]
Pravilnik o pruzanju prve pomoéi radnicima na radu [NN 56/83]
Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu [NN 126/19, 154/22]
Pravilnik o izradi procjene rizika [NN 112/14, 129719]
Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu [NN 58/22]
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka [NN 143/21]
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke [NN
91/07]
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne
poslove zastite od buke [NN 91/07, 55/13]
Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru [NN 156/08]
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti o
pozara [NN 62/94, 32/97]
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara [NN 56/12,
61/12]
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe [NN 35/94, 55/94, 142/03]
Pravilnik o vatrogasnim aparatima [NN 101/11]
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara [NN 8/06]
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara [NN 44/12, 98/21, 89/22]
Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja [NN 141/11]
TEHNICKI PROPISI
Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 15/21]
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije [NN 17/17, 7/22]
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 35/18, 104/19]
Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju [NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19,
150/22]
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama [NN 87/08, 33/10,
153/13]
PROSTORNI PLANOVI
Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni [NN 45/01]
Prostorni plan Istarske zupanije - Izmjene i dopune [SN 1Z 02/02, 01/05, 04/05, procidéeni
tekst - 14/05, 10/08, 07/10, prociscéeni tekst - 16/11, 13/12, 09/16 i proCisceni tekst 14/16]

IZRADIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.



Temeljem €lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE BR. 24-05

o imenovanju glavnog projektanta

Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

imenuje se za projektanta na izradi glavnog projekta Obnove vile Kupelwieser na Brijunima,
k.€. 221, dio 216, dio 271, K.O.Brioni

Obrazlozenje

Emil Jurcan, dipl.ing.arh. upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata "Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu" kao ovlasteni arhitekt pod rednim brojem 3735.,
rieSenjem oznake UP/I-350-01/11-01/3735 "Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu".

Pula, svibanj 2024.

Za JUNP Brijuni Za Studio Emil Jurcan d.o.o.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Op¢inski sud u Puli-Pola

ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 15.05.2024. 14:38 Verificirani ZK ulozak

Katastarska opc¢ina: 324078, BRIONI Broj ZK uloska: 494

Broj zadnjeg dnevnika: Z-11732/2023
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
BRIJUNSKI OTOCIC VELI BRIJUN

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Brgjv Povrsina

Rbr. zemljista Oznaka zemljista Primjedba

_ (kat. jutro| &hv m2

Cestice)
1. 216 TRG 24168 |Pripis iz uloska

16
UKUPNO: 24168
DRUGI ODJELJAK

Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Zaprimljeno 19.09.2022.g. pod brojem Z-18255/2022

11 ZABILJEZBA, PROGLASENJE ZASTICENOG PODRUCJA, OBAVIJEST ZA Z K. - PPR

19.09.2022, NACIONALNI PARK BRIJUNI na k.€. 216

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasniéki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
1.2 Zaprimljeno 21.07.2023.g. pod brojem Z-11732/2023 1)
na .
ZABILJEZBA, POKRETANJE POSTUPKA, PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA
05.04.2023, PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA 30.03.2023, - zabiljezba da se kod
Istarske Zupanije, Upravnog odjela za odrZivi razvoj, Odsjeka za pomorstvo, promet i
infrastrukturu vodi postupak glede pojasa pomorskog dobra pod klasom: 342-01/23-01/111 na
temelju €l. 4. st. 4. i 5. Uredbe o postupku utvrdivanja granica pomorskog dobra (Narodne novine
br. 8/04 i 82/05).
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba

1. Na suvlasnicki dio: 1

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 15.05.2024. 14:38:17 Stranica: 1



IZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE

Katastarska opéina: 324078, BRIONI

C
Teretovnica

Verificirani ZK ulozak
Broj ZK uloska: 494

Rbr.

Sadrzaj upisa

Iznos

Primjedba

1.1

Zaprimljeno 07.07.2006. broj Z-10955/06

Na temelju ¢l. 39. Zakona o zemljiSnim knjigama, Popisa katastarskih Cestica za
otoke iz €lanka 2. stavka 2. podstavka 2., Zakona o otocima po Podru¢nim
uredima za katastar i njihovim ispostavama i po otocima, Izvatka iz posjedovnog
lista od 21. lipnja 2006. godine, DGU-Podruc¢ni ured za katastar Pazin-Ispostava
Pula, I1zvoda iz katastarskog plana DGU Podruénog ureda za katastar Pazin-
Ispostava Pula od 21. lipnja 2006. godine koji se popis nalazi u ovosudnoj zbirci
isprava pod posl.br. Z-10374/06 i ¢l. 35 b. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o otocima zabiljeZuje se zabrana otudenja k¢.br. 216.

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 15.05.2024.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 358283/2024

Kontrolni broj: 23961557cda453d

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 15.05.2024. 14:38:17

Stranica: 2



=

REPUBLIKA HRVATSKA K.o. BRIONI
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K&br: 216
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

PULA-POLA
Stanje na dan: 15.05.2024.
OSS evidencijski broj: 1287237/2024
IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:3000
Izvorno mjerilo 1:2880
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Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21

193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 2396135720abc53
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REPUBLIKA HRVATSKA
Op¢inski sud u Puli-Pola

ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 15.05.2024. 14:37 Verificirani ZK ulozak

Katastarska opc¢ina: 324078, BRIONI Broj ZK uloska: 468

Broj zadnjeg dnevnika: Z-18252/2022
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
BRIJUNSKI OTOCIC VELI BRIJUN

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Brgjv Povrsina

Rbr. zemljista Oznaka zemljista Primjedba

_ (kat. jutro| &hv m2

Cestice)
1. 221 ZGRADA 365 :’éipis iz ulogka

UKUPNO: 365
DRUGI ODJELJAK

Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Zaprimljeno 19.09.2022.g. pod brojem Z-18252/2022

11 ZABILJEZBA, PROGLASENJE ZASTICENOG PODRUCJA, OBAVIJEST ZA Z K. - PPR

19.09.2022, NACIONALNI PARK BRIJUNI na k.¢. 221

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasni€ki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba

1. Na suvlasnicki dio: 1

1.1 Zaprimljeno 07.07.2006. broj Z-11037/06
Na temelju ¢l. 39. Zakona o zemljiSnim knjigama, Popisa katastarskih ¢estica za
otoke iz &lanka 2. stavka 2. podstavka 2., Zakona o otocima po Podru¢nim
uredima za katastar i njihovim ispostavama i po otocima, Izvatka iz posjedovnog
lista od 21. lipnja 2006. godine, DGU-Podruéni ured za katastar Pazin-Ispostava
Pula, Izvoda iz katastarskog plana DGU Podruénog ureda za katastar Pazin-
Ispostava Pula od 21. lipnja 2006. godine koji se nalazi u ovosudnoj zbirci isprava
pod posl.br. Z-10374/06 | ¢l. 35 b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
otocima zabiljeZuje se zabrana otudenja k&.br. 221.

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 15.05.2024.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 358280/2024

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 15.05.2024. 14:37:49 Stranica: 1



IZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak
Katastarska opc¢ina: 324078, BRIONI Broj ZK ulosSka: 468

Kontrolni broj: 239614538557e6d

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 15.05.2024. 14:37:49 Stranica: 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

Stanje na dan: 15.05.2024.
OSS evidencijski broj: 1287206/2024

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2880

K.o. BRIONI
k.¢.br.: 221
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Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21

193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 239613664a886d1
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REPUBLIKA HRVATSKA
Op¢inski sud u Puli-Pola

ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 15.05.2024. 14:38 Verificirani ZK ulozak

Katastarska op¢ina: 324078, BRIONI Broj ZK uloska: 164

Broj zadnjeg dnevnika: Z-18222/2022
Aktivne plombe:

IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Brgjv Povrsina

Rbr. zemljista Oznaka zemljisSta Primjedba

_ (kat. jutro| &hv m2

Cestice)
1. 271 PUT - SUMA Pripis iz uloska

16
UKUPNO:
DRUGI ODJELJAK

Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Zaprimljeno 19.09.2022.g. pod brojem Z-18222/2022

1.1 ZABILJEZBA, PROGLASENJE ZASTICENOG PODRUCJA, OBAVIJEST ZA Z K. - PPR

19.09.2022, NACIONALNI PARK BRIJUNI na k.¢. 271

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba

1. Na suvlasnicki dio: 1

1.1 Zaprimljeno 06.07.2006. broj Z-10636/06
Na temelju ¢l. 39. Zakona o zemljiSnim knjigama, Popisa katastarskih Cestica za
otoke iz €l. 2. stavka 2. podstavka 2. Zakona o otocima po Podruénim uredima za
katastar i njihovim ispostavama i po otocima (koji se popis nalazi u ovosudnoj
zbirci isprava posl.br. Z-10374/06), Izvadka iz posjedovnog lista DGU Podruéni
ured za katastar Pazin, Ispostava Pula od 21. lipnja 2006. godine, |Izvoda iz
katastarskog plana DGU Podruéni ured za katastar Pazin, Ispostava Pula od 21.
lipnja 2006. godine, ¢l. 35. b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
otocima, zabiljeZuje se zabrana otudenja k.¢. 271.

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 15.05.2024.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 358285/2024

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 15.05.2024. 14:38:48 Stranica: 1



IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak
Katastarska opéina: 324078, BRIONI Broj ZK uloska: 164

Kontrolni broj: 239615409228700

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 15.05.2024. 14:38:48 Stranica: 2
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REPUBLIKA HRVATSKA K.o. BRIONI
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k.&.br.: 271
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

PULA-POLA

Stanje na dan: 15.05.2024.
OSS evidencijski broj: 1287250/2024

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:2000
Izvorno mjerilo 1:2880

P09/ 211, 215 t\} L] I\
_\—l-/
220
190 ]
| ]

230

285 >

320/2 f 59/
259/1 259/3

321/1
2 2/1
3PN

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21
193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 239614370c40518
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REPUBLIKA HRVATSKA
bl ISTARSKA ZUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i podrugnu \: 4 o
(regionalnu) samoupravu, prostorno uredenje i gradnju 6’2} & rﬁ'ﬂk:‘:"{":;:':;
QOdsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula %R&ﬁ"
Pula, Riva 8 as

KLASA: UP/I-361-05/14-01/545
URBROJ: 2163/1-18-06/5-15-3
Pula, 08. lipnja 2015.

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i podruénu (regionainu) samoupravu,
prostorno uredenje i gradnju Istarske Zupanije, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula,
temelijem ¢&lanka 99. stavak 1. Zakona o gradnji ("Marodne novine" br. 153/13), povodom
zahtjeva Javne ustanove ,Nacionalni park Brijuni, FaZana, Brionska br. 10, OIB:
791193158584, za izdavanje uporabne dozvole, izdaje

UPORABNU DOZVOLU
za gradevinu izgradenu do 15. veljace 1968 godine

1. Utvrduje se da je gradevina izgradena na gradevnoj cestici k.€.br. 221 k.o. Brioni, izgradena
do 15.veljate 1968. godine, i to:

- poslovni objekt-uredi — Vila Kupelwiesser, izgradena na k.¢.br. 221 k.o. Brioni, sa tri
etaZe (Sutr + Pr + K), pravokutnog oblika tlocrtnih dimenzija 32,33 x 14,38 metara. Gradevina
ima kosi krov, dovriena je i u uporabi.

2. |spitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvijeta i
zahtjeva nije prethodilo izdavanju dozvole iz tocke 1.

Obrazloieje

Javna wustanova ,Nacionalni park Brijuni®, Fazana, Brionska br. 10, OIB:
791193158584, podnijela je dana 29. prosinca 2014. godine, zahtjev za izdavanje uporabne
dozvole za poslovni objekt-uredi — Vila Kupelwiesser, koja je izgradena na k.€.br. 221 ko.
Brioni, do 15. veljace 1968. godine.

Uz zahtjev je prilozeno:

- kopija katastarskog plana za katastarsku ¢esticu na kojoj je gradevina izgradena

- uvjerenje Drzavne geodetske uprave, podruéni ured za katastar Pula-Pola, Odjel za
katastar nekretnina Pula-Pola, pod brojem Klasa:935-08/14-02/1100, Ur.broj:541-27-02/7-14-
23 od 09.12.2014. godine, da su izmjerom od 1968. godine u katastarskom operatu k.o. Brioni
na k.&.br. 221, evidentirana je gradevina, povrsine 365 m2;

130 %0
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Dana 22. travnja 2015. godine ofevidom je utvrdeno da je gradevina gradena od
materijala (kamen, bloketi, drvo) i na nagin karakteristican gradnji 1968. godine. Od tada do
danas na gradevinama nisu uéinjene nikakve preinake.

Slijedom iznesenoga odluéeno je kao u izreci ovog rieenja. Ovo rjesenje temelji s& na
odredbama ¢lanka 184. i 185, Zakona o gradnji ("Narodne novine” br. 153/13).

Upravna pristojba temelijem ¢&lanka 6. st.1. t. 2. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/29, 145/99, 30/00, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/056, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,
126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 | 94/14) nije napladena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog
uredenja, u roku od 15 dana od dana primitka.

Zalba se predaje u dva primjerka neposredno ili 3alje putem poste ovog upravnog
tijela, a moze se izjaviti i u zapisnik sa upravnom pristojbom od 50,00 Kuna po Tar.br. Zakona
o upravnim pristojbama ("Narodne noving”, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 125/06, 117/07, 25/08,
80/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

OSTAVITI: ‘ o Voditelj Odsjeka
1. Javna ustanova ,Nacionalni park Brijuni®,
"Fazana, Brionska br. 10, SﬁM;hwrwmf

2. U Spis predmeta - ovdje 4;/\ _h_f-u_d“__
_."r""- iy 2 l‘:\.'

:-'..,
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REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

KLASA: 350-05/24-10/000162
URBROJ: 2163-18-06/8-24-0003
Pula, 07.02.2024.

> JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI
HR-52100 Pula, Brijuni

Predmet: Lokacijskainformacija
- dostavlja se

Dostavljamo Vam za trazene k.C.br. 221, 213, 215, 216, 271, 274 i 279 sve k.o. Brioni (Veliki
Brijun), sljedece informacije:
I. Popis prostornih planova unutar €ijeg obuhvata se nalazi zemljiste
Utvrdeno je da se zemljiSte nalazi unutar obuhvata sljedeéih planova:
— Prostorni plan Istarske Zupanije - lzmjene i dopune (Sluzbene novine Istarske

Zupanije br.: 02/02., 01/05., 04/05., prociséeni tekst - 14/05., 10/08., 07/10,
proCiSceni tekst - 16/11., 13/12., 09/16. i pro€iS¢eni tekst 14/16.)

— PPPPO NP Brijuni ("Narodne novine", broj 45/01.)

II. Namjena prostora propisana prostornim planovima svih razina

Uvidom u grafi¢ki dio vazece prostorno-planske dokumentacije navedene u tocki 1. ove
lokacijske informacije Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja Nacionalnog parka Brijuni
("Narodne novine", broj 45/01.), utvrdeno je da se prema:
 kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrsSina:
k.€.br. 221 k.o0. Brioni
- nalazi unutar granica gradevnog podrucja Veliki Brijun u podrucju sredisnje zone -
podrucje obnove, rekonstrukcije ili gradenja novih nuznih objekata i najintenzivnije
koriSten prostor od jednodnevnih i viSednevnih posijetitelja.
k.€.br. 213 i 279 obje k.o. Brioni
- nalaze unutar granica gradevnog podrucja Veliki Brijun, dijelom u podruéju sredisnje
zone - podruCje obnove, rekonstrukcije ili gradenja novih nuznih objekata i
najintenzivnije koriSten prostor od jednodnevnih i viSednevnih posjetitelja i dijelom u
podrucju vaznijih putova za izletni¢ka vozila, voznje biciklom i staze za Setnju.
k.¢.br. 215 k.o. Brioni
- nalazi unutar granica gradevinskog podrucja Veliki Brijun, ve¢im dijelom u podrucju
srediSnje zone - podrucje obnove, rekonstrukcije ili gradenja novih nuZznih objekata i
najintenzivnije koriSten prostor od jednodnevnih i viSednevnih posjetitelja i manjim
dijelom u podrucju vaznijih putova za izletni¢ka vozila, voznje biciklom i staze za Setnju.
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k.¢.br. 216 k.o. Brioni

- nalazi ve¢im dijelom unutar granica gradevnog podrucja Veliki Brijun, ve¢im dijelom u
podrucju srediSnje zone — podrucje obnove, rekonstrukcije ili gradenja novih nuznih
objekata i najintenzivnije koriSten prostor od jednodnevnih i viSednevnih posjetitelja i
manjim dijelom u podrucju vaznijih putova za izletni¢ka vozila, voznje biciklom i staze
za Setnju i manjim dijelom izvan granica gradevinskog podrucja u podru¢ju Sumskih
povrSina (povremeno posjecivanje u grupama).

k.€.br. 271 274 obje k.o. Brioni

- nalaze dijelom unutar granica gradevnog podrucja Veliki Brijun u podruéju vaznijih
putova za izletniCka vozila, voznje biciklom i staze za Setnju i dijelom izvan granica
gradevnog podrucja u podrucju vaznijih putova za izletniCka vozila, voznje biciklom i
staze za Setnju.

 kartografskom prikazu broj 1.1. SrediSnja zona otoka Veliki Brijun — KoriStenje i
namjena prostora:

k.€.br. 221 k.o0. Brioni

- nalazi u gradevnom podrucju (parcele kompleksa) za koje se rade zajedniCke
strucne podloge ili po tematskim kompleksima u podruCju izgradene povrSine
(postojeci objekti) — VILA ZAGORKA.

k.€.br. 213 k.0. Brioni

- nalazi dijelom u podru&ju prostora parkovno uredenih povrsina, dijelom u podrucju
putova za vozila i posjetiteliske staze i dijelom u podru¢ju luke — pristani za
posijetiteljske brodove.

k.¢.br. 215 k.o. Brioni

- nalazi ve¢im dijelom u prostoru parkovno uredenih povrSina i manjim dijelom u
podrucju putova za vozila i posjetiteljske staze.

k.C.br. 216 k.o. Brioni

- nalazi dijelom u gradevnom podrudju (parcele kompleksa) za koje se rade struéne
podloge ili po tematskim kompleksima, dijelom u prostoru parkovno uredenih
povrSina, dijelom u podrudju putova za vozila i posjetitelijske staze i dijelom u
podrucju ostalih Sumskih i livadnih povrSina.

k.€.br. 2711 274 obje k.o. Brioni
- nalaze u podrudju putova za vozila i posjetiteljske staze.
k.€.br. 279 k.o0. Brioni
- nalazi dijelom u gradevnom podrudju (parcele kompleksa) za koje se rade stru¢ne
podloge ili po tematskim kompleksima i dijelom u podru¢ju putova za vozila i
posijetiteljske staze.
Odredbe za provodenje Prostornog plana Istarske Zupanije dostupne su na sluzbenim
stranicama Istarske Zupanije www.istra-istria.hr, a odredbe za provodenje PPPPO Np

Brijuni dostupne su na sluzbenim stranicama Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine, www.mgipu.gov.hr..

lll. Podruéja u kojima je posebnim propisima propisan poseban rezim koriStenja
prostora
Uvidom u grafi¢ki dio vazecée prostorno-planske dokumentacije navedene u tocki 1. ove
lokacijske informacije Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja Nacionalnog parka Brijuni
("Narodne novine", broj 45/01.) utvrdeno je da se prema:
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« kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora —
SrediSnja zona Velikog Brijuna:
k.G.br. 221, 213, 215, 216 i 279 sve k.o. Brioni

- nalaze u prostoru rekonstrukcije i nuznih novih gradnji, zasticen i ureden akvatorij
luke, te uredeni parkovni prostori, uvjeti svih vrsta graditeljskih zahvata utvrduju se
stru¢nim podlogama te lokacijskim i gradevnim dozvolama.

k.€.br. 2711 274 obje k.o. Brioni

- nalaze dijelom u prostoru rekonstrukcije i nuznih novih gradnji, zasti¢en i ureden
akvatorij luke, te uredeni parkovni prostori, uvjeti svih vrsta graditeljskih zahvata
utvrduju se struénim podlogama te lokacijskim i gradevnim dozvolama i dijelom u
podrucju zastite graditeljske bastine — zona |. stupnja zaStite — potpuna zastita —
(najstrozi rezim).

» kartografskom prikazu broj 3.2. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora —

Graditeljska bastina:

*  Prema reZimu prostora:
k.G.br. 271, 274 i 279 sve k.o. Brioni
- nalaze dijelom u zoni I. stupnja zastite — potpuna zastita — (najstrozi rezim) i
dijelom u zoni Il. stupnja zaStite — potpuna zaStita — (strogi rezim).

=  Prema konzervatorskim propozicijama:
k.¢.br. 221, 215, 216, 271 i 279 sve k.o. Brioni
- nalaze u podrucju izuzetno atraktivnog podrucja i izuzetno atraktivnih objekata.
k.€.br. 274 k.o. Brioni

- nalazi dijelom u podrucju izuzetno atraktivnog podrucja i izuzetno atraktivnih
objekata.

k.€.br. 213 k.0. Brioni
- nalazi u podrucju izuzetno atraktivhog podrucja.

=  Prema opc¢im konzervatorskim smjernicama:
k.€.br. 221 k.o0. Brioni
- nalazi u podru¢ju nuznih gradevinskih i konzervatorskih zahvata.

=  Prema prostoru:
k.€.br. 221, 213, 215i 216 sve k.o. Brioni
- nalaze u podrudju rekultiviranja/uredenja prostora.
k.€.br. 274 k.0. Brioni
- nalazi dijelom u podrucju rekultiviranja/uredenja prostora.

IV. Obveze donoSenja urbanisti€kog plana uredenja
Ne postoji obaveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja.

V. Popis prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna €ija je izrada i donoSenje u
tijeku
Na predmetnom podrucju nema u tijeku izrade i donoSenje prostornih planova.
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VI. Mjesto na kojem se mozZe izvrSiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to
moZze uginiti
Mjesto: ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE ISTRIANA, Upravni odjel za prostorno

uredenje i gradnju, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola, OIB
90017522601

Vrijeme: uredovno vrijeme nadleznog tijela.

Ova lokacijska informacija izdaje se pozivom na odredbu ¢lanka 36. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Na temelju ove lokacijske informacije ne moze se pristupiti provedbi zahvata u prostoru niti
izradi projekata propisanih posebnim zakonom.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema &lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(Narodne novine, broj 115/16 i 114/22).

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREDENUJE |
GRADNJU
Valentina Pacic¢, geod.teh.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem e-poste: masa.mihelic@np-brijuni.hr

— JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI
HR-52100 Pula, Brijuni
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REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drZzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drZzavnog
znacaja

Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola

KLASA: 350-05/23-28/000254

URBROJ: 531-06-3-2-23-0015

Zagreb, 14.09.2023.

» EMIL JURCAN
HR-52100 Vintijan, VINTIJAN 23

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtjevu koji je podnio EMIL JURCAN, HR-52100 Vintijan, VINTIJAN 23, OIB 03517457363
za:

— rekonstrukciju zgrade javne i druStvene namjene (kulturna ustanova)

Projekt obnove Vile Kupelwieser na Velikom Brijunu
na postojecoj gradevnoj Cestici 221, dio 213, 215, 216, 271, 274 i 279 k.o. Brioni (Pula).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama c¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su
na propisan nacin elektroni¢ki pozivana sljedecéa javnopravna tijela:
— Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Puli, HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2
— Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaStitu okoliSa, Odsjek za
prostorno planiranje i graditeljsko naslijede, HR-52100 Pula, Forum 2
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6

— VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Sektor za inspekcijske
poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335

— Drzavni inspektorat, SrediSnji ured, Sektor za nadzor zastite na radu, HR-10000 Zagreb,
Subiéeva 29

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9

— Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiSte, bilijnu proizvodnju i trziste,
HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
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— Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za zastitu prirode, HR-10000
Zagreb, Radnic¢ka cesta 80

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektroni¢kim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 10.08.2023. godine do zaklju¢no
sa 08.09.2023. godine, 5to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 30 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Puli, HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/23-23/3631, URBROJ:
532-05-02-10/3-23-02 od 08.09.2023. godine

= Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaStitu okolisa, Odsjek za
prostorno planiranje i graditeljsko naslijede, HR-52100 Pula, Forum 2
— dostavljeno ocitovanje da nije nadlezno za utvrdivanje posebnih uvjeta - Obavijest o
nenadleznosti, KLASA: 373-01/23-01/519, URBROJ: 2163-7-04-01-0153-23-2 od
11.08.2023. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

= VODOVOD PULA d.0.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 9433/23-100-V/sS od
07.09.2023. godine

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaStite, Sektor za inspekcijske
poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/8387, URBROJ:
511-01-208-23-2 od 16.08.2023. godine

= Drzavni inspektorat, SrediSnji ured, Sektor za nadzor zastite na radu, HR-10000 Zagreb,
Subiéeva 29
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/1469, URBROJ:
443-01-13-23-2 od 31.08.2023. godine
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/23-01/17288, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 22.08.2023. godine
= Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiSte, biljnu proizvodnju i trziste,
HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za zastitu prirode, HR-10000
Zagreb, Radnic¢ka cesta 80
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da hema posebnih
uvjeta od 14.08.2023. godine
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Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢&lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno Clanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

NACELNICA SEKTORA
Vesna Veselin, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— EMIL JURCAN
HR-52100 Vintijan, VINTIJAN 23

KLASA: 350-05/23-28/000254, URBROJ: 531-06-3-2-23-0015 3/3
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU s
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.



REPUBLIEA IIRVATEKA
MIHISTARSTYVO KULTURE L MEDINA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZE RYATORZKI QDWJEL W PUL!

KL ASA: 812-08/23-23/3631

LIREBRCE.), 532-05-02-1003.23-02

Pula, . mujna 2023

REFUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostarnog uredanja,
graditeljztva i drzavne imovine

Uprava za prostormc ureden)e | dozvale
drzavnog znadaja

Seitor gradevinskih { uporabnlh dozvala

FREDMET: Bnpuri JUNP Brijuni — obnova Vile Kupetwiesserna k & 221, dijgiy 213 215,
216 271, 27d 1 279 k.0. Bricni

VEZA vad BROJ. KLASA 350-05/73-28/000254, URBRDJ: S31-08-3-2-23-004 od
08203 '

Mimstarstve kulture | madga, Uprava 23 rastiu  kullorme  basStine,
Konzervatorski odjel u Puli na temelju Slanka €. stavka 1. togke 11. i Elanka 81.
slavka 1 FJakona o zaslb i oluvanju koltormib dobara [ Macdne noving®, bro)
Go/9D, 151/03157/03, 87/09. 8810, 81/11, 2512, 13612, 1571315214, 4417,
OB, 32200 52420, 117721, 114122), a povodom zahtjeva Ministarstya
proatomog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje | dazvole driavnog znataja, Sektor gradevinskih | uporabnih
dozvola, za izdavane posebnih uvjeta za rekonstrukciju zgrade javne | drudtvens
namjena (kullurng uslansya) odnosng Vile Kupakvieser na otoky Vel Brijun na k&
221, digls 213, 215, 218, 271, 274 | 279 ko. Brioni podnesenom putem
elekironiékog sustava e Konferencije po opunomodeniku Emilu Jurcand, Yintijan
23, Medulin uima investitora JLINF Brijuni. Brijuni, Pula. 38 prema |d&jnom rjetenju
Obnowva Vile Kupehvieser na ke 221, dijgu 213 215, 216, 271. 274 1 278 k.o,
Brioni, oznaka projekta 23-02/4 iz smpnja 2023, izradenog od batke Studio Emil
Jurcan d.o.o, Vinljan 23, Medulin, po glavnom projklania Emilo Jurcamu, 418,
uz sudjelovanje projekianta Aleksandra Celovica, dia., u domeni pejzaza Male
Rupié, mag.ing.prosp.arch, u domeni voda i odvodnja: Tomislay  Brdic,
dipl.ing.straj., izdaje sljedece posebne uvjete:



1.

Predmetna gradevina na k.6. 221, diglo 213, 215, 2168, 271, 274 1 274 k.o,
Brioni nalazi se unutar prostornih meda zadlicanog kufturmog krajolika clacja
Brijuni upisanog u Registar kullumih debara BH — Listu zasticemh kulumib
tobara pod broj Z-5383 rjegenjemn Ministarstva kuliure od 29.04 2013,

ldeme nesenje Obhova Vike Kupelwieser na k¢, 221, dijgly 213, 215, 215,
271, 274 i 273 k.o. Brioni. cznaka projekta Z23-02A iz srpnja 2023,
iZradenog od wrke Studio Emil Jurcan 4 o o, Vintijan 23, Medulin,k po
glavnom projektantu Emilu Jurcanu, d.ia., kojm 3¢ prediake idealna
rekonslukcla Zvormag vanskog plasta, rekonsbiyksia izvomog intenjera
g pozithnao valoriziranim elementima iz kasnijh razdobljia. vz minimaln
unkaonalng adaptaciju intenjera Vile Kupehusegser, prenamjens U muzejsku
zgrady {osim za dosadadnu namenu iskljufive za uredske prosiore
uprave), te rekonstrukcia diela pervga radi revitalizaciig povigsnog
ambijenta, pnhvaca s& za dalinju razradu. Predloienn idejho resenye ved
ja razullal wuzke suradnja konzervatora Konzervatorskog odila u Pull,
projektnog tirma | predstavnika investitora,

“racanjem gradevine o poviesne vanjske gabante | rekonstiukojom
1IZvorncg krovigta domija se izdvaojeni, a opat ne diglocirani uredeni uredski
die na lavanu. raslerecuju 52 od imlih uredskin prostora prizem|p i kat, 1e
ove atafa postaju celovito dostupne posietiteljima keji konzumirajo
prezentiran clelovili pevipsni intenjer L zapadnom nzalilo na juznom
prodalju ugradupe s 11ift. Nadalje, v podiumska, nekad gospodarsko) Zom,
farmnira se prosler kgmbinirancg funkcicnalnog  karaktera muzejskog
izlagarga | prihvata gostju za rdnog wemena 3o j@ do sada hio
nedoslajuce.

% okzirom da do sada nisu provedena cjelovita konzervatorsko
reatauralarska [slrafivanja Kojirma b se definirali pejeding eleranti nugm za
konacénu obnova {npr. tocne peozicije jwinib rizalita, prozaréici na njima,
pitanje lerase na juznom proéelu  oblikowanje pojedinih akrasnih alemenata
tipa drvene dekoracije na zabalima krovidta, Upologia ograde terasa na
jEnom 1 sevemom proéaliv, fodna duljing lerase na juznom procelu,
dispozicija i dimenzije pergole pojedim elemenh seinice oho zgrade), prie
izrade Glavnog projekta, a2 potem i izvedbenog projekia, nuzna je osigurati
nastavak konzervatorsko - rastadratorskih istradesana:

1. Arheologko sendirange povrdina uz juno profelie gradevine,

2. Gradevinsko sondiranpe Zidova judnog prodelja

4. Komparativha analiza dakorativnii ¢lemenata — stupovi pergale,
agrade terasa, drveni elementi u krowno] zoni, rogow | resetke
ranata

4. Restauratorska anahza vanskih zbuka. 1@ prama potrebl dopuna
do sad evedanih sondf na 2idovima w unutragnjosh, sendirang sve
vanjske i unutarnja stolarije i bravarnja

5. Inventanzacia | valorizacija arhiteklgnske i gradevinske oprame
gradevina unterijeru 1 gkstenjeru(podon, slutnsta, stolarna,



hravarija), ta pokretnine (lusteri, sel, telefornska kabiha, evantuaing
vriedne stalice | stolovi itd., a koji bi mogli posluziti) sa smijermicama
Za obnsl.

B Statltka ekspertiza

7. Elaborirame detaljia vanjskog uredenja parivoja, kao 5to su
npr ibnjac, popledanja i sl,

Owe predradnje &inlt ¢e nu2nu Dopuny konzervatorske podioge &iji &g se
rezultati ugradili u Glavni projekt.

Sastavni dio Glavnog prajekta mora biti | precizan projekt stolanje ko e
e emaljiti na rezultatima istraZranja.

Tofan plan sondiranja | arfwoloskog | gradevinskog | restauralorskog
adredil de se U suradnji s nadleznim kKonzeryatorom.

Svirezultati islraZivanja trebat Ge it prikazani i tekstualng i grafick.

Sve straZne radove, jzvjedtaj o rezultatima  Isa¥ivanja 1 dopunu
konzervatorske podlege, te izradu Glavnog projekta (reba provesa hzicka ih
pravia osoba koja ima oviadétenja po élanku 100 Zakona & zastiti kullurnih
dobara upravo za konkretnu kategonju radova, ukjudujuéi referentnu hatu
radova,

Muinu siatifku ekspartlzu takoder mora provash provesi lizicka ili pravna
oeoba koja ima gvlagtanja po Elanku 100 Zakona o zadlit kullurnih dobara,
s relereptnom lislom radova.

Za zva buduca istrazivanja na spometulm dijelavima gradevine polrebno
je od nadlefngg Kanzervalorskog odjela u Puli ishédin rizdanje o
prethodnom  odobrenju za radove  Konzervatorsko - restauratorskib
izfraZivanja te istraZivanja stalike konsiiukala gradevine e pravoyrameno
dostavili izvieiéa i slaborate na cdobrenje Konzgrvatarskom adjelu o Fuli;

Dopunu Kanzervatorske podioge it ée potrebno dostaviti na pobdy avorm
Odjelu

Svi vrijedni povijesm elemants kapy c& bl desnonlirani 53 gradevine trebaju
g2 delaljing dokumentirati 1 pozeljno b bilo da investiter adredi mjesto
pohrane.

1. Predlaze se dalnja wska swadnja izmedu istraznog | proekingg bma 1

N

konzervatora u nadzory o svim dipelovima projekta. Sve kanadne prijedioga
i odabwe u gmislu valonzace rexullata istraZianja, obnove | prezenlacie,
te eventualne inlerpretacije interijara | ekstenjera treba werificirali nadlezni
konrarvaior.

.Ma temeljy ovih posebnih wvjela potrabno je u konacnici iZraditi glavni

prolekl |odosiavitl ga Konrervatorskom odjely o Puli putern suslava
eDozvola uz zahtjiew za izdavanjern potyrde na glavni projakt iz ¢l 616
Zakona o zadhti i oéuvanju kuburnih dobara.



12. Radovi ne smiju zapodeti prie ishodanja svih potrebnih potvrda i odobrenja
nadleZnog kenzervatorskog odjela

Pa ovlasti miniatrice:
Prodelnica:

oH,

eestatat)

1. Ministarsmen progtornog uredenga. graditaljshe i drzavne mevins
Ulica Republike Msyusime br 20
10 00 Zagreb

2. arhiva-ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANLIA
¢ GRAD PULA-POLA
UPRAVNI ODJEL £A
URBANIZAM, INVESTICLIE 1
RAZVOJNE PROJEKTE
Ovdsjek za stratesko planiranje i urbanizam

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
¥ CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA,
INVESTIMENTI E PROMGETTI IM
SVILUPPO
Serione alla pianificarzione sirategica ¢
all'urbanistica

KLASA:373-01/23-01/519
URBROJ.2163-7-04-01-0153-23-2
Pula, 11.08.2023

.7
© 6

Gt SR10 Lo CErt

Jurcan Emil
VINTIJAN 23
52100 Pula
Hrvatska
PREDMET: Zahtjev zaizdavanje posebnih uvjeta za obnovu Vile Kupelwieser
Obavijest 0 nenadleznosti — daje se
Postovani,

kod ovog Odsjeka zaprimljen je zahtjev kojim se traZe posebni uvjeti za planirani zahvat u
prostoru: obnova Vile Kupelwieser, na k.¢. br. 221, dio 213, 216, 271, 274 i 279 sve k.o.
Brioni, prema ldgnom rjeSenju br. 23-02/A, izradenom od strane tvrtke Studio Emil Jurcan
d.o.o., glavni projektant: Emil Jurcan, d.i.a. Ovim Vas putem izvjes¢ujemo da, obzirom na
relevantan prostorni plan, a primarno na status lokacije u pogledu za&tite graditeljske bastine
(u ovom konkretnom slucaju Kulturni krajolik otoc¢ja Brijuni, broj registra Z-5983, rjeSenje
od 29.04.2013.) predmetni zahvat nije u nado] nadleZznosti te Vas sijedom navedenoga
upucujemo na potrebu ishodovanja posebnih uvjeta od strane nadleznog tijela Ministarstva
kulture i medija Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Puli.

POMOCNICA PROCELNICE
Karmela Maren, mag.ing.arh.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav
e vas preusmieriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
biste mogli provijeriti njegovu
autentic¢nost i vierodostojnost.
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) VODOVOD PULA d.o.o.

23 javmu vodoopskrbu, 52100 Pola, Radideva 9

(@)

HKEFURLIK A HHEVATSKA i'b,o I

SGS " S8
Miriatarstvo proslorioga erefen) a, graad Heljatva b & (57 /529500 y
driavne imovipe o & fax: 052/711-554
Upravy za proaleroe oredenje i doevole dokavoog 4 poétanski pretinacss
aatafa e-mnzil; protokoldvedovod-pala-hr
Sektor gradevinskih 1 vporabnih dopvols weh strapicy; wwealvodovod-pulahe

M- 1203433 OIF 107345100
IRAN: HR39Z4020061 1 0IATEPE

Mak rbroj: 9433/23-1N0-Viss  Vad heoj: K1ASA: 3HMHIE 2328254 Pulo, (7. LK. 2023,
LRERO): 531-06-3-2-23 0004

FREDMET: Posebniuvjeti b uvjeti prikljufenja

Temeliem Posiva jevnopostiian Gjelmma 28 unvrdivanyge posebiil ovieta i wvjea prikljuéenja putem
elekmonitkog sustava akKonferencije, pod Vad braj, od dana 09082023, sekladne odredhama Slanka 116
siavka 3. Xakoma o prostnmom wredenjo {Maredne novine br. 153713, 65717, L1418, 39719 1 9819, odnosne
fhonka 82, stavka 1. Zakona o gradngi (MW be 15373 20017, 39009 1 125/19, 1e suklsdno tlanku 1735,
Zakoa o vedmnn (N br, 66579 1 850210, dlanka 63, Zakoma o vodnim uslugama (MM b 6619, {pdim i
tehnidkinn wvjetima isporuke vodne viloge javee vodnropskebe doitva Vodowvnd Pula doao. (hro 2634704,
J034-304, 412010, 2400717, 3228717 proCiiceni tekst. §238/ 20, 69521, 128520 B3LIAZ] 1 370220 1
claoku 2. Odluks o prikhuenpu na sastav javne vodoopsiibe Orada Tale (31 aovine be, 10130, ofvrdujn sg
poscbni uvjed i uwjoti prik|judéonja gradevinske Sestice, adnosno gradevine na komunalne vodne gradevine za
Javmu vordoopskrbu fsustay jame vudoopskrbe].

ONOSITEL] ZAHTIEY A
EMIL JURCAN, HR-52100 Vanigan, VINTITAMN 23, OO0 0351 7437363

OGRADEYINAZAHY AU L PROSTORL:
— rekonstrukeija zevade javne | drvdtvene namjene (kollume ustineva)

LOKACHA:
k.t br. 221, dio 213, 215, 21L&, 271, 274 | 27% k-o- Brioni {Puta)

PRILOG ZaHTIEV A:
Opis | grancki prikaz pradeving: TDEIND RIFSFENIF (Dhnova Vile Kupelwicser, na Velikam Frijunud,
Cznaka projekta: 23020 A, Glavne projektant: Emil Furcan, d s, Prgektoni: Emel Junsan, 4 180 1 Aleksandisr
Celovid, d.id, Peimiz: Mate Rupié, masing prosparch. Voda 1 odveduja Tomislay Bedié, dipling.straj ,
Teractivat: Studic Bl Jurcan dop, Vintijan 23, Medolin, Mjestn | damm izrade: Fula, srpam 2023
Investwor: Javna wsianava “Macionaln pack Brijon®, Brapmi, Puls.

Urvrduje se slijedede:
- by Munkcionalnib jedimes: 1 (javea)
iskazana pobreba za osigoranjen sanitue kolifine vode; Cuan = nij¢ bavedeto (1%)
- iskazang pomebs za osiguranjem propndame knlidine vodo: Qped = nije navedeno [145)
- postijeda pradeving prikljucene pe v vodoopukebng susmey.

13 POSEBNIVUVIETI GRADENJA
Po zemljigm omatar obubiata predmetnog zebvata proleey gevevedi vadovodne mreke DN 125 mm
(L2 i DN 100 mm L2}, prikerani na simscii w privilk.
Fastithi pegnd vl cicwovnda iznosi 1 (9 metra sa svake strane od o8 cjevovoda, Unatar zadtimog
pojasa gjevavoda nije dnzveljona hilo kakva izgradnjs, #to podresumijeve @ ogradoju opredhih zadows.

L Trraeehnl leaqical: Treavatkl sud u Pazen
Eda Kraor, mag o duraktar 12009 A e MBS FADO0HTIH

[HA 1 HHAA ARG T T T R novneen ked ErstefStninmmarkechn Hank d.d
AN HIEE 1E3EAN000 ] L1E4AE 12 e i kosd Tagr vhaalhoe lrank: slals



cplocerya, nadsiresnica i ., e sadnja bilo kakvih oajnih nazada {reim sednje jednogodidgih poljoprivrednih
brulturic), suk lewdno Crpéim J tebaickim wiciima Yodrnda Pola d.oo.

Evenlualng radeve w neposrednn blizinl mreZe poizbng je izvedifi s povelapom opremuodu mdi
mognieg citedenja clevovoda, Sve dew Koje nastamy ng postojesn] vodovodng) mnsii, a bodu pronznodenc
predmetnim radevima, olklonil Ge s na teret imvndada radmve adnosto Invesiilera. Kod izvodenja radova,
obavemme koot el predstavmibe Yodowods Pola d oo,

Sukladno &1 239 Fakona o Vodama (MM br. 66719 & 852100, necvieno o wpisima w zemljidng knjipu il
kotastar, svakodubni vlaznik ili doogi pogednik nekretming na kojoj su adnosno spod koje su izgradenc
kernunalne vodne grodevine do dana stupanja na snagy ovoga Lakona, dufan je trppets sluZnost radi njihoee
tekeonstrikeije § odréavanga, ber naknade,

2} POSEBNI UVJETE PRIKLIUCENDA
Opsksba vodom peedroetne gradevine plamirana je pulem pustujedeg prikljndka Elipedom navedenog
prikljudak na vodovod e mredu jo postojedi, tv nema posebuih uvjeta prikljndanja.

NATOMENE:

{rvi Posebni uvjeli i avjeti prikljocenjs vaic dvije podime od dana mndavanja, edeosno wkalikn se u
tom roku podoess zjey 23 izdavanje gradevinske domvels isti prestaju vagic s danom prestanks vatenja
gradevinske dozvole & je sastavmi dio glavei projekt izraden prema ovim pnschnim ovjetimd L ovieli g
prikljulcnia.

Fukovoditelj Tehnjikop sekuota:
Oiondgnp Skeffic, dipl. ing- grad.
PRIL{HG: Situacija - .

Hpraua: Te el kapiwal Trguwadhy sod U Faxin
Edo Krajear. muy st dirclzor 10 19 AW T ey M 05 OIS T3E

1BAM: HAZDZ 020061 FICZATA ™, akearan ked EroedSreiermaricade Fank ol d
IEAR: LR 1 23600001 40 16452 12 oLeoren kol Sagrehathe banke d.lL



Vodovad Pula d.o.o.

I 1 Aadkorm 9, 52100 Pula
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VODOVOD PULA d.o.o.

23 Javnud vidoapskrby, 52100 Pula, Radicewa ¢

“Nacionaini pach Brijup™

Brijum

SZ210C Pula B 0ne/ne0.
B - 52/811-554
D4 pians ki prred imin 54
o-mzil: protekolErecdovid- pulade
wib stranica: wwnwwedovad -pralalr
ME: 2203433 DIE. 19798543108

S STy
Javia ustanava foi‘ {’ O‘
® Vegg @ SGS

Mai Ur.br. T433-227-100-Kvels Vak bro: KLARA 500522280002 54 Pula, 15.03.2023.
TRBRC. $31-06-2-3- 2310004

FREDMET:  Fuosebni ovjeth prodnje i prikljufenja wa susiay javie advod bje

L) weri & Wakin zibhevom od D903 2023, g u kojem keo ivvastiear [v waslavke: Investitor] mutite izdavanje pescbnib
uyjetd oradnje i prikljocenja na susiaw jsene wdvodnpe sonitamih otpadnih voda o 2edie azesde glavnog projekia za
hwinvm Vile Kapelwleser, ma k2. 220 din 213, XIS, 216, 171, 274 i I7%, k.o, Briosi, u Opéimi Fatana, suldsdnn
odredbi 21, 173, Zakomg o vodama (NK br, 66/9, 242 1], &1 82, Zakoma o gradnji (S b 153003 M0 17, 39010 § 1251974
suklidmo odredbi €1, 5. Odluke o prikljucenje wradeving na sy odwodupe eipsdnib i oborinskih vodo (Slocbens novine
istarshu Zapanije bro 20081 § dr), Vodowod Paeig doen, kap javni ispovoitcl] vodne usluge o wslnge odvedoje |
naslavi - [sprmadie i izdaje:

POSERNE UVIETE GRADNIE I FRIKLTICENTA

2 FIETT GRADNIE:

Ma prodmetng festici fe pilaee 5 nafe imstalacije. ©03a smo ez poschuib wejela gradnge, Me posjedujemo podotee o
pelodan prikljudake, bududi da isti nise v a@dean viamifive,

Chorinska fdvedn]s o iadle®nosh f& Opéine Fakana,

Pasebny uejeth graduje v dvije podine od dana izdavanje, 8 v slataju d2eka foka Investitur je dwzan podnijeti
novi zalijer, Ist w8 mogy lzmijenit ukoliko za t0 naxtawon squrgvidani razlor.

B ANUSET! PRIKEFUCENJA:

Fretmirins gradeving irenwmo oema moguénost prikdjulenfa na sudlay javne edvodnje saniterrih ctpednit voda
Opiione Fatana.

Mo izgradnje kanalizacije na preduemomn podrydju, odvednju olpidnih voda treba rijeiltl privremeno puten
vodonepropusie sabirme jame, ili wEradnjem bitloikog protistada s upofeann grmdevinom o kejem slufaju se
dogvoljava da sc otpadne vode ispuste o prijemalk wakop prodigéavanjn otpadnik voda ne arcdaju odgovara|adey
luapatltnta is‘-ll.l.llrrl].a Irrl:lEl'Et'.w:qnjn,

Uprava: Temel.m kapatal: Trguvalki szl u Pazinu
Fp-Kra e, napgaec dnekiur e BT e uro MTS: AN

“Ean: HRSRHIZD0E LG0T8 Y E9L0: otwncen knd krsteSstaarmarkesche Hank d d
JEAN. HASTE eI 1 1T01EH0E 18 vz ren kud Cagrebastes banke 1.,



Cibpedr o nalazi w 2omi o kijdg ¢ planitun razdjelol susiay odvisdige pa e nuing projeboirad i Govesti odvojemnn oborinsky
odvibu | odvodnjo sanitarnil padaih s,

Sukladno Odleci o edvodnii | prodifcavanjo ompadnib vods na podrugju Gradova Pule | Vadojana | Cpéma Fagani,
Litmpain, Maréane, Barban i Svetvistenar” (5] n, 02 12001} ne dozvoljava se prikljufenje oborinshlh voda oa susiay
javne pdvedhje sanitamih otpadoik voda.

LT MIII].III'.JLJ]I.I. mia  hiti |.l||.||_'||‘_']n. irky  sobiadno P oy faEberarm |-'|r'-:'|.|E|-!'I ahl | Iﬂ,ﬁlldl‘.ll] (4 1|_'||:|-|:||'_|E|}|'-npu;ma.
karalroae j3 (auklsdno opdim tehniEkim wejetima Rpordiceljo)
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 245-02/23-03/8387
URBROJ: 511-01-208-23-2
ZAGREB, 16. kolovoza 2023,

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, rjesavajuci po zahtjewu
Ministarstva prostornoga uredenja, graditeljstva i driavne imovine, Uprave za prostomo
uredenje | dozvole drlavnog znataja, Sektora gradevinskih i uporabnih dozvola,
za utvrdivanje posebnih uvjeta iz podrucja zastite od pozara za Rekonstrukciju zgrade
javne i drudtvene namjene (kulturna ustanova), temeljem clanka 136. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju { Narodne novine”, br. 153/13, B5M17, 114/18, 39/18, 9818 1 67/23),
ubvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zadtite od poZara za Rekonstrukeiju zgrade javne i drustvene namjene
(kulturna ustanova), u k.o. Brioni {Pula).

I. U Glavnom projektu primijeniti mjere zastite od pofara sukladno hrvatskim
propisima i normama koji ureduju ovo podrugje te drugim stranim smjernicama
| propisima koji se koriste kao pravilo tehnicke prakse.

I, Potrebno je izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zadtite od poZara kol
minimalne mora sadrzavati podatke iz Elaborata zastite od pozara | Elaborat
zastite od poZara.

Ill. U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, u dijelu
zastite od poZara, navesti norme, propise i postupak osiguranja | dokazivanja
kvalitete za izvedene radove, ugradene materijale, proizvode | opremu

., U postupku 'rzdéuang:a gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosh
Glavnog projekia s propisima iz podrucja zastite od poZara,

ObrazloZzenje

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditelistva | drzavne imovine, Uprava za
prostormo uredenje | dozvole driavnog znadaja, Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola,
dostavio je poziv za utvrdivanje posebnih uvijeta iz podrulja zastite od poZara za
Rekonstrukciju zgrade javne | drustvens namjgne (kullurna ustanova).

Uvidom u ldejno rjesenje za premetnu rekonstrukeiju oznake: 23-02/A 1z srpnja
2023,, izradeno od strane tvrtke Studic Emil Jurcan d.o.o., Vintijan 23, Medulin, glavni
projektant; Emil Jurcan, dipl.ing.arh.,



utvrdeno je:

mjere zastite od poZara odredene su vazecim hrvatskim propisima i normama
kaji ureduju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba | primijeniti kao i strane
smjernice i propise koji se u nedostatku hrvatskih propisa koriste kao pravilo
tehniCke prakse,

u prvoj mapi glavnog projekta potrebno je prikazati sve primijenjene mjere
zashte od pozara, temelem clanka 70. tocke 3. Zakona o gradnji [ Marodne
novine®, br. 153/13, 2017, 3919 i 125M19). Prikaz svih prmijenjenih mjera
zastile od pofara mora minimaino sadrzavall podalke iz Elaborata zastite od
poZara, koji je potrebno izradifi temeljem ¢&lanka 4, totke 1. podiodke AZT.
Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
poZara (,Marodne novine”, br. 56/12);

dokaze kvalitete potrebno je ishoditi temeljem élanka 135, stavka 1. focke
9. Zakona o gradnji;

potvrdu Glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima odredenim
lokacijskom dozvolom iz podruéja zasdtite od poZara treba ishoditi od
Ministarstva unutarnjih  poslova Republike Hrvatske temelem &lanka
86, Fakona o gradnji.

Oslobodenc od placanja upravnih pristojbi temeljem élanka 8. tocke 1. Zakona o

Lpravnim

Dostawviti:

pristojbama (,Marodne novine®, br. 115/161 1 114/22),

;’:"’f__-HH CELNIK |
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1. Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva | drFavne imovine, Ul Republike
Austrije 20, 10000 Zagreb {eKonferencija)
2. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA P/22481861
DRZAVNI INSPEKTORAT
Sredifnji ured
Sektor inspekeije rada

KLASA: 116-03/23-01/1469
URBROJ; 443-01-13-23-2
Zagreh, 31. kolovora 2023,

Driavni inspektorat, Sredifnji ured, Sektor inspekcije rada, rieSavajudi po zshtjevu
Mimistarstva prostornoga uwredenja, graditeljstva i drZavne imovine, Uprave za prostomo
uredenje i dozvole driavnog znacaja, Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola (u daljnjem
tekstu: Ministarstvo), za utvedivanje poschnih uvijeta iz podrudja zadtite na radu za
rekonstrukeiju zgrade javne i druftvene namjene (kulturna ustanova), obnova vile
Kupelwieser na otokue Veliki Brijun, na postojeéoj gradevnoj éestici 221, dio 213, 215, 216,
271,274 1 279 k.o. Brioni (Pula), investitora Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Brijuni,
Pula, na temelju élanka 3. Zakona o Drzavnom inspektoratu ( Narodne novine™, broj 115/18,
117/21) i élanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj 153/13, 20017 i
39/19), utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zadtite na radu za rckonstrukeciju zgrade javne i drudtvene namjene (kulturna
ustanova), obnova vile Kupelwieser na otoku Veliki Brijun, na postojeéoj gradevnoj destici
221, dio 213, 213, 216, 271274 i 279 k.o. Brioni (Pula), investitora Javna ustanova
Nacionalni park Brijuni, Brijuni, Pula.
- u Glavaom projektu primijeniti mjere zadtite na radu u skladu s odredbama Zakona o
zastitl na radu (,.Narodne novine® broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18; u daljnjem tekstu:
Zakon) 1 propisa denesenih na temelju tog zakona, te obveznih normi

- potrebno je 1zraditi elaborat zaStite na radu kojim treba biti obubvacen i razraden nadin
primjene pravila zastite na radu pri koriStenju predmetne pradevine, te imenovati jednog
ili vide koordinatora rastite na radu tijekom izrade projekta

- 1 postupku izdavanja gradevinske dozvele potrebno je pribaviti potvrdu o uskladenosti
Glavnog projekia s propisima iz podrudja zadtite na radu.

OBRAZLOZENJE

Ministarstvo je putem elektronitkog sustava hitps:/dogzvolameipubr je pozivom KLASA:
350-03/23-28/000175, URBROJ: 531-06-3-1-1/7-23-0009, zaprimljenim &. kolovoza 2023,
zatraZilo utvrdivanje posebnih uvjeta iz podrudia zatite na radu za rekonstrukeiju zgrade
javne i druftvene namjene (kulturma ustanowva), obnova vile Kupelwieser na otoku Veliki
Brijun, na postojecoj gradevnoj Eestici 221, dio 213, 215, 216, 271,274 i 279 k.o. Brioni
(Pula), investitora Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Brijuni, Pula



Putem elektronitkog sustava ckonferencija (hitpsi//dozyvola.mgipuwhr) od strane
Ministarstva omogucen je uvid u Idejni projekt oznake 23-02/A  izraden od Studic Emil
Jurcan d.o.0., Vintijan 23, Medulin, Glavni projektant Emil Jurcan, d.ia., projektanti Emil
Jurcan, dia., Aleksandar Celovié, d.ia, Pejzad: Mate Rupié, mag.ing.prosp.arch, Voda i
odvodnja: Tomislav Bréié, dipl.ing stroj., sve iz stpnja 2023,

Uvidom u idejno rjedenje predvidena je obnova vile Kupelwicser, a osnovna metoda pri
izradi idejnog rjefenja je rigidno oblikovanje vanjskib elemenata gradevine, kao $to je krov,
fnsada, otvori i vanjska stubidta, prema uzoru izvornog projekia. U tom smishu se na vanjskom
licu pradevine vrii niz preinaka, prvenstveno uklanjanje postojeceg krova i oblikovanje
strmijeg sa zabatima po uzoru na izvorni. Osim krova gradevini se dodaju dva nekadasnja
istaka straznjih ulaza i balkon na julnoj fasadi, a uklanja se naknadno dodana heksagonalna
balustrada. Takoder, na sjevernoj fasadi se uklanja naknadno prodirena zapadna terasa i izvodi
se nova po principu simetrije analogna istoénoj. Cetvria vrsta preinaka u vanjstini objekta je
zatvaranje naknadno probijenih otvora i oblikovanje fasade po uzoru na izvorno stanje
postavljarijem otvora u rigidan ritmitki raster. Prilikom projektiranja obnove unutradnjosti
gradevine metoda rigidnog izvomnog izgleda koristena je fleksibilnije i prilagodavana je
upotrebnoj vrijednosti prostora, odnosno postizanju kvalitetnijeg rasporeda prostorija i
komumikacija.

Zahvat se izvodi na gradevini namijenjenoj za rad, odnosno na sredstvu rada kako je
propisano odredbama élanka 3. stavak 26. Zakona.

Gradevina namijenjena za rad mora ispunjavati uviete propisane odredbama Zakona i
propisa donesenih na temelju tog zakona, odredbama drugih zakona, propisa i normi kojima
su utvrdena pravila zaStite na radu, te su time utvrdeni posebni uvjeti koje gradevina mora
ispunjavati u svrhu sigurnosti i zadtite zdravlja radnika,

U skladu s odredbama &lanka 73, Zakona o zaliti na radu, investitor je obvezan
primjenjivati opéa nafela prevencije i pravila zastite na radu u svim fazama projektiranja i
osigurati da se pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad izeadi elaborat zatite na radu
koji obuhvaca i razraduje nadin primjene pravila zatite na radu pri koridtenju gradevine, a
projektant je pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad obvezan u glavnem projekiu
primijeniti odgovarajuca pravila zadtite na radu.

Potvedu Glavnog projekta o uskladenosti s propisima iz podrudja zastite na radu
potrebno je ishoditi temeljem élanka 88, Zakona o E;m:lnji.f:

ra

Vid

Privitak: Popis propisa i obveznih normi

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo prostomoga uredenja, graditeljstva i dr2avne imovine, Uprava za prostorne
uredenje i dozvole driavnog zmadaja, Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola, Zagreb,
Republike Austrije 20, puter elektroniékog sustava (hitps://dosvolamaipu by

2. Spis — ovdje

NA ZMNANIE:
® putern elektromiCkog sustava (https:'dosvola meipu hr)
Emil Jurcan, 32100 Vintijan, VINTIIAN 23
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POPIS PROPISA 1 OBVEZNIH NORMI

Lakon o zastiti na radu (,.Narodne novine™ broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o Dirzavnom inspektoratu {, Narodne novine® broj 115/18, 11721, 67/23)
Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloZenih azbestu
{,.MNarodne novine™ broj 7907, 139/10, 111/18)

Zakon o tehmiékim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( Narodne
novine™ broj 126/21)

ZLakon o gradevnim proizvodima (,Narodne novine™ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19,
1 18/20}

Zakon o kemikalijama (, Narodne novine® broj 18/13, 115/18, 37/20)

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (,,Naredne novine® broj 10895, 56/10)
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu orufja (, Narodne novine® bray
TOT, 141/20)

Zakon o zastiti od buke (., Narodne novine™ broj 30/09, 55/13, 153713, 41/16, 114/18,
14/21)

Zakon o za8titi od neionizirajufeg zradenja (, Narodne novine™ broj 91/10, 114/18)

- Zakon o radiolofkoj i nukleamnoj sigumosti (Narodne novine broi 14113, 39/15,

13017, 118/18)

Zakon o ogranitavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (, Narodne novine™ broj
4517, 114/18)

- Zakon o listi profesionalnih bolesti (,MNarodne novine* broj 162/98, 107/07)
- Zaken o obrazovanju odraslih {, Narodne novine™ broj 121/17 - Zakon o Agenciji za

mobilnost i programe EU, 24/10 - Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih)

Zakon o strukovoom obrazovanju (,Marodne novine® broj 30009, 25/18 i 69/22

24/10 - Zakon o Agenciji za strukovno cbrazovanje i obrazovanje odraslih, 22/13 -
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okvim (NN 64/18, 20/21)

ZLakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (,MNarodne novine® broj
69/22)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih struénih kvalifikacija
{nNarodne novine® broj 82715, 70/19, 47,20y

- Zakon o sigumesti prometa na cestama (,.Narodne novine®™ broj 67/08, 48/10 - Odluka

Ustavnog suda, broj: U-1-3084/2008, U-I- 3419/2009 od 7.4.2010., 74/11, 80/13,
158/13 - Odluka i Rjedenje Ustavnog suda, broj: U-I-323/2009 i dr. od 20.12.2013,,
92714, 64/15, 89/15 - Rjedenje Ustavnog suda, broj: U-I-1716/2015 od 24.7.2015.,
108/17, T0/19, 421201

Zakon o energiji (,,Narodne novine™ broj 120012, 14/14, 102/15, 68/18 - &, 11. Zakona
o regulaciji energetskih djelatnosti)

Propisi 1 pravila koji se primjenjuju na temelju Zakona o zadtiti na radu

1.
2

Pravilnik o ovlaitenjima za poslove zastite na radu (,Narodne novine® broj 58/22)
Pravilnik o zaftti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZenosti i biolodkim graninim vrijednostima {, Narodne novine™ broj
91/18, 01/21)

. Pravilnik o zaititi pa radu pri radu s tvarima keje sadrZe poliklorirane bifenile,

poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile (, Narodne novine® broj 7/89)
Pravilnik o zaStiti na radu na privremenim gradilistima (_,Narodne noving” broj 48/18)



5. Pravilnik o sadrZaju plana uredenja priviemenih i zajednitkih priveemenih radiliéta
(»MNarodne novine™ broj 45/84) - osim Clanaka 7., 8 i 9. koji se odnose na
iskoridtavanje Suma

6. Pravilnik o zadtiti na radu pri uporabi radne opreme {, Narodne novine™ broj 18/17)

7. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odravanje
plingkih kotlovnica (SL br. 10/90 i 52/90)

8. Pravilnik o ispitivanju radnog okolifa {, Narodne novine” broj 16/16 1 120/22)

9. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (,Marodne novine” broj 16/16 i
120422)

E0. Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno
rodila i radnice koja doji {,,Naredne novine® braj 91/15)

I'l. Pravilnik o sigurmosnim znakovima (. Narodne novine™ broj 91/15, 102/15 - ispravak,
61/16)

12. Pravilnik o izradi procjene rizika ( Narodne novine™ broj 112/14, 129/19)

|3. Pravilnik ¢ osposobljavanju i usavriavanju iz zadtite na radu te polaganju struénog
ispita (,.Narodne novine” broj 142/21)

I4. Pravilnik o zaftiti na radu za mjesta rada (, Narodne novine® broj 105/20)

I5. Tehni¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomitne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (. INarodne novine™ broj 3/407)

16. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektrifnom energijom (, MNarodne novine®
broj 88/12)

17. Tehnitki propis za niskonaponske elekiricne instalacije ( .Narodne novine™ broj 5/10)

|8. Pravilnik o zaftiti radnika od rizika zbog izloZenosti biolodkim ¥tetnostima na radu
(nIMarodne novine™ broj 129/20)

19. Pravilnik o zadtiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu { Narodne
novine™ broj 155/08)

20. Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (, Narodne novine™ broj 46/08)

21. Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu {, Narodne  novine® braoj
0/07)

22, Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigumosti i zaitite zdravlja radnika te tehnitkom
nadgledarju postrojenja, opreme, instalacija | uredaja u prostorima ugrofenim
eksplozivnom atmosferom (,,Narodne novine® broj 39/06, 106/07)

23. Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme (. Narodne novine™ broj 5/21)

24. Pravilnik © zaltiti na radu radnika izloZenih statodinemickim, psihofizioliotkim i
drugim naporima na radu {, Narodne novine™ broj 73/21)

25. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tercta (, Narodne novine™ broj 49/86)

26. Pravilnik o zaStiti na radu u Sumarstvu (Narodne novine™ broj 10/86)

27. Pravilnik o zaftiti na radu u poljoprivredi (SL br. 34/68)

28. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i prilog istom pravilniku (. Narodne
novine' broj 3/84)

29. Pravilnik o pruZanju prve pomodi radnicima na radu (,, Narodne novine™ broj 56/83)

30. Hrvatska norma HRN HD 60364-7-704:2018; Niskonaponske elektriéne instalacije --
Dio 7-704: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Instalacije gradilidta i ruili%ta
(IEC 60364-7-704:2017; HD 60364-7-704:2018)

31 HRN EN 12464-1:2021 Svjetlo i rasvjeta - rasvieta radnih mjesta - I, Dio; unutragnji
radni prostori

32 HRN EN 12464-2:2014 Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - [1, Dio: vanjski
radni prostori



33. HRN EN IS0 7730:2008 - Ergonomija toplinskog okolifa -- Analititke uvrdivanje i
wmatenje toplinske wdobnosti uporabom izracuna PMV i PPD indeksa i lokalnih
toplinskih kriterija udobnosti (IS0 7730:2005; EN ISO 7730:2005)



HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, Uprava za prostorno uredenje i
dozvole drzavnog znacaja, Sektor gradevinskih i

Primljeno: 22.08.2023

Klasif. oznaka: 350-05/23-28/000254

UrudZbeni broj: 376-23-0010

KLASA: 361-03/23-01/17288 Org.jed.: 531-06- Broj priloga: | Viij.:

URBROJ: 376-05-3-23-02

Zagreb, 22.08.2023. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministar stvo prostor noga uredenja,
graditeljstvai drZzavneimovine, Uprava za
prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja,

Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola, OIB
95093210687

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= EMIL JURCAN, HR-52100 Vintijan, VINTIJAN 23

Gradevina/zahvat u prostor u:
— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (kulturna ustanova)

Lokacija:
» k.C.br. 221, dio 213, 215, 216, 271, 274 i 279 k.0. Brioni

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000254, URBROJ: 376-23-0010 od 22.08.2023. godine

Postovani,
Zapredmetnu gradevinu dgjemo vam sljedece uvjete:

1. Zasdtita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako naobuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) i Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢cke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojec¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, troSak njezine
zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangesa - Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www.hakom.hr



¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili za&tite postojece
EKI1 ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI1 ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a

Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI/EKV,

e Sve troskove izrade tehniCkog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzorai ostalog nuznog zarealizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve trodkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebnaizmicanjeili zastita EKI, investitor moraimati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi clanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZzene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi ¢lanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:

EKM) i EKI.
S postovanjem,
REFERENT
VesnaHabulinec
Privitak

1. lzjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronic¢kog sustava eK onferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. Uspis



oznaka

Kontakt osoba

Telefon

Datum

Nastavno na

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasié¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

Ol

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

C4-72314157-23

DraZen Piskur

+385 98 286 994

16.08.2023.

PoloZaj EKI - 361-03/23-01/17288-Rekonstrukcija Vile Kupelwieser na K.C. 221, 213, 215 i
dr. K.O. Brioni

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, Pula

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vilasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi

nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rjeSenjima
zastite i/ili izmjestanja. Za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraziti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom

uredenju potrebno je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to mogucée

3. Na rjeSenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevi.t.ht.hr, a isto rjeSenje sa suglasno$¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem

radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih €estica, HT ée s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih

odnosa i izmjeStanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjeStanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvodaC radova je obvezan najmanje
90 dana prije pocCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese
izmjestanje.privatni@t.ht.hr (za fizicke osobe), odnosno zahtjev.poslovni@t.ht.hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prije poletka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za

oznacavanije/iskolCenje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.
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6. Rok realizacije izmjeStanja EKI ovisi o tehni¢kom rjeSenju izmjeStanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rieSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

7. Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznaCavanije/iskol€enje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

8. Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo€nost ovlastenih osoba HT-a.

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvoda¢. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraziti tehniCke kriterije za izbor izvoda€a radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT moze

11.

12.

13.

zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oS$teéenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trosak investitora, a troSak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit Ce investitora.

TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodijeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja EKI, izvoda¢ radovalinvestitor je
duzan odmabh prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmjeStanje EKI HT-u, investitoru ili trecoj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili tre¢a osoba.

14. Ukoliko izvodac radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroCi Steta, izvodac radova/investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.
15. Unistenje, ostecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo sukladno

Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 16.08.2025. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot (predsjednik)

Uprava: Konstantinos Nempis (predsjednik), Ivan Bartulovi¢, Matija Kovacevi¢, Boris Drilo, Natasa Rapai¢, Marijana Baci¢, Sinisa Buranovié¢
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.775.842 dionica bez nominalnog iznosa
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Al Hrvatska d.o.0,
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/23-03/17288
Datum: 17.08.2023.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja sg;

Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u

zoni zahvata izgradnje gradevine: k.0. Brioni, k.¢. 221, dio 213, 215, 216, 271, 274 i 279, isti¢e se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatskad.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije
012

Al Hrvatska d.0.0
Vrtnd put 1 - 10 000 Zagre?

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 146 81091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@AL hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ratun: 2485008-1100341353 | [BAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, &lan Uprave / Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454 211.000,00 kn, uplacen u cijelosti



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, Uprava za prostorno uredenje i
dozvole drzavnog znaéaja, Sektor gradevinskih i

Primijeno; 14.08.2023
Kiasit. oznaka: 350-05/23-28/000254

Obavijest da nema posebnih uvjeta :::5;016 ?7];3':005 o

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za zastitu prirode

Adresa HR-10000 Zagreb, Radnic¢ka cesta 80

oIB 19370100881

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta

Klasa

UrudZbeni broj

Datum nastanka 14.08.2023. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

= EMIL JURCAN, HR-52100 Vintijan, VINTIJAN 23
Nadlezno tijelo Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine,

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor
gradevinskih i uporabnih dozvola, OIB 95093210687

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (kulturna ustanova)

Lokacija - na postoje¢oj gradevnoj Cestici

= 221, dio 213, 215, 216, 271, 274 i1 279 k.o. Brioni (Pula

KLASA: 350-05/23-28/000254, URBROJ: 517-23-0005 stranica 1/2  ID: P20230731-1329920-Z05



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno
Clanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektroniCki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaklju¢ak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 10.08.2023. godine do zaklju¢no sa 08.09.2023. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Igor Kreitmeyer

Funkcija Ravnatelj

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. NadleZnom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/23-28/000254, URBROJ: 517-23-0005 stranica 2/2  ID: P20230731-1329920-Z05



2.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.1.1. LOKACIJA GRADEVINE

Gradevina je smjedtena na k.€. 221, dio 216 i dio 271, K.O.Brioni na otoku Veliki Brijun
unutar obuhvata Prostornog plana Nacionalnog parka Brijuni [NN 45/01] i Prostornog plana
Istarske Zupanije - Izmjene i dopune [SN IZ 02/02, 01/05, 04/05, progiséeni tekst - 14/05,
10/08, 07/10, procidceni tekst - 16/11, 13/12, 09/16 i proCidéeni tekst 14/16].

2.1.2. USKLADENOST GRADEVINE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM
Uvidom u grafi¢ki dio Prostornog plana Nacionalnog parka Brijuni [NN 45/01] utvrdeno je da
se prema:

* kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrsina:

k.C.br. 221 k.o. Brioni nalazi unutar granica gradevnog podrucja Veliki Brijun u podrucju
srediSnje zone - podrucje obnove, rekonstrukcije ili gradenja novih nuznih objekata i
najintenzivnije koristen prostor od jednodnevnih i viSednevnih posijetitelja; k.C.br. 216 k.o.
Brioni nalazi ve¢im dijelom unutar granica gradevnog podrucja Veliki Brijun, ve¢im dijelom u
podrucju srediSnje zone — podrucje obnove, rekonstrukcije ili gradenja novih nuznih
objekata i najintenzivnije koristen prostor od jednodnevnih i viSednevnih posjetitelja i
manjim dijelom u podrucju vaznijih putova za izletni¢ka vozila, voznje biciklom i staze

za Setnju i manjim dijelom izvan granica gradevinskog podrucja u podrucju Sumskih
povrsina (povremeno posjecivanje u grupama); k.€.br. 271 k.o. Brioni nalazi dijelom unutar
granica gradevnog podrucja Veliki Brijun u podrucju vaznijih putova za izletnicka vozila,
voznje biciklom i staze za Setnju i dijelom izvan granica gradevnog podrucja u podrucju
vaznijih putova za izletni¢ka vozila, voznje biciklom i staze za Setnju.

* kartografskom prikazu broj 1.1. Sredi$nja zona otoka Veliki Brijun — KoriStenje i
namjena prostora:

k.C.br. 221 k.o. Brioni nalazi u gradevnom podrucju (parcele kompleksa) za koje se rade
zajednicke stru¢ne podloge ili po tematskim kompleksima u podrucju izgradene povrsine
(postojeci objekti) — VILA ZAGORKA,; k.€.br. 216 k.o. Brioni nalazi dijelom u gradevnom
podrucju (parcele kompleksa) za koje se rade stru¢ne podloge ili po tematskim kompleksima,
dijelom u prostoru parkovno uredenih povrsina, dijelom u podruéju putova za vozila i
posjetiteljske staze i dijelom u podrucju ostalih Sumskih i livadnih povrsina; k.¢.br. 271 k.o.
Brioni nalazi u podrucju putova za vozila i posjetiteljske staze.

* kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora —
Sredis$nja zona Velikog Brijuna:

k.C.br. 221 i 216 k.o. Brioni nalaze u prostoru rekonstrukcije i nuznih novih gradnji, zasticen i
ureden akvatorij luke, te uredeni parkovni prostori, uvjeti svih vrsta graditeljskih zahvata
utvrduju se struénim podlogama te lokacijskim i gradevnim dozvolama; k.C.br. 271 obje k.o.
Brioni nalazi dijelom u prostoru rekonstrukcije i nuznih novih gradniji, zasti¢en i ureden
akvatorij luke, te uredeni parkovni prostori, uvjeti svih vrsta graditeljskih zahvata

utvrduju se stru¢nim podlogama te lokacijskim i gradevnim dozvolama i dijelom u

podrucju zastite graditeljske bastine — zona I. stupnja zastite — potpuna zastita —

(najstrozi rezim).

» kartografskom prikazu broj 3.2. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora —
Graditeljska bastina:

Prema rezimu prostora k.C.br. 271 k.o. Brioni nalazi dijelom u zoni |. stupnja zastite —
potpuna zastita — (najstrozi rezim) | dijelom u zoni Il. stupnja zastite — potpuna zastita —
(strogi rezim), a prema konzervatorskim propozicijama k.€.br. 221 i 216 k.o. Brioni nalaze u
podrucju izuzetno atraktivnog podrucja i izuzetno atraktivnih objekata.



2.1.3. OBLIK | VELICINA GRAPEVNE CESTICE
Gradevna Gestica na kojoj se planira obnova ukupne je povrsine 1.521,6 m?, od ¢ega je
445,6 m? zauzeto projektiranom obnovom gradevinom dok ostalih 1.076,0 m? pripada
dvorisStu. Gradevna Cestica sastoji se od tri katarstarske Cestice — broj 221 na kojoj se
trenutno nalazi samostojeca zgrada, dio 216 koja je vazec¢im planom unutar granica
gradevnog podrucja Veliki Brijun te dio 271 koja se po vaze¢em planu nalazi dijelom unutar
granica gradevnog podrucja Veliki Brijun u podrucju vaznijih putova za izletni¢ka vozila.
Prilikom odredivanja gradevne Cestice uoCena su odstupanja postoje¢eg katastarskog
plana u odnosu na realno stanje evidentirano geodetskom izmjerom. Cestica 221 koja bi
trebala odgovarati poloZaju postojeCe zgrade u pomaku je u odnosu na samu zgradu i ne
odgovara njenim stvarnim gabaritima. Takoder, postojeci put koji prolazi Cesticom 271
znatno je uzi od njegove katastarske Cestice. Stoga se situacijski nacrt predlozen ovim
projektom oslanja na realno stanje na terenu i odreduje stvarnu poziciju zgrade kakva ona
doista i je u naravi, a iz istog razloga zadire u dio Cestice 271 prateci postojeci povijesni
rubnjak koji u naravi razgrani¢ava asvaltirani put od okuénice vile Kupelwieser. Tijekom
postupka izrade parcelacisjkog elaborata potrebnog za formiranje gradevne Eestice
namjeravaju se ispraviti opisani otkloni u katastarskom planu kako bi se zgrada i njena
okucnica evidentirali na realnoj poziciji. Oblik i veli€ina gradevne Cestice je grafi¢ki prikazan
nacrtom "Situacija na geodetskoj podlozi", list 2.0 novog stanja.

2.1.4. SMJUESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Formiranjem nove gradevne Cestice i obnovom zgrade udaljenost samostojeée gradevine od
sjevernog ruba Cestice iznosi 13,7 m, isto¢nog 1,0 m, juznog 9,4 m i zapadnog 1,8 m.

2.1.5. NAMJENA GRADEVINE

Prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji — Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni
[NN 45/01] i Prostorni plan Istarske Zupanije - Izmjene i dopune [SN 1Z 02/02, 01/05, 04/05,
prociS¢eni tekst - 14/05, 10/08, 07/10, prociSéeni tekst - 16/11, 13/12, 09/16 i prociSceni tekst
14/16] gradevna Cestica se nalazi unutar granica gradevinskog podrucja Veliki Brijun u
podrucju srediSnje zone - podrucje obnove, rekonstrukcije ili gradenja novih nuznih objekata i
najintenzivnije koridten prostor od jednodnevnih i viSednevnih posjetitelja. Ovim rieSenjem se
na gradevnoj Cestici predvida obnova samostojece gradevine i njeno opremanje za javnu
drustvenu namjenu muzej. Na otvorenim i neizgradenim povrSinama gradevne Cestice
planira se uredenje perivoja.

2.1.6. OBLIK | VELICINA POSTOJECE GRADEVINE
Postoje¢a gradevina obuhvaca Cetiri etaze, i to suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

Postojeca izgradenost gradevinske Gestice [tlocrtna bruto povrs$ina] iznosi 441,3 m?
Gradevinska bruto povrsina postojece gradevine iznosi 1.268,9 m?

Visina postojeée gradevine od zaravnatog i uredenog terena uz sjeverno procelje na
njegovom najnizem dijelu do postoje¢eg krovnog vijenca iznosi 11,8 cm.

Nagib postojecih krovnih ploha iznosi 26°.

2.1.7. OBLIK | VELICINA GRADEVINE NAKON OBNOVE

Glavnim projektom planirano je uklanjanje naknadnih dijelova gradevine te izgradnja
nedostajucih izvornih dijelova, prilikom ¢ega katnost gradevine ostaje nepromjenjena.
Obnovljena gradevina razvijat ¢e se u etazama suterena, prizemlja, kata i potkrovlja.

Izgradenost gradevinske Cestice [tlocrtna bruto povrsina] nakon obnove iznosi 445,6 m?, §to
je povecanje za 4,3 m? u odnosu na postoje¢u gradevinu.

Gradevinska bruto povrsina zgrade nakon obnove iznosi 1.366,9 m?, §to je povecéanje za 98
m? u odnosu na postojecu gradevinu.



Visina postojeée gradevine od zaravnatog i uredenog terena uz sjeverno procelje na
njegovom najnizem dijelu do postoje¢eg krovnog vijenca iznosi 11,9 cm, &to je povecanje za
0,1 m u odnosu na postoje¢u gradevinu.

Nagib krovnih ploha nakon rekonstrukcije iznosi 33°, to je povecanje za 7° u odnosu na
postojecu gradevinu.

2.1.8. PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI

Izgradenost gradevinske Cestice [tlocrtna bruto povrsina] nakon obnove iznosi 445,6 m?
Gradevinska bruto povrsina zgrade nakon obnove iznosi 1.366,9 m?

Koeficijent izgradenosti (kig) nakon obnove iznosi 0,29 (445,6 m?/ 1.521,6 m?).
Koeficijent iskoristivosti (kis) nakon obnove iznosi 0,90 (1.366,9 m?/ 1.521,6 m?).
Visina gradevine nakon obnove iznosi 11,9 m.

2.1.9. NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Gradevna Cestica ima predviden kolni i pjeSacki pristup s postojeée kolno-pjeSacke zone
sjeverno od gradevinske Cestice. Projektom nije planiran kolni pristup privatnim vozilima, niti
smjestaj vozila unutar Cestice, ve¢ se kolni pristup unutar Nacionalnog parka koristi isklju€ivo
za dostavu i kao protupozarni put.

2.1.10. NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Snabdijevanje vodom planira se rijeSiti postoje¢im prikljuckom na vodoopskrbnu mrezu, a
snhabdijevanje elektricnom energijom postojeéim priklju¢kom na postojeéu elektroenergetsku
mrezu. Grijanje gradevine planirano je na elektri¢nu energiju. Provjetravanje svih prostorija je
planirano na prirodan nacin, odnosno putem prozora. Odvodnja otpadnih voda izvodi se
sakupljanjem u bioloSkom procistacu smjeStenom u nasutom zapadnom vrtu pred glavnim
ulazom u zgradu. Planira se bioloski procCista¢ sa stupnjem prociS¢avanja vode do stupnja da
se voda moze koristiti u svrhu navodnjavanja okolida gradevine. Nakon bioloskog procista¢a
voda ¢e se sakupljati u podzemnom spremniku, u kojim ¢e biti ugradene pumpe za
navodnjavanje. Podzemni spremnik ima sigurnosni preljev koji ¢e se spojiti na upojni bunar.
Oborinska odvodnja krova planira se izvesti nova. Sustavom vertikalnih i horizontalnih cijevi
oborinska voda voditi ¢e gravitacijski u sabirni, revizijski $aht. |z 8ahta voda ée se sakupljati u
podzemnim spremnicima smjestenim u nasutom istoénom vrtu gradevine. Podzemni
spremnici oborinske vode imati ¢e pumpe za navodnjavanje okoliSa vile. Podzemni spremnik
ima sigurnosni preljev koji ¢e se spojiti na upojni bunar.

2.1.11.MJERE ZASTITE OKOLISA

Gradevina svojom izvedbom, namjenom i koridtenjem ne proizvodi Stetne emisije kako za
ljude, tako ni za okoli§, stoga nisu predvidene niti projektirane posebne mjere zastite okolisa.
Cjelovita bnova zgrade uskladena je s nacelom nenano$enja bitne Stete (DNSH), odnosno
ne nanosi bitnu Stetu okoliSnim ciljevima i smislu €l. 17. Uredbe (EU) 2020/825. Rusenje se
izvodi u skladu s EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rudenja uzimajuéi u
obzir dostupnu tehniku i koristenje selektivnhog ruSenja kako bi se omogucilo uklanjanje i
sigurno rukovanje opasnih tvari te olak$alo ponovnu upotrebu i visokokvalitetnu reciklazu
selektivnim uklanjanjem materijala. Projekt podrZzava kruZnost, pozivajuci se na ISO 20887
za procjenu rastavljivosti ili prilagodljivosti zgrada.

IZRADIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.

GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.



2.2. TEHNICKI OPIS ARHITEKTURE

2.2.1.UvVOD

Unutar Nacionalnog parka Brijuni planira se na k.¢. 221, dio 216 i dio 271, K.O.Brioni obnova
postojece zgrade Vile Kupelwieser, jedine saCuvane historicisticke gradevine nastale u
sklopu nekadasnjeg turistickog kompleksa izgradenog za vrijeme Paula Kupelwiesera krajem
19. stolje¢a. Prvobitna namjena objekta bila je stambena s vinskim podrumom, a nakon smrti
nasljednika i prelaska pod talijansku, odnosno jugoslavensku vlast u funkciji je osoblja
kompleksa. Glavnim projektom obnove ona se prenamjenjuje u muzejsku namjenu stalnog
postava posvecenog Paulu Kupelwieseru. Izrada ovog dokumenta financirana je sredstvima
Fonda za zastitu okolida i energetsku uginkovitost.

2.2.3. OPIS POSTOJECEG STANJA GRADEVINE
Gradevina je u upotrebi, ali dugotrajnim neodrzavanjem njeno je stanje loe te se u nekim
njenim dijelovima uo&avaju znakovi propadanja. Nosivi kameni zidovi debljine cca 45 cm,
oblozeni vapnenom zZbukom gradevine su u relativno dobrom stanju. Strop iznad suterena,
izveden pomocu Celi¢nih profila i svoda od opeke, u dobrom je stanju. Drvene medukatne
konstrukcije, izvedena pomocu greda presjeka 14x10 cm, dotrajale su i ne zadovoljavaju
svoju funkciju. Nosiva konstrukcija krova izvedena je u drvu kao kombinacija nosivih sustava
stolica i visulja oslonjenih na dijelove nosivih zidova produzenih ispod lezajeva nosivih
drvenih sklopova. Nagib ploha krovova prekrivenih azbestnim valovitim plo¢ama iznosi 26°.

Postoje¢a zgrada ima dva unutarnja stubiSta izvedena s kamenim pragovima i drvenim
tetivama i rukohvatom koji se ovim projektom restauriraju, te dva vanjska stubista koja iz
terena vode do uzdignutog prizemlja gradevina na sjevernoj fasadi. Zidovi su u unutrasnjosti
izvedeni od opeke i oZbukani te obojani u razli¢itim tonalitetima. Podovi zgrade obloZeni su
pretezno drvenim parketom koji je dotrajao, te terazzo podom u zapadnom dijelu prizemlja
koji se projektom restaurira.

Vanjska stolarija je dotrajala, bitno izmijenjena, ali postoji dovoljno elemenata koji
omogucavaju rekonstrukciju izvornog izgleda. Stolarija na ulazima djelomi¢no je preinaena.
Bravarija na otvorima suterena je autenti¢na dok je metalna ograda terasa i stubista iz druge
polovice 20. st. Na vanjskoj plostini fasada vidljiva su osteéenja kao $to su ostecena ili
propala zbuka, zazidani otvori, oSte¢ena i propala bravarija. Krov i streha su srednjeg stanja.
Krovna konstrukcija je u relativno dobrom staniju, ali su pokrov i oluci dotrajali ne mjestimi¢no
propustaju kiSnicu u gradevinu. Kompletna limarija oko krova, prodora dimnjaka, oluka te uz
pokrov vijenaca korodirala je i dotrajala.

U unutrasnjosti objekta zadrzano je izvorno stanje nosivih zidova, tijekom vremena su
zazidani ili probijeni neki otvori prozora i ulaza, a vjerojatno je i raspored nekih pregradnih
zidova izmijenjen pri zadnjoj adaptaciji nakon drugog svjetskog rata. Sacuvana su i tri
kamina koja nisu u uporabi jer nedostaju dimnjaci. Unutarnja stolarija je ve¢im dijelom
dotrajala uprkos odrZavanju. U suterenu i na zidovima prizemlja vidljiva su oSte¢enja od
vlage.

2.2.3. OPIS OBNOVE GRADEVINE

Osnovna metoda pri izradi glavnog projekta obnove vile Kupelwieser jest rigidno oblikovanje
vanjskih elemenata gradevine, kao $to je krov, fasada, otvori i vanjska stubista, prema uzoru
na njezin izvorni izgled. U tom smislu se na vanjskom licu gradevine vrsi niz preinaka,
prvenstveno uklanjanje postojeceg krova i oblikovanje strmijega sa zabatima po uzoru na
izvorni. Osim krova gradevini se dodaju dva nekadas$nja rizalita straznjih ulaza i balkon na
juznoj fasadi, a uklanja se naknadno dodan heksagonalni erker. Takoder, na sjevernoj fasadi
se uklanja naknadno proSirena zapadna terasa i izvodi se nova po principu simetrije
analogna istoénoj. Cetvrta vrsta preinaka u vanjstini objekta je zatvaranje naknadno
probijenih otvora i oblikovanje fasade po uzoru na izvorno stanje postavljanjem otvora u
rigidan ritmicki raster. Tim intervencijama se gradevinu interpretira u njenom inicijalnom
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karakteru arhitekture s naglaSenom centralnom osi simetrije koja se propinje od
monumentalnog ulaza u suteren do naglasenog zabata potkrovlja. Da bi se dodatno uskladio
vanjski karakter vile potrebno je zamijeniti sve naknadno dodane ograde, rukohvate, okove,
prozorske okvire i sitne elemente, te izvesti nove po uzoru na izvorne. lzvorni elementi
procelja odreduju se primarno preko fotografskih izvora, zatim po principu simetrije ili
ritmi¢kog ponavljanja na samoj gradevini, te zatim, ukoliko izvorni elementi nisu prisutni na
samoj zgradi, metodom analogije gradbenih elemenata srodnih gradevina iz tog doba na
Brijunima ili u okolici. Izvedbenim projektom potrebno je izraditi detaljan katalog ukrasa
gradevine u suradniji s nadleznim konzervatorskim dojelom.

Prilikom projektiranja obnove unutrasnjosti gradevine metoda rigidnog izvornog izgleda
koristena je fleksibilnije i prilagodavana je upotrebnoj vrijednosti prostora, odnosno
postizanju kvalitetnijeg rasporeda prostorija i komunikacija. Suterenska etaza zadrzana je u
postoje¢em stanju te su iz nje uklonjeni naknadni pregradni zidovi i instalacije kako bi se
postigao monumentalan izgled jedinstvenog prostora s lukovima. Tom su prostoru dodane
sanitarije za posijetitelje, dizalo za osobe sa smanjenom pokretljivos¢éu i manje spremiste za
rasklopni namjestaj. Sam prostor je zamisljen kao inicijalni dio stalnog postava, s
multimedijalnom izlozbom, ali i kao polivalentna dvorana gdje se mogu odrzavati javne
aktivnosti nacionalnog parka, posebno prilikom loSeg vremena.

Prizemnoj su etazi vraceni izvorni ulazi u centralni hol, a Citava je etaza, kao i gornja,
posvecéena stalnom postavu unutar kojega se izlaze izvorni namjestaj, umjetnine i razni
artefakti Paula Kupelwiesera i njegovih suradnika. Tlocrt je rastere¢en od naknadno
izvedenih sanitarija i pregrada, a u zapadnom novom rizalitu ugradeno je dizalo koji povezuje
sve etaze gradevine. IstoCni straznji ulaz misljen je kao ulaz za zaposlenike Nacionalnog
parka. Prvi kat je tretiran jednako kao i prizemlje te je takoder posveéen stalnom postavu.
Iznimka je centralna dvorana u kojoj se ne nalaze izlozbeni artefakti ve¢ se ona koristi kao
sala za predavanja i prezentacije.

Izmedu prizemlja i kata, kao i izmedu kata i potkrovlja izvodi se nova armiranobetonska
medukatna konstrukcija debljine 20 cm ojaCana armiranobetonskim gredama 20 x 30 cm.
Rekonstruirani rizaliti s juzne strane zgrade koji se proteZu po visini dva kata izvode se pak u
armiranobetonskoj konstrukciji s ispunom od blok opeke. Konzolni balkon medu njima na
katu takoder se izvodi u betonu i oblaze kamenom. Osim rizalita, zgradi se dodaje novo
armiranobetonsko protupozarno stubiste u isto€nom Krilu.

Potkrovlje vile se obnovom kompletno izvodi novo po uzoru na izvorni oblik i nagib krova
koji ovim projektom iznosi 33°. Strmijim nagibom omogucuje se koristenje ove etaze te su na
njoj smjesteni uredski prostori kustosa muzeja te servisni prostori namijenjeni zaposljenicima
zgrade i muzejskom fundusu. Osim izvorne prozore na zabatima potkrovlja dodano je osam
novih krovnih prozora te linija nadsvjetla duz sljemena. Krovna konstrukcija sastavljena je od
drvenih rogova 12 x 16 cm oslonjenih na drvene sljemene grede 20 x 48 cm koje u pak
postavljene na drvene stupove 20 x 20 cm uévrSéene u medukatnu AB plocu. Nadsvjetlo na
sljemenu oja¢ano je s dve uzduzne Celicne grede HEA 180. Pokrov se izvodi od kupa
kanalica. Na zabatima krovova izvode se dekorativni elementi u drvu po uzoru na izvorne Ciji
je detaljan izgled potrebno razraditi u izvedebenom projektu u suradnji s nadleznim
konzervatorskim stru¢njakom.

Fasade se obraduju zbukanjem te zavrsno li¢e u tonalitet po odabiru nadleznog
konzervatorskog stru€njaka. Izvodi se nova drvena stolarija po uzoru na izvornu na nacin da
vanjsko ostakljenje predstavlja repliku izvornog predloska dok se unutarnja krila izvode u
dvostrukom staklu sa zadovoljavaju¢im termi¢kim svojstvima. Osim navedenog, na
fasadama se izvode nove ograde terasa i balkona po uzoru na izvorne u profiliranom
ljevanom betonu Ciji je detaljan izgled potrebno razraditi u izvedebenom projektu u suradnji s
nadleznim konzervatorskim stru¢njakom.
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2.2.4. UREPENJE GRADEVNE CESTICE

Projektom obnove izvodi se i novo uredenje okuénice kao sastavni dio zgrade po uzoru na
nekadas$nji izgled. Obnovom i rekonstrukcijom podzida od grubo klesanog kamena ponovno
se uspostavljaju i ureduju dva simetri¢na pravokutna nasada u izravnom kontaktu s vilom,
vazna i u slici glavnog procelja na sjeveru. U ovim nasadima planirana je ponovna sadnja
stabala vrsta istovjetnih nekadasnjima, uz formiranje podstojne etaze sadnjom grmolike
vegetacije. Cjelovitost okucnici vile daje i ponovno uredenje partera sa njezine straznje,
juzne strane gdje uredenjem kamenog poplo¢enja nastaju dva bocCna pristupa straznjim
stepenicama te prosirenje u formi terase. U ovoj zoni planiraju se i ponovna izgradnja
pergole koja natkriva terasu. Pergola se sastoji od profiliranih stupova u lijevanom betonu i
drvenih greda, a njezin detaljan izgled potrebno je razraditi izvedbenim projektom u suradnji
s nadleZznim konzervatorskim stru¢njakom.

Ukupno 741,5 m?gradevne Cestice se hortikulturno ureduje biljnim vrstama kao zelena
povrsina, tj. 49% gradevne Cestice. Parternim poplo¢anjem uredeno je pak 333,7 m? Gestice,
odnosno 22%. Kolno-pjeSacki pristup projektiran je s javne prometnice na sjeveru gradevne
Cestice.

IZRADIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.

GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.
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2.3. ISKAZ POVRSINA

Tlocrtna bruto povrsina postojeée gradevine:
Tlocrtna bruto povrSina nove gradevine:

RAZLIKA

Gradevinska bruto povrsina postojeée gradevine:
Gradevinska bruto povrSina nove gradevine:
RAZLIKA

Obujam postojeée gradevine:

Obujam nove gradevine:

RAZLIKA

IZRADIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.

GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.

441,3 m?
445,6 m?

4,3 m?
1.268,9 m?
1.366,9 m?
98,0 m?
4.759.3 m?
5.086,1 m®

326,8 m®
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2.4. PROCJENA TROSKOVA

Iskaz procijenjenih troSkova gradenja Obnove vile Kupelwieser na Brijunima, k.¢. 221, dio
216, dio 271, K.O.Brioni za radove arhitekture (gradevinski i obrtni¢ki radovi) iznosi
2.420.000,00 EUR (bez PDV-a)

Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja Obnove vile Kupelwieser na Brijunima, k.¢.
221, dio 216, dio 271, K.O.Brioni iznosi:

Arhitektura: 2.420.000,00 EUR (bez PDV-a)
Elektroinstalacije: 172.000,00 EUR (bez PDV-a)

Sustav dojave pozara: 25.000,00 EUR (bez PDV-a)
Termotehnicke instalacije: 250.000,00 EUR (bez PDV-a)
Instalacije vode i odvodnje: 100.000,00 EUR (bez PDV-a)
Dizalo: 33.000,00 EUR (bez PDV-a)

Sveukupno: 3.000.000,00 EUR (bez PDV-a)
PDV = 750.000,00 EUR (bez PDV-a)
Sveukupno s PDV-om: 3.750.000,00 EUR (bez PDV-a)

IZRABPIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.
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2.5. PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA

Pri izradi glavnog projekta Obnove vile Kupelwieser na Brijunima, k.¢. 221, dio 216, dio 271,
K.O.Brioni primijenjeni su sljedec¢i zakoni, pravilnici, tehnicki propisi, uredbe i norme:

ZAKONI
Zakon o prostornom uredenju [NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23]
Zakon o gradnji [NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19]
Zakon o gradevinskoj inspekciji [NN 153/13]
Zakon o energetskoj ucinkovitosti [NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21]
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje [NN 78/15, 118/18, 110/19]
Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju [NN 78/15,
114/18, 110/19]
Zakon o gradevnim proizvodima [NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20]
Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 68/18, 110/18, 32/20]
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19]
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [NN 126/21]
Zakon o zaétiti na radu [NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18]
Zakon o zastiti okoliSa [NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18]
Zakon o Fondu za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost [107/03, 144/12]
Zakon o zastiti od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21]
Zakon o zastiti od pozara [NN 92/10, 114/22]
Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10, 115/18]
PRAVILNICI
Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada [NN 88/17, 90/20]
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvijeS¢a o energetskim pregledima gradevina
[NN 81/12, 79/13]
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest [NN 69/16]
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi [NN 74/97]
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima [NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22]
Pravilnik o kontroli projekata [NN 32/14]
Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih inspektora [NN 116719]
Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inzenjera [NN 131/21]
Pravilnik o nacinu zatvaranja i ozna¢avanju zatvorenog gradilista [NN 116/19]
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda [NN 113/08]
Pravilnik o odrzavanju gradevina [122/14, 98/19]
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 118/19]
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda
[NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19]
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
[NN 78/13]
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara [NN 29/13, 87/15]
Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja upravljanja projektima [NN 85/15]
Pravilnik o sadrzaju pisane lzjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja
gradevine [NN 43/14]
Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znaku gradevinskog inspektora [NN 42/14]
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode [NN 103/08]
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu
[SL SFRJ 21/90]
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine [NN 46/18]
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata [NN 32/14, 69/14,
27/15]
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada [NN 105/20]
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Pravilnik o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada [NN 90/10, 111/10, 55/12]
Pravilnik o sigurnosnim znakovima [NN 91/15, 102/15, 61/16]
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu [SI. list SFRJ 42/68, 45/68]
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima [NN 48/18]
Pravilnik o za$titi na radu pri utovaru i istovaru tereta [NN 49/86]
Pravilnik o uporabi osobne zastithe opreme [NN 5/21]
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme [NN 18/17]
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada [NN 5/84]
Pravilnik o listi strojeva i uredaja s poveéanim opasnostima [NN 47/02]
Pravilnika o sigurnosti strojeva [NN 28/11]
Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu [NN 46/08]
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu [NN 155/08, 71/14]
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri€cnom energijom [NN 88/12, 71/14]
Pravilnik o zastiti na radu pri mehanic¢koj preradi i obradi drveta i sli€nih materijala [NN 49/86]
Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu [NN 56/83]
Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu [NN 126/19, 154/22]
Pravilnik o izradi procjene rizika [NN 112/14, 129719]
Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu [NN 58/22]
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka [NN 143/21]
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke [NN
91/07]
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne
poslove zastite od buke [NN 91/07, 55/13]
Pravilnik 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru [NN 156/08]
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZzenosti o
pozara [NN 62/94, 32/97]
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara [NN 56/12,
61/12]
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe [NN 35/94, 55/94, 142/03]
Pravilnik o vatrogasnim aparatima [NN 101/11]
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara [NN 8/06]
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara [NN 44/12, 98/21, 89/22]
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja [NN 141/11]
TEHNICKI PROPISI
Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 15/21]
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije [NN 17/17, 7/22]
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 35/18, 104/19]
Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju [NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19,
150/22]
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama [NN 87/08, 33/10,
153/13]
PROSTORNI PLANOVI
Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni [NN 45/01]
Prostorni plan Istarske Zupanije - Izmjene i dopune [SN 1Z 02/02, 01/05, 04/05, pro&iséeni tekst -
14/05, 10/08, 07/10, prociS¢eni tekst - 16/11, 13/12, 09/16 i procisceni tekst 14/16]

IZRABIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024
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2.6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovaj glavni projekt Obnove vile Kupelwieser na Brijunima, k.¢. 221, dio 216, dio 271,
K.O.Brioni izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji [NN 153/13, 20/17, 39/19, 98/19], ¢l.
94., a sadrzi elemente koji moraju osigurati krajnji cilj: kvalitetu gradevine, njezino koriStenje i
odrzavanje.

2.5.1. OPCE ODREDBE

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe gradevine u cjelini kao i
pojedinih segmenata.

Arhitektonsko-gradevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i
tehni¢kom opisu), prema vazecéim hrvatskim propisima i pravilima struke.

Izvoda¢ je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju, te o svim
primjedbama i eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzorni organ.
Ukoliko se tijekom gradnje ukazZe opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama
projekta, izvodac je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera.
IzvodacC je duzan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u gradevinski
dnevnik, a nakon dovrSetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja
koji se sastoji od arhitektonsko - gradevinskog projekta i svih projekata u kojima je doSlo do
izmjene.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Nakon donosenja
materijala na gradiliste, na poziv izvodaca, nadzorni inZenjer duZan je pregledati sav
materijal i o tome izvesti u gradevinskom dnevniku.

Ako izvodac upotrijebi neodgovarajuéi materijal, na zahtjev nadzornog inZenjera duzan ga je
ukloniti s gradevine i postaviti onaj koji odgovara vaze¢im propisima.

Osim materijala koji se ugraduje, i svi radovi na gradevini moraju biti izvedeni stru¢no i
kvalitetno, a eventualne greSke izvodac je duzan ispraviti o svom trosku.

Prije poCetka radova izvodaé mora izraditi shemu organizacije gradilista i dati je na
odobrenje nadzornom inZenjeru.

U pojedinim dijelovima ovog glavnog projekta (mape projekata) dan je program kontrole i
osiguranja kvalitete pojedinih radova.

Prema Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 118/19] ako u
programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog Projekta nije drugacije navedeno, provedba
potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjem odnosno
kontrolnim postupcima Ciju provedbu odreduje nadzorni inzenjer.

2.5.2. OBAVEZE I1ZVOPACA

Prilikom izvedbe radova izvodac¢ je duzZan pridrzavati se u svemu tehni¢ke dokumentacije,
nacrta, uputa, prora¢una, statickog racuna, opisa troskovnickih stavki, tehni¢kih propisa i
normativa, te vazecih standarda. U skladu sa Zakonom o gradniji izvodac¢ je duzan:

- organizirati kontrolu radova na gradiliStu, u pogonima i vlastitim laboratorijima ili povjeriti
obavljanje te kontrole stru¢nim organizacijama koje su za to registrirane;

- ugradivati materijal, prefabrikate, elemente i sl. koji odgovaraju propisima o standardizaciji i
drugim propisima;

- za izvedene radove i ugradene materijale dokazati kvalitetu obradenim rezultatima,
ispitivanjima ili ispravama izdanim od ovlastenih stru€nih organizacija u skladu sa Zakonom
ili propisima o tehniCkim normativima i standardima; ovo se posebno odnosi na ispitivanja i
zahtjeve koje u tehnic¢koj dokumentaciji, trodkovniku i ovim posebnim tehniCkim uvjetima
propisuje projektant;

17



- voditi raCuna i pridrzavati se POSEBNIH UVJETA GRABENJA kao sastavnog dijela
RjeSenje o uvjetima gradnje, a koje su utvrdila nadlezna tijela na temelju posebnih zakona i
drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kao i zainteresiranih tijela i organizacija u zastiti
postojecih objekata i instalacija;

- ovim uvjetima prilagodena je tehni¢ka dokumentacija, te predstavlja obvezu i kod izvodenja
radova, kao i kod koristenja izgradenog objekta; posljedice proizasle iz nepridrZzavanja ovih
posebnih uvjeta gradenja u toku izvodenja radova ili kod koriStenja objekta ne snosi
projektant;

- unutrasnjom kontrolom, a u skladu sa svojim opéim aktima, izvoda€ je duzan provoditi
kontrolu u pogledu postizavanja odgovarajuée kvalitete radova, fizikalnih svojstava
ugradenog materijala, elemenata, uredaja i instalacija.

Prije davanja ponude izvodaC je duzan detaljno prouciti dokumentaciju, prikupiti dodatne
podatke od investitora i projektanta, kao i izvrSiti pregled terena, kako bi sve elemente
troSkova ukljucio u jedini¢ne cijene. Naknadni zahtjevi za promjenom jedini¢nih cijena nece
se uvaziti ukoliko proizlaze iz neinformiranosti ponudaca. Ovo se naroc¢ito odnosi na trosSkove
proizasle ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugradenih materijala,
a koja je zakonska obveza izvodaca ili zahtjev projektanta. Izvoda¢ se mora prethodno
informirati o svemu §to je relevantno za formiranje cijene: polozaju lokacije, prometnoj
povezanosti, izvoristima materijala, moguénosti deponija, taksama, troSkovima priklju¢aka i
slicno, te sve ukljuditi u jedinicne cijene radova putem faktora. Pripremni radovi, pristupni
putevi, pomoc¢ni objekti i sli€no ne iskazuju se posebno kao troskovi, nego su na isti nacin
uklju€eni u jediniénu cijenu. Ukoliko izvoda¢ radova u toku izvodenja radova zapazi
nedostatke u tehni¢koj dokumentaciji, duzan je bez odlaganja o tome obavijestiti investitora i
projektanta kako bi se poduzele mjere da se nedostaci pravovremeno isprave.

2.5.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GRADNJU, POPIS STANDARDA MATERIJALA |
RADOVA

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova treba se u svemu pridrzavati postojec¢ih propisa,
standarda i Pravilnika za beton i armirani beton, te statickog ra¢una. Prije po€etka izvedbe betonskih
radova treba pregledati i zapisniCki konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima
koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim standardima:

HRN B.C1.010 - kvalifikacija i kvaliteta portland cementa

HRN B.C1.012 - cement i nacin pakovanja i isporuke

HRN B.C1.018 - pucolani, kvaliteta i ispitivanje

HRN B.C8.020 - cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje

HRN B.C8.021 - aluminijski cement, uzorci i ispitivanje

HRN B.C8.022 - ispitivanje ¢vrstoce

HRN B.C8.023 - ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina

HRN B.C8.024 - odredivanje specifitne povrsine portland cementa

Prilikom isporuke cementa isporuditelj je duzan dostaviti ateste. Cement o kojem nema atesta
potrebno je ispitati prilikom svake vecée isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po
odredenom sistemu od strane ovlastenog instituta. Za izradu betona predviden je prirodno granulirani
Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno ¢€vrst i postojan, i ne smije sadrzavati
zemljanih i organskih sastojaka niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu.

Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim standardima :

HRN B.B0.001 - uzimanje uzoraka agregata
HRN B.B8.012 - ispitivanje ¢vrstoée na pritisak
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HRN B.B8.013 - ispitivanje pod utjecajem atmosferilija

HRN B.B8.034 - odredivanje koli¢ine agregata koji prolazi kroz sito 0,09
HRN B.B8.037 - odredivanje troSnih zrna u agregatu

HRN B.B8.039 - ispitivanje pijeska u gradevne svrhe

HRN B.B8.044 - definicija oblika i izgleda povrSine

HRN U.M8.020 - ispitivanje granulacije agregata za izradu betona

HRN U.M8.030 - odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton

Uzimanje uzoraka vrsi se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste o
ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradiliS$tu. Voda koja se Kkoristi prilikom pripreme betona mora
odgovarati HRN U.M1.014.

Beton mora odgovarati hrvatskim standardima:

HRN U.M1.010 - ispitivanje na zatezanje
HRN U.M1.011 - ispitivanje na savijanje
HRN U.M1.012 - ispitivanje na pritisak

Cvrsto¢a betona odredena je markom betona. Izvoditelj se mora strogo pridrzavati marke betona
odredene za pojedine konstrukcije oznacene u statickom racunu.
Beton mora biti pripremljen isklju€ivo strojnim putem.

Kod betonskih i armiranobetonskih konstrukcija, u koje se ugraduje beton visoke otpornosti, mora se
dokazati prethodnim ispitivanjem da je postignuta ona ¢vrsto¢a koja je propisana u statiCkom racunu,
a za vrijeme gradenja mora se to stalno kontrolirati.

Za ostale konstrukcije dovoljno je ispitivanje za vrijeme izvodenja. Za izradu betona upotrijebiti istu
vrstu cementa i granulirani agregat.

Beton za ispitivanje mora se uzeti s mjesta ugradivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje
potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i viSe na svakih 50 m3
betona. Kod izvodenja betonskih radova treba voditi rauna o tome kakve su atmosferske prilike, {j.
ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi
doslo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura
definitivno postavljena i u¢vrséena. Komprimiranje betona vrsi se pervibratorima. Pri tome paziti da ne
dode do stvaranja segregacionih gnijezda. Zastita betonske konstrukcije vrsi se polijevanjem vodom ili
prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.

Armatura mora ostati u odredenom polozZaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvacena betonom
u Citavoj duzini i opsegu.

OPLATA

Ovim uvjetima propisan je nalin izrade i osobine materijala, ¢ega se treba pridrzavati kod izrade
oplate, razupiranja i slicnih radova. Pri izradi se treba pridrzavati i propisa iz Pravilnika o tehnic¢kim
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton, Pravilnika o za&titi na radu u gradevinarstvu, kao i
projekta i statickog racuna. Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da
bez slijeganja i Stetnih deformacija mogu primiti optereéenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe
radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava
rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.

Materijal

Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema HRN D.C1.041.
KoriStenje grade dozvoljeno je viSe puta, osim na onim dijelovima konstrukcije gdje je izri€iti zahtjev za
glatkom oplatom.

Kod normalne upotrebe predviden je sljedeéi materijal:

- daske 24 mm za oplatu 3 puta

- daske 48 mm za oplatu 5 puta

- gredice za oplatu 5 puta

- daske 24 mm za podgradu 5 puta

- gredice za podgradu 10 puta

- ,blazuj“ oplata dobro odrzavana 16 puta
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Kad se upotrebljava grada bolje kvalitete od IV klase, visSestrukost upotrebe moze biti poveéan za oko
25%. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliSte u dovoljnoj
koli¢ini.

Izrada

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi deformirale ili popustile u bilo
kojem pravcu. Moraju biti izradene tono po mjerama oznaCenim u crteZima planova oplate za
pojedine dijelove konstrukcije. Unutarnje povrSine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne,
vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtezima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih
dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu
ravne i s o8trim rubovima, te da bude osigurano dobro brtvljenje i sprije¢ene deformacije. Za oplatu ne
smiju biti koriSteni takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale
mrlje na tim povrSinama. Oplatu za betonske konstrukcije Cije ¢e povrSine ostati vidljive potrebno je
izvesti u glatkoj ,blazuj“, blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtima. Ako je u projektu traZzena
blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih Sirina, osim ako nije drugacije predvideno, s vidljivom
strukturom drveta, a slaganje dasaka mora biti prema projektu ili uputama projektanta. Kad su u
betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodnih i
kanalizacijskih cijevi, cijevi centralnog grijanja i sli¢no, kao i dimovodni i ventilacijski kanali i otvori,
treba prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi veé¢eg profila od prolazece cijevi, da bi iste mogle biti
ugradene u konstruktivne elemente. Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate
za tu konstrukciju, treba izvesti i zastitu povrSina betona ve¢ gotovih konstrukcija od procjedivanja
cementnog mlijeka. Neposredno prije po€etka ugradivanja betona oplata mora biti o¢iS¢ena. Oplate
moraju biti tako izvedene da mogu biti skinute lako i bez potresa i oStecenja konstrukcije. Oplata se
smije skinuti tek nakon Sto ugradeni beton postigne odgovarajucu ¢vrstoc¢u. Pod skidanjem oplate
podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim

elementima, kao i slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je ukljueno i ¢iS¢éenje
dasaka, gredica, potpora i drugog materijala, vadenje ¢avala, sje€enje vezne Zice, vadenje skoba i
zavrtnjeva, kao i €i8c¢enje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

ZIDARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u troSkovniku izvoditelj radova mora se pridrZzavati svih
uvjeta i opisa u troSkovniku, kao i vazecih propisa, i to posebno:

- Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova zgrada

- Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu

Materijali

Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvodac
mora predociti vazecCe ateste ili dati ispitati materijale prema vaZeéim standardima. Ispitivanje pada na
teret izvodaca.

Materijal koji je upotrijebljen mora zadovoljavati sljedece standarde:

HRN B.D1.010 - puna pecena opeka od gline

HRN B.D1.011 - radijalna opeka od pecene gline

HRN B.D1.012 - radijalna opeka od pecene gline

HRN B.D1.013 - fasadna opeka od pecene gline

HRN B.D1.014 - Suplje fasadne opeke i blokovi

HRN B.D1.015 - Suplje opeke i blokovi od pecene gline
HRN B.D8.011 - metode ispitivanja opeke, blokova i plo¢a od gline
HRN U.M1.058 - zidni blokovi

HRN B.D1.020 - Suplji zidni blokovi od pe€ene gline

HRN B.D1.022 - Suplje plo€e od gline za pregradne zidove
HRN B.N1.011 - betonski puni blokovi od lakog betona
HRN B.D1.024 - porolit plo¢e od gline

HRN U.N1.020 - betonski i Suplji blokovi od lakog betona
HRN U.N2.010 - plo¢e od gipsa za pregradne zidove

HRN U.N2.020 - opeke od granulirane zgure visokih peci

20



ZBUKANJE | GLAZURE

Prilikom izvedbe radova Zbukanja i glazura opisanih u troSkovniku izvoditelj radova mora se pridrzavati
svih uvjeta i opisa u troSkovniku i vazeéih propisa, i to posebno:

- Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova

- Pravilnika o zaétiti na radu u gradevinarstvu

Zbukanje zidova zgrada moze se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu s
tehnickim propisima. Zidovi od opeke moraju se prije zbukanja ocistiti i mort u fugama udubiti, kako bi
Zbuka mogla dobro primiti.

Materijali

- Pijesak za mort mora biti €ist, bez organskih primjesa

- Cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-25 prema HRN B.C1.011

- Vapno mora odgovarati HRN B.C1.020.

- Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022.
Vrsta morta propisana je troSkovni¢kim opisom.

Upotrijebljeni dodaci koji sluze za poboljSavanje ugradivosti morta, za postizanje nepromodivosti ili
poboljSanje kemijskih i mehaniCkih svojstava, moraju odgovarati utvrdenim standardima i
dokumentiranim odgovarajuéim atestima.

Mort mora odgovarati standardima:

HRN U.M2.012 - mort za Zbukanje
HRN U.M8.015 - mort za zidanje

UGRADNJE

Ugradnja vrata

Za ugradivanje standardnih vrata od drveta vratni otvor ( zidarska mjera ) je potrebno pravilno
dimenzionirati toéno po mjerama HRN-a. Zidarske Sirine otvora moraju biti :

75 cm za vrata Sirine 61 cm

85 cm za vrata Sirine 71 cm

95 cm za vrata Sirine 81 cm.

Visina unutarnjih vrata od gotovog poda iznosi 200,0 cm.

Dovratnik vrata dimenzioniran na debljinu zida od 7 cm je 10cm, na debljinu zida od 10 cm je 13 cm i
na debljinu zida od 12 cm je 15 cm. Valja to€no paziti na vertikalno i horizontalno podeSavanje.
Umijesto slijepog dovratnika u zidani otvor mogu se namjestiti zidni uloSci. Na svaku stranu treba
postaviti barem po tri drvena ulodka. Oni mogu biti sidreni ili pri€vrS¢eni vijcima.

Ugradnja prozora

Nacin brtvljenja pri ugradivanju prozora:

- mokra ugradnja sa sidrima od plodnog Zeljeza, te obostranim Zbukanjem cementnom Zbukom nakon
izgradnje.

Ugradnja sa slijepim okvirom:

- prethodna ugradnja slijepog doprozornika uévr§éenog u zid, te naknadno priévr§cenje doprozornika
vijkom u slijepi dovratnik (okvir).

Ugradnja na neozbukane zidove:

- prekrivanje utora drvenim letvicama, te zaptivanje doprozornika poliuretan/purpen pjenom, trajno
plasti¢nim kitom i trakom za brtvljenje.

Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotove zidove od betona ili od opeke cementnim mortom M-10.
Ugradnja drvenih podmetaca za vrijeme betoniranja za u€vrScenje limarije.

TESARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe tesarskih radova izvoditelj radova mora se pridrZzavati svih uvjeta i opisa iz
troSkovnika, kao i vazecéi propisa, i to posebno:

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.
list br. 21/90)

- Standarda

- Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (SI. list br. 11/87)

- Pravilnika o zastiti na radu za gradevinarstvo (Sl. list br. 42/68 - tesarski radovi ¢l. 56. do 112).
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Za izvodenje oplate za betonske i armiranobetonske radove izvodac je duzan pridrzavati se propisa
Pravilnika o tehniCkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (SI. list br. 11/87).

Skele

Svi uvjeti za kakvocu materijala za konstrukcije oplate vaze i za skele. Izrada lakih pokretnih skela
visine do 2 m uklju€ena je u cijeni ostalih gradevinskih radova i ne obracunava se posebno. Nosive
skele izradene su sa svrhom da prenesu opterecenje oplate kod betonskih, armiranobetonskih radova
ili pridrzavanja teSkih elemenata kod montaze. Nacin obracuna lake pokretne, lake nepokretne i
konzolne skele vrsi se po m2 horizontalne projekcije skele. Fasadne skele obracunavaju se po m2
vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i po m1 iznad njezine radne povrsine. Nosive
skele obraCunavaju se po m3 zapremnine skele mjereno po vanjskim konturama. Visina skele do 6
metara ne obraCunava se posebno, veé¢ ulazi u cijenu oplate. Tamo gdje se pojavljuje visina
podupiranja iznad 6 m, kao i za skele iznad 3 m visine podupiranja, kod kojih opterecenja koje skele
moraju prenositi prelazi 1000 kg/m2 izgraditi ¢e se skela &ija cijena nije ukalkulirana u cijenu oplate,
vec se posebno obraCunava prema stvarnim troSkovima izrade takovih skela.

Materijal koji je upotrijebljen mora zadovoljavati sljedeée standarde:
B.D7.020 - grede jelove, tesane

D.C1.041 - grede jelove, piljene

C.U1.021 - okov Fe, za krov

D.C1.052 - etve jelove, piliene

M.B4.102 - Cavli tesarski, za oplatu i krov

POKRIVACKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema opisu iz troSkovnika, projektnoj dokumentaciji, te prema:

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu,
- Pravilniku o zaétiti na radu u gradevinarstvu

- Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina.

Materijal
Sav materijal za pokrov mora odgovarati standardima.

LIMARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troSkovniku izvoditelj radova mora se pridrzavati svih
uvjeta i opisa iz trosSkovnika, kao i vazeci propisa, i to posebno:

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje radova u gradevinarstvu (SI. list br.
21/90),

- HRN U.N9.053 - odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrada limenim elementima

- Tehni€kih uvjeta za izvodenje limarskih radova

- HRN U.N9.055 - opSivanje vanjskih dijelova zgrada limom

- HRN U.N9.052 - prozorske limene klupc€ice

Materijal
Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu postojeéim
standardima:

HRN B.E4.020 - cin€ani lim
HRN C.B4.081 - pocin€ani lim
HRN C.B4.054 - eli¢ni lim
HRN C.B4.011-017

HRN C.D4.500 - bakreni lim
HRN C.D4.020

HRN C.E4.040 - olovni lim
HRN C.C4.020 - aluminijski lim
HRN C.C4.025

HRN C.C4.030

HRN C.C4.050

HRN C.C4.051

HRN C.C4.060-062

HRN C.C4.120
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Ako troskovnikom nije oznaCena debljina lima, tada se mora upotrijebiti za pocin€ani lim debljina
najmanje 0,55 mm, za bakreni lim debljina najmanje 0.8 mm, za cin&ani lim 0,65 mm i za olovni lim 1,5
mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvadeni standardima moraju imati ateste od za to ovlastene
ustanove. Ako je opis koje stavke izvoditelju nejasan, treba prije poCetka izvedbe radova ili predaje
ponude traZiti objadnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nalina izvedbe tokom
gradnje moraju biti vrSene iskljuivo pismenim dogovorom s projektantom. Izvoditelj radova duzan je
prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duZan prije poCetka montaze ispitati sve
dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog
organa, jer ¢e u protivnom naknadni popravci biti izvr§eni na racun izvodaca. Mekani limovi spajaju se
utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pri¢vrséenje lima
vr§i se mehanickim alatima, vijcima, plasti¢nim ¢epovima i drugim nosacima (trakama). Limarija mora
biti odvojena od povrsine betona i Zbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom.

STOLARSKI RADQVI

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih u ovom troSkovniku izvoditelj radova mora se pridrzavati
svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa, i to posebno:

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu

- postojecih standarda

Materijal
Sav materijal za izvedbu stolarije (drvo) mora odgovarati HRN-u:

HRN D.C1.040 - borova rezana grada
HRN D.C1.041 - jelova i smrekova rezana grada
HRN D.C1.021 - hrastova grada

Kvaliteta materijala za izradu unutrasnjih vrata, dovratnika i krila od obradenih dasaka, Sperploca,
lesonit plo¢a i iverice (plo¢a) prema HRN B.E1.011 i D.E1.012.

Gradevinska stolarija - metoda ispitivanja - ponaSanje krila prozora pod uvjetom upotrebe
(manevriranje) - HRN D.E8.231.

Gradevinska stolarija - metoda ispitivanja mehanicke otpornosti krila i prozora prema djelovanju vjetra
- HRN D.E8.232.

Gradevinska stolarija - provjera kvalitete izrade i obrade prozora - HRN D.E8.233.

Gradevinska stolarija - metoda ispitivanja veza elementa od drveta za krila prozora — HRN D.E8.234.
Zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozora i balkona - HRN D.E8.193.

Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode - HRN D.E8.235.

Iverica - plo¢e HRN D.C5.030
HRN D.C5.032
Iverica - ispitivanje HRN D.C5.034
HRN D.A1.100
HRN D.A1.113

Izvedba svih stolarskih radova je prema standardima:

HRN D.E1.010 - veza drveta

HRN D.E1.020 - unutarnja vrata za stanove

HRN D.E1.040 - krila sa ispunom za unutarnja vrata za stanove

HRN D.E1.100 - prozori i balkonska vrata za stanove

HRN D.E1.110 - jednostruki prozor bez kutije za zastor

HRN D.E1.121 - prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) sa kutijom za unutarnji zastor
HRN D.E1.122 - prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) sa kutijom za vanjski zastor
HRN D.E1.131 - dvostruki prozor s uskom kutijom i kutijom za unutarnji zastor

HRN D.E1.141 - dvostruki prozor sa Sirokom kutijom i kutijom za unutarnji zastor

BRAVARSKI RADOVI

Predmet ovog elaborata su bravarski, stolarski, staklarski i li¢ilacki radovi koji su u direktnoj vezi s
bravarskim radovima na izvedbi unutarnjih i fasadnih stijena. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu
sa zahtjevima standarda, HRN i u skladu s pravilima struke, te prema Pravilniku o tehni¢kim
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normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu i prema podacima iz
projektne dokumentacije.

Materijal
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati standardima:

HRN C.B4.024 - kvadratno Zeljezo

HRN C.B4.025 - plosno Zeljezo

HRN C.G6.020 - okruglo zeljezo

HRN C.B0.500 - profilno zeljezo

HRN C.B4.110 - Celi¢ni limovi

HRN C.B4.111

HRN C.B4.112

HRN C.C4.060 - rebrasti limovi od aluminija
HRN C.C3.020 - profili od aluminija

HRN M.K3.031 - okviri za vrata i prozore
HRN M.K3-032

PovrSinska obrada

Antikorozivna zastita €eli€nih dijelova mora biti u skladu s vaZeéim propisima Pravilnika o tehnic¢kim
mjerama i uvjetima za zastitu CeliCnih konstrukcija od korozije. Zavrsna obrada cCeli¢nih dijelova je
licenje uljanim nali€em u boji po izboru projektanta. Kod aluminijskih prozora, vratiju i stijena
povrsinska obrada je elektrostatskim putem u boji po izboru projektanta. Kompletna povrSinska obrada
svih materijala mora biti u skladu s vazeéim propisima HRN-a i uputama proizvodaca primijenjenog
materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.

Izrada

Prije podetka izrade obavezno moraju biti uskladene mijere i kolitine na objektu. Zeljezni dijelovi
spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vanjskim povrSinama
nema vidljivih varova. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nerdaju¢eg celika,
aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala. Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju
osigurati kvalitetu i Cisti sastav dvaju profila.Radionicke nacrte i detalje izraduje izvoda¢ radova i
obavezno daje na suglasnost projektantu.Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema
propisima ili prema posebnim trazenjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da
sigurno prihvaca opterecenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statiCki provjeriti.

Okov
Standardni okov domace proizvodnje za funkcionalnu upotrebu uz predocenje uzorka projektantu na
odobrenje.

Ugradba

Svi bravarski elementi po moguénosti ugraduju se ,suhim® postupkom (bez upotrebe morta), {j.
prethodno ugradenim sidrima, varenjem ili vijcima ili pak posredstvom plasti¢nih ili metalnih ¢epova,
Sto je odredeno detaljnim projektom. Sve reske izmedu metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili
kitane akrilnim, silikonskim ili tiokolnim kitom.

Atesti

Za sve radove predvidene troSkovnikom izvodaC radova je duzan pribaviti ateste od odgovarajucih
instituta za kvalitetu materijala i povrSinske obrade, ispravnost izvedbe predlozenih detalja, kao i za
antikorozivnu zastitu.

KAMENARSKI RADOVI

Prije poCetka izvodenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke
kamena za ugradivanje i oblaganje, i tek po izboru i odobrenju projektanta mozZe otpoceti sa radovima.
Ukoliko se ugrade ploc€ice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajucoj kvaliteti, radovi ¢e se
morati ponoviti u trazenoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Izrada detalja ne¢e se posebno platiti ve¢ predstavlja troSak i obvezu izvoditelja.

24



Sav ugradeni kamen mora obvezno biti kvalitete po opisu iz stavke troSkovnika. Sav upotrebljeni
materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postoje¢im tehni¢kim propisima i HR
normama. Prilikom izvedbe kamenorezackih radova treba se u svemu pridrzavati slijedecih propisa i
normi:

- Pravilnik o zaétiti na radu u gradevinarstvu,

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u gradevinarstvu,

- Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenih plo¢a, HRN U.F010, HRN B.B3.200,

- Metalna spojna sredstva i zaptivni materijali prema uvjetima za oblaganje kamenih ploca,
- HR norme:

- oblik, dimenzije i kalasifikacija plo¢a od prirodnog kamena HRN B.B3.200.

- cement HRN B.C1.010, 011, 015.

Mort za zalijevanje spojnica i sl. mora biti sastavljen tako da ne dolazi do Stetnih uticaja na kamenu
oblogu. Pijesak mora biti pran, odgovaraju¢eg granulometrijskog sastava, a mort za zalijevanje
meduprostora ne smije imati zrno veée od 6 mm.

Voda za pripremu morta ne smije sadrzavati sastojke koji bi tetno djelovali na oblogu, sastojke morta,
ili metalna spojna sredstva, koja moraju biti izradena od nekorodirajuéeg metala.

Zaptivni materijali za dilatacione razdjelnice moraju biti trajnoelasti¢ni, nepropusni za vodu, ne smiju
Stetno utjecati na ostale gradevinske materijale s kojima su u dodiru.

Jediniénom cijenom obuhvacéeno je sve $to se navodi u stavci troSkovnika, ovim uvjetima, i sve §to je
navedeno u Tehni¢kim uvjetima za oblaganje kamenim plo¢ama, kao i svi prateci radovi, tj. oni radovi
koji bez posebnog navodenja spadaju u kamenorezacke radove i obavezni su za izvoditelja.

Prije poCetka radova, izvoditelj je duzan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prasnjava, s
aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno &vrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta,
vlazna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje.
Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najvise do 0,5 cm
/ 2,0 m za zidno oblaganje i 1,0 cm / 2,0 m za podno oblaganje, ali samo kod polaganja kamena u
mort. Ukoliko podloga nije odgovarajuéa, radovi se ne smiju otpoceti dok se ista ne dovede u stanje
koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga.

Kod oploCenja gdje treba izvesti prodore za cijevi instalacija, kamene ploCe moraju biti precizno
skrojene i postavljene. Oblaganje podnih povr§ina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova,
izbo€enja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoli¢nim i dovoljno Sirokim
fugama. Ovisno o opisu stavke troSkovnika, fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplasticni ili
kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima). Fuge moraju biti medusobno
paralelne, Sirine definirane nacrtima.

Po zavrSetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuciti sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i
pomoéne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomocni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna
uskladidtenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama
zastite na radu i pravilima struke.

Kamen za stavke iz tro8kovnika kao Kirmenjak ili jednakovrijedno mora biti od zdravog vapnenca,
homogene strukture i otporan na atmosferske utjecaje.
Osim toga, kamen mora zadovoljavati slijedece tehni¢ke karakteristike:

. boja kamena: bijelo sa nijansama plave do sive boje sa nijansama plave

. Gvrstoc¢a na savijanje: 212 Mpa

. upijanje vode: < 0,12%

. otvorena poroznost: < 0,29 %

1
2
3
4. gustocéa/prostorna masa: = 2708 kg/m3 / 2656kg/m3
5
6. otporan na smrzavanje postojan

7

. otpornost na abraziju: < 12,0 cm3

Sve povrsine trebaju biti obradene prema trosSkovniku, bez tragova piljenja ili bilo kakvog ostecenja.



Izvodac radova obavezan je priloZiti izjave o svojstvima koji ispunjavaju gore navedene uvjete, te
priloziti odgovarajuce uzorke. Kontrolna ispitivanja koja se provode u vidu izjave o svojstvima, moraju
se obaviti u skladu s vaZeéim normama.

IZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal koji se upotrebljava u izolaterskim radovima mora odgovarati u svemu vazec¢im
standardima za toplinsku izolaciju od mineralne vune i hidroizolaciju:

HRN EN 13162:2012 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvorni¢ki izradeni proizvodi od
mineralne vune (MW)

HRN EN 13956:2012 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake
za krovove - Definicije i znacajke

HRN EN 13859-1:2014 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka —
1.dio:Podlozne trake za prijeklopno pokrivanje zidova

HRN EN 13984:2013 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne
trake -- Definicije i zna€ajke

Materijali koji je ugraduju moraju zadovoljavati sliede¢e standarde:

U.M3.240. - resitol

U.M3.244 - bitizol P

U.M3.234 - bitufix GV-4 i GV-3
D.C1.052 - jelova trokutna letva
U.M3.240 - kabitol

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema Tehni¢kim
uvjetima za izvodenje soboslikarskih i li¢ilagnih radova, HRN U.F2.012 i HRN U.F2.013 i Pravilniku o
tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu.

Materijal

Izvodac radova treba upotrijebiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) moraju biti jednaki uzorku
Sto ga odabere projektant od uzoraka predlozenih po izvodacu. lzvoda¢ mora prije poCetka radova
ustanoviti kvalitetu podloge koja ¢e biti obradena, i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome
obavijestiti narucitelja radova kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti.

IZRADPIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.
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2.7. PROJEKTNI VIJEK UPORABE | NACIN KORISTENJA
GRADEVINE

a. Uporabljivi vijek gradevine
Uporabljivi vijek gradevine planiran je prema sljede¢im normama

HRN ENV 1991 -1
HRN ISO 15686 - 1
HRN ISO 15686 - 2
HRN ISO 15686 - 3

PN~
1

Zahtjevani proracunski uporabni vijek prema HRN ENV 1991 - 1 [EUROKOD] svrstava
gradevinu u razred "3" s vijekom trajanja 50 godina. Zahtjevani uporabni vijek postiéi ¢e se

vrstom i kvalitetom upotrebljenog materijala
kvalitetnim oblogama

zastitom konstrukcije pojedinog dijela zgrade
ispravnom hidroizolacijom

ispravnim bojama

zastitom od prirodnih sila i pojava

oo wh =

b. Nacin koriStenja gradevine

Gradevina je drustvene namjene. Prilikom nacina koristenja biti ¢e osigurano koristenje
prema zahtjevima Zakon o gradnji u svezi:

1. mehanicke otpornosti i stabilnosti
2. higijene, zdravlja i zastite okoliSa

IZRABPIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.
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2.8. ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA

Odlaganje materijala tijekom gradenja moguce je na samom gradiliStu, s time da je izvoda¢
duzan visak materijala odvesti na za to propisani deponij. Po zavrSetku gradnje, odnosno
prije tehni¢kog pregleda izvodac je duzan sanirati okoli§ objekta. Sav gradevni otpad nakon
zavrSetka gradenja biti ¢e odvezen na gradevinski deponij.

IZRABIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.
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Glavni projekt - Projekt arhitekture i okoliSa

faza projekta

zaj. oznaka projekta
oznaka projekta
broj mape

k.¢. 221, dio 216, dio 271
K.O. Brioni
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1/100
2.5

Tlocrt krova
+0,00 = 1,96 m.n.v.

naziv nacrta

mjerilo

list

1253
Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
Brijuni, 52100 Pula
svibanj 2024.

Aleksandar Celovi¢, mag.ing.arh.
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch.

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni,

projektanti
investitor
datum

Karlovacka 19, Pula

Studio Emil Jurcan d.o.o.
Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
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Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa

faza projekta

zaj. oznaka projekta
oznaka projekta
broj mape

k.¢. 221, dio 216, dio 271
K.O. Brioni

Obnova vile Kupelwieser

1253
naziv projekta
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Presjek 1-1
zaj. oznaka projekta Karlovacka 19, Pula Aleksanda_r'CeIoviFi, mag.ing.arh. novo stanje
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. L
24-05 mjerilo
1/100
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.¢. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni . Brijuni, 52100 Pula 0 1 3 4 5m
broj mape
1. datum list 0,00 = 1,96 m.n.v.

svibanj 2024.
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Presjek 2-2
zaj. oznaka projekta Karlovacka 19, Pula Aleksanda_r'CeIoviFi, mag.ing.arh. novo stanje
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. L
24-05 mjerilo
1/100
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.¢. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni Brijuni, 52100 Pula 0 1 2 3 4 5m

broj mape

datum

list

0,00 = 1,96 m.n.v.

svibanj 2024.

2.7
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Sjeverno proéelje
zaj. oznaka projekta Karlovacka 19, Pula Aleksanda_r'CeIoviFi, mag.ing.arh. novo stanje
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. .
24-05 mjerilo
. . o . . 1/100
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.¢. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni . Brijuni, 52100 Pula 0 1 2 3 4 5m
broj mape
1. datum list 0,00 = 1,96 m.n.v.

svibanj 2024. 2.8
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. IstoCno procelje
zaj. oznaka projekta Karlovacka 19, Pula Aleksanda_r'CeIoviFi, mag.ing.arh. novo stanje
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. .
24-05 mjerilo
. ) o . ) 1/100
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.¢. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni ) Brijuni, 52100 Pula 0 1 3 4 5m
broj mape
1. datum list +0,00 = 1,96 m.n.v.

svibanj 2024.

29
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa | Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Juzno procelje
; ; A Karlovacka 19, Pula Aleksandar Celovi¢, mag.ing.arh. :
zaj. oznaka projekta Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. L novo Stanje
24-05 mjerilo
1/100
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.¢. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni . Brijuni, 52100 Pula 0 1 3 4 5m
broj mape
1. datum list +0,00 = 1,96 m.n.v.

svibanj 2024.

2.10
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Zapadno procelje
zaj. oznaka projekta Karlovacka 19, Pula Aleksanda_r'CeIoviFi, mag.ing.arh. novo stanje
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. .
24-05 mjerilo
1/100
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.¢. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni Brijuni, 52100 Pula 0 1 2 3 4 5m

broj mape

datum

0,00 = 1,96 m.n.v.

svibanj 2024.

2.11



P0.1_pod suterena (postojeci)
1. kamena plo€a.........ccccceveeiiiveiieecee e 10.0
2. cementni estrin.........ccccoi i 5.0
3. Sljunak i zemljana podloga...........c.ccveeecveeneen o

P0.2_pod suterena (postojeci)
1. betonski pod........ccccceeueeene
2. 8ljunak i zemljana podloga

MK1_medukatna konstrukcija prizemlja (postoje¢a)

MK2_medukatna konstrukcija kata i potkrovlja

1. drveni pod (parket) na ljepilu i nivelaciji........ 2.0
2. cementni estrin.........cccoeiiiiiiiis 5.0
3. polietilenska folija............cccereiiiiiiiiienl 0.02
4. EPS (ekspandirani polistiren)... .. 243
5. AB PIOCA.....cueieiieiieceee e 20.0
6. gipskartonski sustav spustenog stropa........ 23.0 (ukupno)
K1_kosi krov

1. crijep na roétilju letvi 5x3 cm........cccccveneee. 10.0
2. vodonepropusna paropropusna folija. .. 0.05
3.dasCana oplata...........cccceeeveereeeeenennn, .25
4. kamena vuna izmedu drvenih rogova.......... 16.0
5. polietilenska folija..........cccererrireerireeninans 0.02

6. gipskartonska plo¢a, protupozarna.............. 1.5

VZ0.1_vanjski zid suterena (postojeci)
1. vidno kameno zide pravilnih klesanaca....... 60.0

VZ0.2_vanijski zid suterena

1. cementna zbuka............ccocoiiiiiiii
2. kameno ZiA€.........eeeieiveeiie e
3. hidroizolacijski premaz............cccccoeveeeneennnn.
4. XPS (ekstrudirani polistiren).. .
5. AB potporni Zid........cccceoeeiiieiiiee e

6. nasip SluNKa........ccceeecieeieee e

VZ0.3_vanjski zid suterena - rizalit

1. cementna Zbuka...........ccoceeiiiiiiiiiie, 2.0
3. hidroizolacijski premaz............cccccocovverinennnn. 0.1

4. XPS (ekstrudirani polistiren)..............ccce.... 12.0
5. ¢epasta folija .
6. nasip Sljunka

VZ1_vanjski zid suterena, prizemlja i kata (postojeci)

1. vapneno cementna zbuka..............cccceeeueeen. 2.0

2. kameno zide 50-55 (par. 35-40)
(na mjestu zatvaranja postojeéih otvora
koristiti blok opeku jednake ukupne Sirine)

3. cementna zbuka (grube i fine granulacije)... 3+1

VZ2_vanijski zid rizalita

1. vapneno cementna Zbuka...............cccceeene 2.0
2. blok opeka ispunjena kamenom vunom....... 50.0
3. vapneno cementna Zbuka

(grube i fine granulacije)..........cccocoeeeiieeeenne 3+1
na uglu:
1. AB vertikalni serklaz..............ccccocvvieerinnnnnn. 30.0
2. Kamena vuna..........cccoiiiiiiiiiiee 8.0
3. blok 0peKa......ccoveiieeiiee e 12.0
4. vapneno cementna zbuka

(grube i fine granulacije)..........cccoceeeeeceenenne 3+1

VZ3_vanjski zid potkrovlja
1. vapneno cementna zbuka............c.ccccceennee. 2.0
2. blok opeka ispunjena kamenom vunom....... 44.0
3. vapneno cementna Zbuka

(grube i fine granulacije)..........c.ccoecveeriennnen. 3+1

na dijelu vertikalno serklaza:
1. AB vertikalni serklaz..............cccocvviiennenenne 24.0
2. kamena vuna
3. blok opeka.....
4. vapneno cementna Zbuka

(grube i fine granulacije).........cc.ccccceenerenee. 3+1

Z1_unutarnji nosivi zid (postojeci)

1. vapneno cementna Zbuka..............ccceeeeenee. 2.0
2.Kameno ZIA€.........oeecueeeeeeeeeee e 50-55
3. vapneno cementna Zbuka...............ccceeennn 2.0

Z1.ab_unutarnji nosivi zid

1. vapneno cementna zbuka..............ccceeeeenee. 2.0
2. AB zid
3. vapneno cementna zbuka.............ccceeeeneen. 2.0

Z2_unutarnji pregradni zid_ope&ni_30

1. vapneno cementna Zbuka..............cccoeeeeenee. 2.0
2. blok opeka............ccuu..
3. vapneno cementna zZbuka.............cccceeeeneen. 2.0

Z3_unutarnji pregradni zid_opec¢ni_12

1. vapneno cementna zbuka..............c.ccocuc...... 2.0
2. blok opeka
3. vapneno cementna zbuka................c..c........ 2.0

Z4_unutarnji pregradni zid_gk_standardni

1. gipskartonske ploge............ccoevevererirverennnnnn. 25
2. kamena vuna i podkonstrukcija..................... 7.5
3. gipskartonske ploge...........ccoveririeeririereirnnnn 2.5

Z4 .pp_unutarnji pregradni zid_gk_protupozarni
1. gipskartonske ploge............ccoevevereureverennnnnn. 2.
2. kamena vuna i podkonstrukcija......
3. gipskartonske ploc¢e, protupozarne
(na strani hodnika i stubista)

Z4.vo_unutarnji pregradni zid_gk_vlagootporni

1. gipskartonske ploce, vlagootporne............... 25
2. kamena vuna i podkonstrukcija.........
3. gipskartonske ploce, vlagootporne....
(na strani mokrih prostorija ili obostrano)

Z5_unutarnji pregradni zid_gk_instalacijski

1. gipskartonske ploge............ccceeueveucucurcnnnnne. 2.5
2. kamena vuna, podkonstrukcija x2 i zra¢ni p.3x5.0
3. gipskartonske ploce, vlagootporne............... 2.5

(na strani mokrih prostorija ili obostrano)

Z6_unutarnji pregradni zid_gk_izmedu ureda

1. gipskartonske ploge..............ccoevevcueuereennnn. 2.5
2. kamena vuna, podkonstrukcija x2 i zragni p.10.0+7.5
3. gipskartonske ploGe..............cceveuevereveceennn.. 2.5

Z6.pp_unutarnji pregradni zid_gk_protupozarni

1. gipskartonske ploge..............ccoveveecueueeeennnn. 2.5

2. kamena vuna, podkonstrukcija x2 i zraéni p.10.0+7.5
3. gipskartonske ploce, protupozarne.............. 2.5

(na strani hodnika i stubista)

naziv priloga

Popis slojeva konstrukcije

list

212
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naziv projekta faza projekta izradivac projektanti naziv nacrta
Obnova Vi|e Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Grad_ bruto povréina i Obujam
zaj. oznaka projekta Karlovacka 19, Pula Aleksanda.r'Celovi'c':, mag.ing.arh. novo stanje
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. L
24-05 mijerilo
. ) ) ) ) ) 17250
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni . Brijuni, 52100 Pula 0 25 5 75 10 12.5m
broj mape
1. datum list $0,00 = 1,96 m.n.v.

svibanj 2024.
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RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ZASTITA OD POZARA
ODREDNICA:

NAZIVPROJEKTA:  Prikaz svih primijenjenih mjera zaStite od pozara -
ISPRAVAK 1

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, Pula
OIB: 79193158584

GRADEVINA: OBNOVA VILE KUPELWIESER

LOKACIJA: k.€. 221, dio 216, dio 271, K.O.Brioni

ZAJED. OZNAKA: 24-05

IZRADIVAC: JADRANKA MIKSA dipl.ing.sig.
OvlasStena osoba za izradu elaborata zaStite od
pozara, upisni broj 164

U Puli, svibanj 2024
Ispravak 1, veljaca 2025



SADRZAJ ELABORATA ZASTITE OD POZARA

1. REGISTACIJA DRUSTVA

2. RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU ELABORATA - MUP

3. RIESENJE O IMENOVANJU IZRABIVACA -direktor

4. ELABORAT ZASTITE OD POZARA

4.1.

POSEBNI ZAHTJEVI

4.2. OPIS GRADEVINA - PROSTORNO, FUNKCIONALNO, OBLIKOVNO |

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

TEHNICKO-TEHNOLOSKA OBILJEZJA

ZAHTJEVI | /ILI OGRANICENJA O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
PRORACUN ZA ODREDIVANJE MJERA ZASTITE OD POZARA
TEHNICKA RJESENJA ZASTITE OD POZARA

MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE GRADEVINE

4.8. ZAKLJUCAK

4.9.

GRAFICKI PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Investitor:

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser

Gradevina: List: 2
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REPUBLIEKA HRVATSEA
I TRGOVACKI SUD U PAZINU

Elektronicki zapis
Datum: 14.09.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

1 TGI, dru3tvo s ogranicenom odgovornoicu za gradevinarstvo,
inZenjering i poslovanje nekretninama

MBS:

040075284
OIB:

55904075513
EUID:

HESR. 040075284
TVRTKA:

1 TGI d. o. o.

SJEDISTE/ADRESA:

5 Pula (Grad Pula - Pola)
Mletacka ulica - Via Venezia 12

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
11 tgifpu.t-com.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom

PRETEZITA DJELATNOST:

odgovornoscu

12 41.20 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

10 FRANKO GRUBISIC, OIB:

11181452379

Pula, Medulinska cesta 15A

& - &lan drustva

9 JADRANKA MIKSA, OIB:
Pula, KRLEZINA 37
6 - &lan drustwva

36250853683

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

10 FRANKO GRUBI3IC, OIB:

11181452379

Pula, Medulinska cesta 15A

4 - direktor

4 - zastupa samostalno i pojedinacéno

12 Jadranka Mik3Za, OIB: 36250853693
Pula, KrleZina ulica 37

12 - direktor

12 - zastupa samostalno i pojedinacno

Izradeno: 2023-09-14 11:12:48

Podaci od: 2023-09-14

Stranica:

D004
1l od 4

Investitor:
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”

Gradevina:
Obnova Vile Kupelwieser

List: 3
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REFMURLIKA HEVATSKA
MINISTARSTYO USNUTARNIHN POSLAOY A
Uprava ea wpravoe i inspekeijske poshove

Bhroa: 51 0-00=208-UIP0 -T4359-11
Lapred, 20 shdoni 2012, podine

Fimstarstvo wissamjih poskiva Republike Hrvatske, no temelju Elaska 28 sizvak 4, Zabona o
adtiti od podara [ Marodne Movine™ broj 920000 © 2lanka 3, stvak | e Clankn 3. Pravilaika o
ll'-'lu.il-t:nj:inll:l 8 terody clabusatn ea$ilige od pertarn o Marodne feviee™ by 1) povedom
sibjeva Jadranke Mikaa, iz Pule, Krle#imn 17, 2= imdavanje ovinsni 78 temdu clabocata sadtite od
A, donisi

RIESENJF

L. Ovkabéuje se Jadranka Mikia dipLingsig, OI8 36250853693 i Pule, Krictina 37, #n
tzrudu eluboraia zaltite od podara,

2 Jadranka Mikia stpde; - paziv: ovlalicana osaba 22 erwdu claborate sndtie od podara,
= upisma braj; 064,
- pravo na Gerasdi | dpore Epa

1. Owlaktenpe vrijedi do: 29 studeni 2007, podine

ODbrazlofienje

Jadeanka Mikda dipl, g sip. i@ Mile. Eelekbn 17, Tux]rr.ijch = hdinistarstve umutarnjib
paslvvn Republike Hrvaiske, Uprsvi za upmvne i mspekeijske posfove, sahtiev 73 izdavanie
ivlast za iermile slabarata wakig od podamn,

U provedenom posfupke utvrdens je da su ispunjeni uvjesi propisini Ekmkam 2. stzvak 4,
Zakona o enditi o<l podarn e avieli propisani €lankom 4, i 6, swevek | § 2, Pravilnikn o
i lablemins 20 dzradu clabaeats saitite ol podar s bedavanje ovlast ca Gendi eclabosuta sadiile
od podara, te je stoya rijesene koe oo foreci gebenia,

Prism|ba u akupreom fencso o 5000 kana, pledena je po farifnom broju 182, il ue Zakon o
|.prm'ni|:| pri:h:jhum. {“Harsdne novine”, br.: B0, 779440, 11197, GR9R, G699, 145095, 11690,
EEIAT, 1704, V1000, 40N, 15005, 15305, 12006, 11TOT. 2500, ae, 00, 6000 |
12E10

UPUTA O FRAVNOM LIJEEU
Protiv ovop rjetenja nije dopudiens Falbo, ali se mode pokrenuii upravii spar ttham Upraviom
sidu 1 Rijeci, Barficevo 3w raku od M dona cad dona destave edenja

POMOENICA MIMISTRA
: :'__ { 'l II:LF '1'
fives Kiralffark,
Lhosiaviri:

1. Jadranka Mik3z, Puln, Krledana J7,
2, Pamohears, vl je

Investitor:

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser

Gradevina:

List: 4
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REFLBLIKA HRVATSHKA
MINISTARSTVO UNUTARNJH POSLOVA
RAVMATELISTWVO CWVILME ZASTITE
SEXTOR ZA& INSPEKCLISKE POSLOVE

BLASA: LPMN-245-0222-02M145
URBROW: 511-D1-208-22-2
Zagrab, 11. studenog 2022

Mmistarstve unulamiih poslova Republike Hrvatske, OB 38162371878, na femelju
Elanka 23. stavka 4. Zakong o zestti od podara {_Marodre Novine®, bro] 82010] te &lanka
7. Praviinka o ovieftenjima za zradu elaborata zadtie od polara [Marodne novine”, broj
141/11) povodom zahljeva Jadianke MkZs, dipling, 2 Puls, Khiefina 37, QI8
5250863559, za produdenje oviadktenja za Eradu elaborata zastite od polara, donosi

RJESENJE

1. Produiuje se ovisdten)e Jadrarnki Milda, dipling., iz Pula, Krlafina 3T,
QIB: 36250853693, ¥a izradu elaborata zadtite od poFara.

2. Jadranka Mik$a, zadrfawa:
- naziv ovlafiena ceoha 7a izraduy elaborata zadtite od podara,
- ugisni broj; 164,
- prave na uporabu Hga,
koiff su whvrdand fedanem ousdga Minlatarstes, brof 511-01-208-UP-T435/48-11 od 29.
shilenog #0712, godine,

3. Oniagtanje ae produfue do: 20, studenog 2027. godine.

Obrazlafenja

Jadrarka Miksa, dipl.ing., @ Pule, Krieting 37, podrijeia [ Ministarstv wnutarmjih poskone
Republike Hrvaiske, Rawnatelistwe civine zadfile, Seklo za inspekcishe posliove,
zahtiev za produfenie oviadienja 28 izradu elaborata zadtie od pedara, lemeljem &danka
7. Pravilnika o ovlsttenjima za izradu elaborata zeltite od podara.

L provedencm postupky je utwdeno da su ispunjenl uvieti za produfenje oviastenja za
izradu elaborata zaStie od pofara propisand Slankem 4, stavkom 1, | podstaviom 4.
Pravilnika o oviastenjima za izradu eleborata zasthe od pakara te je stoga rijesant keo u

Ereci fesenia.
UPUTA O PRAVHNOM LIJERL

Protly owag feSenja nje doputtera kalba, sl a8 moe pokrenutl upravni spor wudoom
Upravnom sudu u Rijeci, Erazma BardiGa 5, u roku od 30 dana od dana dostave riefenja.
Tuiba se predaje nadednom sudu neposredno u pisancm obliku, usmene na zaplsnilk il
se Sale podtomn, odnosno dostavdja u elektroniékom obliku putem informaciskeg sustava

Investitor:

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser

Gradevina:

List: 5




Temeljem Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/2012),
¢lanak 3., stavak 8.,

Izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU

ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Imenuje se: Jadranka Mik3a dipl.ing.sig., OIB: 36250853693 iz Pule, KrleZina 37,
za izradu elaborata zaStite od pozara za :

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, Pula
OIB: 79193158584

GRADEVINA: OBNOVA VILE KUPELWIESER
LOKACIJA: k.. 221, dio 213, 215, 216, 271, 274 i 279, K.O.Brioni

BROJ PROJEKTA: 105/24

ZAJED. OZNAKA: 2405

Direktor:v )
FRANKO GRUBISIC dipl.ing.grad

Investitor: Gradevina: List: 6
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser




4. ELABORAT ZASTITE OD POZARA

4.0. OPCE

Unutar Nacionalnog parka Brijuni planira se na k.¢. 221, dio 216 i dio 271, K.O.Brioni
obnova postojeée zgrade Vile Kupelwieser, jedine saCuvane historicistiC¢ke gradevine
nastale u sklopu nekada$njeg turisticCkog kompleksa izgradenog za vrijeme Paula
Kupelwiesera krajem 19. stoljeca.

Prvobitna namjena objekta bila je stambena s vinskim podrumom, a nakon smrti
nasljednika i prelaska pod talijansku, odnosno jugoslavensku vlast u funkciji je osoblja
kompleksa.

Ovim glavnim projektom obnove ona se prenamjenjuje u muzejsku namjenu stalnog
postava posveéenog Paulu Kupelwieseru. Izrada ovog dokumenta financirana je
sredstvima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.

Ovim rjeSenjem se na gradevnoj Cestici predvida obnova samostojece gradevine i njeno
opremanje za javnu drustvenu namjenu muzej.

Na otvorenim i neizgradenim povrSinama gradevne Cestice planira se uredenje perivoja.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA | | PROJEKTANTI KOJI SU IH IZRADILI:

MAPA 1 PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA
oznaka: 24-05/A
izradivag: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

MAPA 2 PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
oznaka: 24-05/B
izradivac: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

MAPA 3 PROJEKT KONSTRUKCIJE
oznaka: 23/2024
izradivac: Istra inzenjering d.o.o.
projektant: mr.sc. Dino Ruzi¢ dipl.ing.grad.
br. ovlaStenja: G 1104

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
oznaka: 24-05/06
izradivaC: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlaStenja: E-3580

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PRQJEKT — PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU
POZARA
oznaka: 24-05/07

Investitor: Gradevina: List: 7
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser




izradivaC: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlaStenja: E-3580

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
oznaka: 24-214-TT
izradivac: 3T projekti d.o.o.
projektant: Tomislav Brci¢, dipl.ing.stro;.
br. ovlastenja: S 1913

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA
oznaka: 24-214-VO
izradivac: 3T projekti d.o.o.
projektant: Tomislav Bréi¢, dipl.ing.stroj.
br. ovlastenja: S 1913

MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG
TRANSPORTA
oznaka: PPN 6383/24
izradiva¢: PPN PROJEKTd.o.0.
projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch.
br. ovlastenja: S 1355

Investitor: Gradevina: List: 8
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser




4.1. OSTALI POSEBNI ZAHTJEVI

Predmetna zgrada Upisana je u Registar kulturnih dobara te ima stroge zahtjeve Cuvanja
postojeceg stanja kod rekonstrukcija ( dokaz/ uvjeti u nastavku) .

Predvida se boravak nepokretnih iteSko pokretnih osoba i to unutar suterena, prizemlja i
1.kata koji su povezani dizalom prilagodenim invalidnim osobama.

Mijere zastite pri projektiraju same zgrade odredene su temeljem Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (N.N.29/13,
87/15).

Tehnologija u gradevinama kao ni obiljeZja gradevine ne ukazuju na potrebu bitnog
odstupanja od propisanim mjera zastite od poZara, osim u dijelu osiguranja ,drugih® izlaza
kroz prozor.

Ipak, potrebno je odstupiti u sithicama i to :

- Prozori su postojeci , koji zbog konzervatorskih uvjeta ne smiju mijenjati veli€inu i
polozaj ( zadrZavaju se u cijelosti ) . Postojeci prozori ima manju visinu parapeta od
propisanih 90 cm Sto bitno ne ugroZzava gasSenje i evakuaciju kroz iste .

Parapeti prozora na 1.katu visine su prosjec¢no 85cm, a u potkrovlju zgrade 40cm.
Prozori su dimenzija 80/140cm.

Za predmetni zahvat ishodovani su Posebni uvjeti gradnje iz podru&ja zastite od pozara ( u
nastavku).

Investitor: Gradevina: List: 9
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser
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REPUBLIEA HRWVATSEA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVMATELJSTVD CIVILNE ZASTITE
SERTOR ZA INSFERGIJSKE POSLOVE

HLAGHE: 2450222038387
URBROJ: 511.01-208-23-2
ZAGRERB, 16 kplovoza 2023

Ministarstve unutarmgh poslova Republike Hrvatske, redavajuci po zahtjevu
Ministarstva prostomona wredenia, gradieljstva | defame imoving, Uprave zg prostiomo
uredenje | dozwole diZavnog zZnataja, Sektora gradevinskih | owporsbnib dozeola,
za uhmdivanje posebni wield & podnuda zadlite od polera za Rekonstukclju zgrade
jevne | drudtvene namjene (ulturne ustancva), temelem Glanka 156. stavka 5. Zakana o
prastorram wadanju { Marsdns novine®, br, 19373, 6517, 114018, 3018, 9812 18T23),

ubyriuje
POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrudja zadtie od pofars za Rekonstrukelju zgrade jaune | drudtvene namjene
{kufurna wstanowa), u k o, Briona (Pula).

I. U Glavnom progektu primijenili mpere zadlite od po2ara sukisdno hirvatskm
propisima b armama kojl uaduju ovo podrucis e drugim strenem smjernicams
1 propisima I-I;-:"i s koriste kao pravilo beshienifs b praksa.

Il. Potebno e wraditi Prikaz svih prmijenjenih mjera zastite od poZara koji
minimalno mora sadrZavati podatke iz Elaborata zastie od podara i Elaboral
Zaftile od podara,

N, U Glavnom projekiu, unotar programa koniroke | osgurange kvalitete, u dijelu
zaltile od pofara, navest| rorme, proplse | posiupak osiguranja | dokazivania
bvalitele za izvedena radoa, ugradans malanjala-, p-m':!l.mda- i Cpremu

I, U postupku izdavanjs gradevinske dozvole prinaviti potvrdu o uskiadenosli
Glavncg projekla 5 propsima iz podnidja zastia od pokara,

Obrazioienmje

Mnslarslvo prostamoga wedenja, graditeljsiva | driavne mowne, Uprava za
prosiomo uredenje i dozvale drZavnog zradaja, Sekior gradevinakih | uporabnih dozvola,
dostavio je pozv za utvrdivane posebnin uvjeta = podrudia Zedtile od podera za
Fekonsirukeciju zgrade jawne | diusivens namjene [kultuma ustanova).

Uvidom u Mejno feésnjes za premetnu rekonstrukeiju ozrake: 23-0200 2 srpnja
2023, radena od slrana furtke Studio Ernll Jurcan d.o.o., Vintijan 23, Medulin, glauni
projektant: Emil Jurcan, dipling.arh..
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utvyrdeno ja:

mijere radtite od pefara adredens su vadedim hreatskim propesima | narmama
Eoji wreduu ovu problematiku, 12 b sukladno tome freba fpombendl kao i strane
smigmice | propise kofl se u nedostatiky hrvalskin propisa koriste kao pravilo
fehnifke prakss;

u prwod mapi glavnog projckta potrebne je prikezati sve prmipagene nges
zatlite od pokara, temeljem Slanka 70, tofke 3. Fakona o gradagi ( Marcdne
noving®, ke 15313, J001T, 39M1% 0 125M%) Prikazr suib primismnganih mpara
zastite od poZara mora minimalng sadrisvati podatke iz Elaborate zadtite o
pofara, kodi g potrebno Zrediti termefem Elanka 4. todke 1, podiodtke AZT,
Fravilnika o razvreizvanju gradeving u gkupine po zahtiewnost mizra zadtite o
poZard | Marsdne rovine”, br, S8M2),

dolaze kvaltete potrebno @ mhodili Bemeljem glanka 135 stavka 1 todke
4. Zakens o gradnji;

polerdu Glavnog projekia o uskiadencstl s posebnim uvjetima adredenim
iokacyskom dozvolom 2 podruija zaslibe od pozara treba ishoditiood
Ministaratva unutamih  posliova Republike Hreatske  temeljem  dlanka
B, Zakona o gradnj

Oslobodeno od placanja upravnih pristojbi lemeljern clenka B. todke 1. Fakona o
upravnim prstesbama ( Marodne novire”, br. 11561 1 114522),

Destavit:

e

,.r’f Hm: ELNIK |

il mc&a Turkal|

1. Ministarstvo prostornoga uredenjs, graditeliste | drfavne movine, UL Repuhiie
Ausirpe 20, 10000 Zagreb (eKanfersncija)
2. Pismobrana, owdje

Investitor:
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REPUBLIKA HREVATSEA

MIKISTARSTVO KULTURE [ MEDLA

UIPRAYA Z8 ZASTITY KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSK] OJEL U PULI
FLASE: #2082 22701

LIRARC): S32-08-02-10-2 303

Pulx, & njra 2023,

REPLBLIKA HRVATSHA

Ministaretya proatoernag ureden|a,
graditeljstwa | drzvne imovine

Uprava za prostomo uredenje | dozvole
driavnog znataja

Sakior gredevinskih | uporabnih dozvoda

FREDMET : Birigurs, JUMP Brijuni = chnowva vile Kupeivinsser na kg 221, diel 213, 216
216, Py, 274 12T k.o Briond

VEZA VAS BROJ: KLASA 350-05723-28/000254. URBROJ: 531-06-3-2-23-004 o
iE: Fii ek |

Ministarstes kufure | medja, Uprava =3 zafliu kulfume bastine
Horzenatarskl odied u Puli na temelju &anka 6. stavka 1 todke 11. | Hanka &1
Zavka 1. £Zakona © zagls | oduvanu Kulturnih dobam [ MNanodne novine”, brg
FEEE, 15ME, 15703, 3709, BEAD, 51711, 25312, 13812, 1577113, 15214, 4417
BOMME, 3220, 62820, TITE, 114/22), a povedomn zahjeva Ministarsiva
prostormog uredenja, gradileljstva | driavne imovine, Uprava za prostomo
ureden|e | dorvole drisviog mnadajs Sektor gradevinskih | uporabnil
dozvola, 23 izdavanje possbnih uvjeta za rekonstrukeiju zgrade javne | dndteene
namyn: (kutturna ustanova) odroaro Vile Kupelwieser na otoku Vel Bijun na k&
221, dijelu 213, 215, 2168, 271, 274 | 278 ko. Brioni podnesenom pulem
elakironitheg suslava & Konbarencijs pe opunameéenity Emike Jursan, Vingan
23, Medulin u ime investitora JUNP Brijuni, Brijuni, Pula, a prema Idenom pedenja
Cinova Vie Kupeiwieser na k& 221, dijeks 213, 215, 216, 271, 274 | 270 k.o
Brioni, czraka prosekla 230204 & epaja 2023, izredenog od tvrike Studo Emd
Jurcan d.o.e., Vintijan 23, Medulin, po glavnomn projekianie Emdy Jurcanu, d.ia.,
Lz sudglovanje propktanta Aleksandra Calovita, dia, u domeni pejzasa Mate
Rupd, mag.ngprespanch,, u domeni voda | odvodngs. Tomislaw Bt
dinling atraj., izdaje sfedede possbne dujete:
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1.

Predmaina gradevina na k.2 221, dijelo 213, 218, 218, 271, 374 1 79 ko
Arigni nakizi s unutar prastornih meda raslicenog katurmog keajolika otadja
Brijuni upisanog « Registar kuBurnih dobara BH - Uity zeftdani kulbamib
dakara ped brog Z-5883 fgesenjem Minkstanive kufture od 28042013,

ideino redenje Obnova Vile Kupebsseszar na k.G 221, dijelu 213, 216, 21§
271, 274 i 178 k.o, Brioni, oznaka projekta 230204 ix sfpaja 2023
izradancg od trike Studs Emil Juscan doog,, Vintian 23, Meadalin, pa
glavnom projekianiu Emdy Jurcany, dla, Eojfm se pediade deaka
rekonsingca Fvornsg vaniskeg pladta, rekonstrukcija Teomaog irferizra
& pozilivio valomizianirn slameantima iz kasaijih mzdeblia, vz mirknalh
furkcionalnu edaptaciy imeriiera Yile Kupalwiesar, pranamiena u muzesku
zgradu {osim za dosadaSnju namjeny iskfudivo za uredske Erosbong
uprawe), te rekonstrukcia dijgla pervol radi revitalizacije povijesnog
amogenta, prifvata Se za dalinu raeradu. Prediofens dejne netenje ved
jo rezultat uske sumadnje kongersaicra Mongervajorskog oofela o Puf,
prajekinag tima | predstawmika ineestitora,

Wratanjem gradevine o povijesne vanske gabarite | rekorsiukciom
lzwarnog krovidta dobija se @dvojend, a opat ne disiacirani uredeni uredsk
dia na tavanu, restaretuju sa od isbh uredskib prosfora prizamia i kat, ie
ove elade posiaju cielovito destupne pospetitelima kod  konzumiraju
prazentran cjelvili povipsn inferipar. U zapadnom fizalili fa jEnoem
profeiu wradups sz i 0 Nadalje, u podrumskaj, nekad gaspadanska) 2om
farmira s& prostor kembinirancg funkcionalnog karakiera murejskog
izlaganja | pribvala goslju za muinog vremena Sl @ do sada bile
nadostajuce.

. 5 obgrom da do sada npisy provedena  cielovila  koneenatonsko

resimuraiorska istraZivanja kojima bi 2= definirali pojedini elemerti ruZni za
konadnu obrovy [npr ioéne pozicije pdnih rzalita, proeorkic na njima,
pHanie tarase na juinom prodefu, chlikevanje pojedinih ukrashih slemanala
fipa drvere dekoracije na zabalima krovita, lipologijla cgrade ferasa na
judnom §osjevernem procelje, lotaa duljing lerase na juieiom profelju,
despogicija | dimensije pergole pojedin elernenti Sslnice oko zgieds), poije
izrade Glawnog projekla, a patom i izvedbencg projekta, nudne j= ossgurali
nastavak konzoreadorsks - restauraiorekih islrafvanja:

1. Arheolodko sondiranje povréinag uz juino profele gadevine,

2. Grafevinsko scndirana zidova judnog prodela

3. Homparativia analza dekorativrdh elermanata — slupow pangols,
agrade terpss, dovend elemeanti o krovno) zonl, rogovi | redetke
zahala

4. Restauratorska analiza vanjskih Zbuka, te prema potrebi dopuna
do sad (zvedenin sondi na Zicvima U unutrasn|osil. sondranje sve
wanjske | unularnja sfolane | bravarija

6. Invenlarizacis | valonzacia arhilekionake | gradevineks opreme
gradevina u inbarijerd | ekated|erpodo, stub®ia, stolarija,
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g

bravarija), te pokrinine (usied, 22, lelefonska kakina, eveniaino
vrjadne stobos | stolovi ibd., a kaji bl magli poslulit) sa smjsmicama
Ia ohnowu

8. Statitka ekspeniza

7. Elaborirane detals vangkog uredenja parvoja, kao 5o su
e milnjacl, poplotenga i sl

Crve predradnje Einit ée nuinu Dapunu kanearvabarake podioge &ii ¢r sa
rezutal ugraditi u Glawni projekt.

Sastavni din Glawnng projakia mara il | peecizan propest stolarije koii ce
sa femelii na rezultatims istrainanja

Tofan plan sondwanja i arheokEkog | gradevinsiog | restauratorskog
odredit te se o suradnji § radiednim konzervalorom.,

Syt rezuBali wirafivanja rabat 4e hiti prkazani | iekstoake | graficki.

Sve islralne radove, ilviedta] o rezullatima istradvanga | dopunu
kanzervalorske podiage, le izradu Glaveog projekta ireba provasdi firifka i
prawna oscha koja ima ovladtenja pe danku 100 Zekona o zabtiti Kulumih
dobara uprave za konkretnu kategesdju radova, ukluuuci redarantou listu
radeva

Wuknu stabiSky ekspartizu takoder mora provesti provestl fizitka il pravna
csoba kojs ima owiadtenja po Elanku 100 Zakona o 2aditi kufurnih dobara,
5 rafamntnom lisiom radova

Za sva buduta ketrakiven|z na spomanutim dijelovima gradeans potrehng
je od nadleinog Konzenvatorskog odjefa w Puli =hod#l refsnje o
prafhodnom  odobmenju za radowve Koncerealorske - restaurglorskin
istraFrvania e Estrafivanja statike konstrubkcija gradevine & pravovremong
costavil izvjesta i elabarale na adobrenje Keazardatarakom odjelu o Pali;

Dopuny kenzervatorske podicge bit o potrebno dostasili na pobidu ovom
Owcljebu.

Swi yrijedni poviesni elementi kKoji 48 il demontiran) sa gradeving reaju
sz detaljine dokumentral i pofelino b bilo da investibor odradl mijesta
pohrans

10, Prediaie == dajnja uska swadnja izmedu ‘sfraZnog | projekinog tma b

kanzenvatora u nadzory u svim dijelovima priojekia. See konatne prijgdiogs
i odabirg u smisl valorizacije rezultata istraZiana, abnove | prezenl:a-:qe
te eventualne inferpretacie irfarijera | ekaleriaca ireba verificrali nadleni
konzenafor.

11.Ma temelju ovih pesebnih wvisla potrebro jBou konsEnics radili glawni

projekd | dostawiti ga Konzenetorskom odjely o Puli pitem  sush
eDozvola uz zabljev 7 ipdavanjem poterde na glavni projekd 2 8 &b
Zakana o zadii | otuvanju kKultwmin dobara,
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Investitor:

12. Radevi ne smiju zapofati prije ishodan{a avih polrebnih potvrda | odobrenja
nadieinog kenrerdatorskog odiela,

Po ovizst ministrice:
Frotelnica:

ahnikgrella Limoncin Toth

A 2 GG poviesnigar umjetnosti -
frp r._fT_'-i '-ITL ﬁ /

LAE DN | 'l,1

Dbt

. Minslarsteo prosiomeg unedecia. pracie et | dritasme imaving
lica Feputlie Austrip br 30
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4.2. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI - PROSTORNO, FUNKCIONALNO,
OBLIKOVNO | TEHNICKO-TEHNOLOSKA OBILJEZJA

Europska klasifikacija gradevinskih konstrukcija - pojasnjenje
1. za nosive konstrukcije:

- REI 15,20,30 ..... ispunjava kriterij nosivosti, brtvljenja na dim i plamen te
nepropusnost temperature u pozaru u brojéano oznacenim
minutama

-RE 15,20,30 ..... ispunjava kriterij nosivosti, brtvljenja na dim i plamen u poZaru u
brojéano oznagenim minutama

- R 15,20,30 ..... ispunjava kriterij nosivosti u pozaru u broj¢ano oznacenim
minutama

2. za nenosive konstrukcije

- El 15,20,30 ..... ispunjava kriterij brtvljenja na dim i plamen te
nepropusnost temperature u pozaru u brojéano oznaéenim
minutama

- E 15,20,30 ..... ispunjava kriterij brtvljenja na dim i plamen u pozaru u

brojéano oznaenim minutama

Kolni pristup do predmetne zgrade mogu¢ je sa juzne, isto¢ne i zapadne strane gdje su
vec izvedene prometnice.

Po poloZaju na Cestici gradevina je slobodnostoje¢a zgrada.
Na predmetnoj Eestici necée biti pomoénih zgrada.

Gradevina je dimenzija :
- Tlocrtno max.23,64m x 16,22m, etaznost

Vertikalna komunikacija unutar zgrade rijeSena je unutarnjim sigurnosnim stubiStem
(novo) koji povezuje sve etaze zgrade i pojedinacnim postojecim stubiStima koja
povezuje etaze prizemlja sa 1 .katom.

NAMJENA ZGRADE : muzejski prostorije sa pomoc¢nim i uredskim prostorima

TIP GRADNJE : slobodnostoje¢a zgrada

ETAZNOST: 4 nadzemnih etaZa — suteren. Prizemlje, 1.kat i potkrovlje

NETO UKUPNA ZATVORENA POVRSINA zgrade : = 1028,60m?

- Suteren = 285,30m?

- Prizemlje = 282,90m2

- 1l.kat=272,80m2

- Potkrovlje = 187,60m2

e VISINA ZGRADE : max. 9,00m mijereno od kote terena sa kojeg je moguca
intervencija vatrogasaca( 3,5strane) do poda najviSe etaZe ( potkrovlja) .
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RAZVRSTAVANJE GRADEVINE U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZASTITE OD
POZARA

Prema pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12 i ispravak pravilnika NN 61/12) zgrada obradena ovim elaboratom razvrstava se u

skupinu 2. , a prema Clanku 4. Stavak 1. Prilog 2 to¢ka A.2 — nestamben zgrade i to A.2.2. —
uredske zgrade ( potkrovlje) i A2.7 — muzeji, umjetniCke galerije ..... ( sve ostale etaZze zgrade)

RAZVRSTAVANJE ZGRADE U PODSKUPINE PREMA ZAHTJEVNOSTI ZASTITE OD
POZARA

Prema zahtjevnosti zaStite od poZara zgrada je uvrStena u ZGRADE PODSKUPINE 4 (ZPS 4),
a prema ¢lanku 4. pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara NN 29/13 i to na temelju slijedecih karakteristika:

Zgrada je slobodnostoje¢a zgrada, sa 4 nadzemnih etaza, visinom ve¢om od 7m i manjom od
11m, sa jednom namjenskom jedinicom ve¢om od 400m2, i ukupnim brojem korisnika veéim
od 50 i manjim od 300.

ZAPOSJEDNUTOST GRADEVINE

Prema Clanku 32. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara NN 29/13, broj korisnika odnosno zaposjednutost gradevina
odreduje se prema Prilogu 4.

Prema Tablici 1.
- Poslovna namjena - Ured - 9,3m2/osobi ( prizemlje, 1.kat, potkrovlje )
- Okupljanje — broj djedala ( suteren)

Zaposjednutost obracun :
e Okupljanje — suteren: broj sjedala = 81 osoba
e Poslovna — prizemlje 240,80m2 / 9,3 = 26 osoba
e Poslovna: 1.kata: 254,20m2/9,3= 28 osoba
o Poslovna : potkrovlje : 185,00m2/9,3 =20 osoba

ProraCunska zaposjednutost ukupno : = 155 osoba
Stvarna zaposjednutost:
Stvarna zaposjednutost se ne moze precizno odrediti, pretpostavlja se da ¢e stvarna

zaposjednutost biti jednaka proraunato;.

Usvaja se zaposjednutost zgrade sa : 155 osoba
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PODACI O PROJEKTIRANOJ GRADEVINI | INSTALACIJAMA

Temeljenje gradevine je postojece :

Objekt se sastoji od jednog nosivog sklopa koji €ini "prostorni" sustav vertikalnih zidova
(armiranobetonski i kameni zidovi), stupova i horizontalnih plo¢a, a oblika, dimenzija i kvaliteta
kako je prikazano u grafickom, tako i u ostalim prilozima ovoga Projekta kontrukcije.

Sukladno normi HRN EN 1992-1-2 putem tablica date su otpornosti armiranobetonskih
elemenata ovisno od debljine elementa, zastithom sloju, izlozenosti, poZzarnom optereéenju i
sli¢no, a kako bi zadovoljile minimalnu vatroopornost propisanu za zgrade podskupine ZPS4.

Vanijski zidovi gradevine su postojeci kameni debeli zidovi ( 50-65cm) — REI 90 .

Unutarnji nosivi zidovi su postojec¢i kameni zidovi — REI 90 i pojedini novi zidani zidovi od
glinenih elemenata -REI 90 .

Unutarniji nosivi zidovi stubista su kameni i zidanio zidovi - REI 60.
Zidovi novog okna dizala su od armiranog betona debljine 20cm ,REI 90.

Medukatna stropna konstrukcija svih etaza je nova monolitha armiranobetonska
konstrukcija, vatrootpornosti min. 60 minuta (REI60).

Konstrukcija kraka stubista predvidena je kao armiranobetonska plo¢a vatrootpornosti min.
60 minuta (REI60).

Krov planirane gradevine je kos, nagiba 33 stupnja, , od drvenih nosivih elemenata , min.
vatrootpornosti R30.

Sve etaze zgrade su povezane sa jednim sigurnosnim stubiStem.

EtaZe suterena, prizemlja i 1.kata povezani su evakuacijskim dizalom ( etaze na kojima se
nalaze posijetioci) .

Dizalo Ccini zaseban pozarni odjeljak, odvojen pozarnim zidom vatrootpornosti 90 minuta
REIQ0 i vratima vatrootpornosti 60 minuta EI 60.

ProCelje zgrade obnavlja se negorivim materijalom, klasi€¢nom Zbukom ili mineralnom
vunom — zavrsno silikatna strukturna Zbuka granulacije 2 mm u tonu prema izboru
projektanta.

Pregradni zidovi unutar pojedinih namjenskih jedinica izvode se od porolit opeke obostrano
Zbukano, ili od gipskartonskih ploc¢a.

Unutarnji zidovi i pojedini stropovi Zbukaju se vapneno-cementnom Zbukom u mokrim i
suhim prostorijama na prethodno pripremljenu podlogu. Zavrsni sloj Zbuka izvodi se
glatkom povrSinom.

Svi unutarnji zidovi koji se ne oblazu keramickim ploCicama lice se dva puta u tonu po
izboru investitora.

Na zidovima sanitarija u suterenu planiraju se keramicke plocCice. Sanitarije nu potkrovlju
¢e se obraditi tankoslojnim perivim materijalom .
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Na podove ulaznih | drugih terasa zavrSno se postavlja zagladeni beton.

Na podnim povrSinama suterena postavlja se kamen u centralnim prostorijama, ostalo
zagladeni beton .

Na svim ostalim podnim povrSinama postavljaju se parket, jedino se u prizemlju u jednom
dijelu zadrZzava postojeci terazzo pod.

Vrata :

Svijetla Sirina otvora vanjskih vrata ¢e biti min. 90cm ( jednokrilna ili dvokrilna) , sa smjerom
otvaranja prema vani ukoliko je moguée zbog konzervatorkih uvjeta. Ukoliko nije moguce
otvaranje prema vani, predvida se automatsko elektriCno otvaranje vrata prema unutra kod
prorade vatrodojavnog sustava ( npr. vrata u suterenu zgrade ).

Glavna izlazana vrata iz suterena, iz prizemlja | iz sigurnosnog stubiSta opremljena su
bravom | protupani¢nom kvakom HRN EN 179 , predvidena pojedinacno za izlaz manje od
100 osoba.

Sva vrata koja su u kontaktu sa sigurnosnim stubiStem ( osim vanjskih) izvesti ¢e se
vatrootporna 30 minuta i to : El, 30-C-Sm.

Vrata unutar zgrade , a koja nisu na granicama poZzarnih ili dimnih odjeljaka su bez
pozZarne zahtijevanosti.

Vrata na hodniku pokrovlja otvaraju se u smjeru izlaza , za evakuaciju proracunskih 20
osoba.

Grijanje i ventilacija:

Projektirani sustav grijanja je dizalicama topline zrak-zrak s unutarnjim zidnim i kazetnim
jedinicama.

Dizalica topline koristi energiju sadrzanu u zraku iz okoline za pridobivanje toplinske ili
rashladne energije za zagrijavanje prostora u objektu, odnosno hladenje prostora.
Predvideni sustav se sastoji od dva osnovna dijela;

- vanjske ili kondenzatorske jedinice s elektromotornim pogonom kompresora te
ventilatorom za nastrujavanje okolnog zraka na kondenzator toplinske crpke

- unutarnjih jedinica, zidne izvedbe

Svi kompresori u uredaju su inverterski, zvuéno izolirani K-tip hermeticki scroll izvedbe s
ugradenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogucéava rad jedinice sa dva kompresora
u slu¢aju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).

Jedinice su opremlijene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i
ocitanja koli€ine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.

Uz dizalice topline za grijanje i hladenje prostora, instalirana je i termoventilacija sa
rekuperatorskom ventilacijskim jedinicama sa izmjenjivaima topline sa direktnom
ekspanzijom radne tvari.

Odsisna ventilacija sanitarija je preko odsisnih ventilatora.
Zagrijavanje potroSne tople vode je centralno pomocéu aerotermalne dizalice toplne zrak-
voda sa integriranim spremnikom volumena 250 litara i dodatnim elektrogrijacem.
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Instalacije vodoopskrbe:
Gradevina ve¢ ima priklju¢ak na javnu vodovodnu mrezu .

Projektom vodovodnih instalacija projektirana je :

1. Instalacija tople i hladne vode,
2. Instalacija fekalne odvodnje

3. Instalacija oborinske odvodnje,
4. Hidrantska mreza

Cijeli razvod vodovodne mreze izvan gradevine izvodi se od PE cijevi odgovarajuceg
profila. Na priklju¢ku vode za cijeli objekt pretpostavlja se da postoji dovoljan raspolozivi
tlak vode.

Cijevi se polazu u kanal na pjeS€anu posteljicu s prekrivanjem pijeskom u sloju od 10 cm
iznad gornje kote cijevi.

Priprema tople vode predvidena je elektricnom energijom.

Sanitarna oprema se predvida standardna prema vazecCim propisima. Detaljni prikazi i
sheme vodovodnih instalacija bit ¢e definirani Glavnim projektima vodovodnih instalacija.
Hidrantska mreZa detaljno je opisana u nastavku teksta.

Odvodnja fekalnih i oborinskih voda:

Predvida se prikupljanje otpadnih voda u revizijski $aht, te ¢e se od tamo voditi u bioloSki
procistac i nakon obrade ispustati u podzemni spremnik i koristiti ée se za navodnjavanje,
sigurnosni preljev je spojen na upojni bunar.

Oborinska voda sa krova ¢e se sakupljati sustavom cijevi i ispustati u podzemne
spremnike vode, sigurnosni preljev je spojen na upojni bunar.

Detaljni prikazi i sheme kanalizacijskih instalacija bit ¢e definirani Glavnim projektima
kanalizacijskih instalacija.

Telefonska mreza:
Gradevina vec¢ ima priklju€ak na telekomunikacijsku mrezu koji ¢e se zadrzati.

Elektroinstalacije:
Elektrotehnickim projektom predvidene su elektroinstalacije predmetnog objekta:
- el. instalacija priklju¢nica;
- el instalacija rasvjete;
- el. instalacija uz termotehnicke instalacije;
- instalacija strukturnog kabliranja;
- gromobranska instalacija i izjednacenje potencijala metalnih masa.

Zgrada ve¢ ima priklju€ak na javnu elektroenergetsku mrezu, ali ¢e se pozicija glavnog
razvodnog ormara izmijeniti..

Predvideno je cjelokupnu elektroinstalaciju potrebno je izvesti u smislu i u skladu s
uvjetima Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10).

Gromobranska instalacija izvodi se Inox zicom promjera 8 mm i FeZn trakom 30x4 mm.
Predvideni su mjerni spojevi na vertikalnim gromobranskim odvodima smjesteni u podu.
Sve metalne mase unutar objekta, na krovu, fasadi i okoliSu spojene su prema propisima.
Potrebno je povezati na uzemljiva€ sve metalne mase konstrukcije nadstre$nice, metalne
ograde i ostale metalne mase u okruzenju gradevine.
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Za iskljuCenje napajanja gradevine u nuzdi koristit ¢e se 3 JPR tipkala postavljena u
prizemlju kod ulaza u gradevinu.

Isklopna tipkala i modul za daljinski isklop glavnog prekidaca razvodnog ormara povezani
su negorivim kabelom NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2.

Isklopna tipkala moraju biti posebno oznaéena i osigurana od slu€¢ajnog djelovanija, te
pored njih mora se nalaziti natpis s opisom djelovanja svakog pojedinog tipkala.

Stubiste zgrade , zajedniCki hodnici i glavni izlazni putevi imati ¢e postavljenu sigurnosnu
rasvjetu.

U slu€aju iskljuCenja napajanja za potrebe evakuacije iznad izlaznih vrata prostora
predvidene su protupanine svjetiljike s piktogramom za ukazivanje smjera evakuacija,
autonomije centralne baterije 2h spojene u trajnom ili pripravnom spoju. Sigurnosna
rasvjeta evakuacijskih puteva je postavljena tako da daje zahtijevanu jakost

osvjetljenja od 1Ix u razini poda.

Na sigurnosnom stubidtu zgrade biti ¢e postavljen automatski uredaj/ otvor za prirodno
odimljavanje stubiSta. Otvor za odimljavanje je krovni prozor svjetlih dimenzija min.1,0m ,
opremljen motorom za automatsko otvaranje. Otvaranje odimljavanja uslijed prorade
vatrodojave, odnosno signalizacije poZara bilo gdje u objektu.

Sustav za dojavu poZara — vatrodojava :

Sustav za dojavu pozara bit ¢e sastavljen od vatrodojavne centrale (VDC), automatskih i
ruénih javljaa pozara, uredaja za svjetlosno i zvu€no uzbunjivanje, telefonskog dojavnika,
uredaja za obavljanje izvrSnih funkcija i uredaja za opskrbu napajanja elektricnom
energijom.

Sustav za dojavu pozara i odimljavanje obraden je kao zaseban projekt oznake 24-05/07
izraden od strane STRUJNI KRUG j.d.o.0., Pula, projektant Mario Pavlin mag.ing.el..

Kod aktiviranja sustava za dojavu poZara automatski se :
* VrSi prosljedivanje signala alarma i greSke na vatrogasnu sluzbu deZzurnu 24h
* uklju€uje zvuéni alarm i sirene na glavnim ulazima te po svim etaZzama
* isklju€uje napajanje ventilacijskih sustava
« zatvaraju se protupozarne zaklopke u ventilacijskim kanalima
« sustav za odimljavanje stubista se aktivira tj otvara se krovna kupola
e Otvaranje vanjskih vrata prema unutra kod prorade vatrodojavhog sustava ( vrata
u suterenu zgrade )

Djelovanje na rad evakuacijskog dizala vrSi se tek nakon prorade osjetnika dima u oknu
dizala.

IZLAZI:

Prema ¢lanku 35. Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara NN 29/13 najmanja Sirina evakuacijskih puteva iznosi 110 cm, a
prema zaposjednutosti gradevina ve¢im od 50 osoba.

Prema Tablici 1. Sirine evakuacijskih puteva po osobi (,svi ostali“) iznosi 8 mm po osobi.

Stubiste u zgradi predvida se izvesti kao sigurnosno stubiSte prema Prema pravilniku o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju pozara
(NN 29/13, 87/15), za zgrade ZPS4.

Navedeno stepeniste potrebno je zadovoljiti slijedece uvjete :
- zidovima otpornosti : nadzemne etaZze R60 | A2
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- krakovi i podesti stepenista vatrootpornosti min.90 minuta( R90 | A2),

- strop iznad stubiSta vatrootpornosti min.60 minuta, (REI60 i A2)

- vrata prema stubistu - EI2 30-C-Sm (vrata vatrootpornosti 30 minuta sa
samozatvaracem)

- uredaj za odvodnju dima: na vrhu stubista, slobodnog presjeka min.1,0m2,

- uredaj za otvaranje — putem autonomnog dojavnog uredaja u sigurnosnom stubistu ,a
sastoji se od centrale, rezervnog izvora napajanja, javljaca dima u najviSem dijelu
stubista te tipkala za ru€no aktiviranje u najnizem i najviSem dijelu stubista.

- dovod svjezeg zraka mora biti omoguciti u donjoj polovici visine stubista kroz prozore
,moze i kroz ulazna vrata ako su opremljena uredajem za fiksiranje krila vrata u
otvorenom polozaju.

Gore navedeni uvjeti su zadovoljeni.

Za zavrSno oblaganje gradevinskih elemenata kojima je omeden sigurnosni izlazni put (
stubidte) mogu se upotrebljavati samo negorivi materijali ili materijali klase gorivosti Al i
A2. Pod stubista je od kamena , zidani Zbukani zidovi, strop obloZen gipskartonskim
ploéama min. A2, zadovoljava propise.

Zgrada je koncipirana na nacin da omogucuje evakuacijski izlaz kroz ulazno izlazno
sigurnosno stubiste direktno na vanjski prostor.

Duljina evakuacijskih puta do sigurnog prostora ( sigurnosno stubiste) nije duza od 40,00
m.

StepeniSte je Sirine min. 110cm sa ogradom visine 1,00 m i rukohvatom, obloZzeno

kamenom .

Kroz jedno navedeno stepeniSte moguca je evakuacija 1100mm/8mm = 137 osoba, Sto je

mnogo viSe od potrebnog, buduéi je najveca realna zaposjednutost jedne etaze iznad

prizemlja ( koja se evakuira stepeniStem) 28 osoba.

Glavni ulaz—izlaz iz suterena gradevine su dvokrilna vrata koja se elektricno automatski
otvara za unutra kod prorade vatrodojave ( zbog konzervatorkih uvjeta nemogucée
otvaranje prema van) . Vrata su Sirine vise od 90cm i opremljena protupanik
kvakama/bravom prema HRN EN 179, Sto udovoljava propisima za normalnu i sigurnu
evakuaciju u sluc¢aju pozara.

» Drugi“ ( rezervni) izlaz iz suterena je putem evakuacijskog dizala .

Glavni izlaz iz razine prizemlja je kroz vrata na sjeveroistoénom i sjeverozapadnom
procelju ( glavni ulazi za posjetioce) . Isti Ce biti dvokrilna vrata , sa krilima otvaranja u
smjeru izlaza, svjetle Sirine prolaza min. 90cm, vrata opremljena  protupanik
kvakama/bravom prema HRN EN 179.

Pomocni izlaz je kroz sigurnosno stubiste. 1zlazi su na udaljenosi manjoj od 40m.

Izlaz iz razine l.kata i razine potkrovija je kroz sigurnosno stubiSte. Udaljenost do
sigurnosnog stubiSta manja je od 40m. Vrata prema stubiStu su Sirine svjelog otvora min.
80cm ( zaposjednutost etaze manja od 50 osoba) , vrata su vatrootporna.

Pomocni , drugi izlaz za evakuaciju sa razine 1.kata i potkrovlja su prozori dim. min.
80/120cm, okrenuti prema povrsini za rad vatrogasnog vozila.

Vatrootpornost predvidenih zidova stepeniSta i stropa stepenista iznosi min.60 minuta.
Vatrootpornost stepeniSnog kraka predvidena je u trajanju od 60 minuta.

Za zatvaranje otvora prema stepeniStu predvidena su gore propisana vrata, vatrootpornosti
30 minuta ( El> 30-C-Sm).
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Za odimljavanje stubista predviden je otvor na krovu zadnje etaze stubiSta. Krovna kupola
se otvara elektromotornim pogonom. Sustav za odimljavanje je sa vlastitom centralom za
upravljanje i napajanjem koja ima autonomiju rada bez mreZznog napajanja. Vrata se
otvaraju i rucno tipkalom kod centrale za napajanje u hodniku potkrovlja i u prizemlju ili za
slu¢aj opasnosti sa ru¢nim javlja¢ima postavljenim na hodniku potkrovlja.

Na vatrodojavnu centralu se povezuje opticki dimni javlja¢ koji se nalazi pod stropom
stubiSta i u slu€aju prorade preko vatrodojavne centrale se daje nalog za otvaranje
dimovodnig prozora. Kabeli za napajanje pogona okna trebaju biti negorivi 30min.

Dizalo:

Dizalo €ini zaseban poZarni odjeljak, odvojen poZarnim zidom vatrootpornosti 90 minuta
REIQ0 i vratima vatrootpornosti 60 minuta EI 60.

Dizalo se predvida izvesti evakuacijsko, sa poZarnim reZzimom rada.

Posebna strojarnica ne postoji. Pogonski stroj i grupa upravljanja smjeSteni su u vrhu
voznog okna na posebnom nosacu uévr§éenom na vodilici.

U svrhu osiguranja kontinuiranog rada, dizalo je spojeno direktno na neprekidni izvor
napajanja posebnim kablovima klase E60.

U slu€aju pozara dizalom se evakuiraju osobe smanjene pokretljivosti sve dok se ne
aktivira detektor dima i pozara u vrhu voznog okna.

Aktiviranjem detektora dima i poZara u vrhu voznog okna, aktivira se pozarni rezim rada
dizala, na kojeg je dizalo priklju¢eno beznaponskim kontaktom, kabina dizala se bez
odgadanja spusta u evakuacijsku stanicu ( prizemlje) i viSe se ne moZe Koristiti za daljnu
evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti.

Nakon aktiviranja poZzarnog rezima rada dizala, dizalo se spusSta u glavnu evakuacijsku
stanicu te se otvaraju vrata za izlaz eventualno zateCenih osoba. Daljni rad dizala je
blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju trajno u zatvorenom poloZaju.

Na dizalu se postavlja natpis: ,Dizalo se mozZe koristiti u sluaju pozara za invalidne

osobe* te postavlja naljepnica:

-
e

FYAKUACIIAKE FUT
L5 INVALIDE

KATEGORIZACIJA GRADEVINE:

Iz prilozenih podataka moze se zakljuCiti da gradevina zadovoljava klasu vatrootpornosti
F60.

Kategorizacija gradevine u cjelini je provedena prema normi HRN.U.J 1.240, ali buduéi da

vaze¢a HRN nije potpuno identiCna austrijskoj normi , 1ll  stupanj — srednja otpornost

priblizno odgovara klasi vatrootpornosti F90.

POZARNI ODJELJCI:

Zgrada se sastoji od viSe pozarnih odjeljaka i to :

- D1 - pozarni odjeljak dizala A =3,62m2

- POl - pozarni odjeljak sigurnosnog stubista P= 73,10m2

- PO2 - pozarni odjeljak ostalih prostorija suterena, prizemlja i 1.kata =780,30m2
- PO3 - pozarni odjeljak potkrovlja P= 185,00m2

- VD1- Pozarni odjeljak vatrodojavne centrale — u ormari¢u EI60
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POZARNO OPTERECENJE:

Pozarno optereéenje odreduje se prema TRVB 100, 125 126.

Imobilno pozarno opterecenje iznosi 200 MJ/m2 prema TRVB , tablica 6.2 ( zidovi kamen,
medukatne beton, krov drvo =

Mobilno pozarno optere¢enja odreduje se prema namjeni prostora pojedinog pozarnog
odjeljka. prema tablici 2, TRVB-a

Pozarni odjeljak | namjena PovrSina Red.br. | Mobilno pozZarno
TRVB opterecenje MJ/m2
D1 Dizala 3,62 400 200
PO1 Sigurnosno 73,10 0
stubiste
PO2 IzloZba slika 780,30 140 200
PO3 ured i pomocne 185,00 470 700
Ukupno specificno pozarno opterecenje iznosi zbroj imobilnog i mobilnog pozZarnog
opterecenja.
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4.3. ZAHTJEVI I /ILI OGRANICENJA O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA

POPIS PROPISA | PRIZNATIH METODA:

Zakon o zastiti od pozara ( "NN " br. 92/10, 114/22)

Zakon o gradnji ( N.N br. 153/13, 20/17)

Zakon o normizaciji (N.N.br.80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N.br.110/07)

Pravilnik o ovlaStenjima za izradu elaborata zastite od pozara( NN 141/11)
Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara ( NN 51/12)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (N.N.29/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N.br.35/94,55/4, 142/03)
Pravilnik o izboru i odrZzavanju vatrogasnih aparata (" NN " br.101/11,74/13)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (N.N.br. 08/06 )

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( 56/99)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

( N.N.87/08, 33/10)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (NN
55/96, 163/03

e TehniCke smjernice za preventivnhu zastitu od pozara TRVB100, 125i 126

e Hrvatske norme HRN DIN 4102 dio 1 do 18.

POPIS HRVATSKIH NORMI:
HRN EN 1838: Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

HRN EN 1991-1-2: Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0pc¢a djelovanja —
Djelovanja na konstrukcije izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1996-1-2 :Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opc¢a pravila
— Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

HRN EN 12101-2 :Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja
za prirodno odvodenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

HRN EN 13501-1: Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju
u pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-
1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2: Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju
u pozZaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljuCujuci
ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3: Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju
u pozaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i
elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i poZarnih
zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)

HRN EN 13501-4:Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju
u pozaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova
sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)
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HRN EN 13501-5: Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju
u pozaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova poZaru
izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)

HRN EN ISO 13943 :Zastita od pozara -- Terminoloski rie¢nik (ISO 13943:2008; EN ISO
13943:2010)

HRN EN 14135: Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozara (EN 14135:2004)
HRN EN 50171 :Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)

HRN EN 50172: Sustavi rasvjete za slu€aj opasnosti (EN 50172:2004)
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4.4. PRORACUN ZA ODREBIVANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

ODREPIVANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (N.N.br. 92/10) odredene su mijere i rjeSenja za
primjenu pravila protupozZarne zastite.

Kao osnova za dokazivanje projektnih pretpostavki u pogledu zastite od poZara koriStena
je metoda za procjenu ugroZenosti i odredivanja mjera zastite od pozara koja se temelji na
austrijskim propisima TRVB 100 (mjere zastite od poZara — proracun), TRVB 124 (pocetno
i daljnje gasenje poZara), TRVB 125, TRVB 126.

NUMERICKA ANALIZA POZARNE UGROZENOSTI

|IZRACUNAVANJE MJERODAVNIH FAKTORA
Analiza mjerodavnog pozarnog odjelika PO3 — uredi :

1. veli¢ina pozarnog odjeljika PO3 P= 185,00 m? - namjena uredi

2. udaljenost gradevine od javne vatrogasne postrojbe grada Pule, zbog morske
udaljenosti uzima se : viSe od 16 km = faktor E = 1,82
udaljenost gradevine do vatrogasno dezurstvo 0-24 sata E=0,83
Prosjeéno E= 1,32

3. specifi¢na pozarna opterecenost zgrade gi = 900 MJ/m2 Q=1,5

4. odredivanje faktora gradevine, visina max. 9,0m “H”- H=1,30
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TRVB 100, 126 LIST ZA 1ZRACUN

Lokacija: k.o. Brioni - pozarni odjeljak: PO3 — (ured r.br.470)
Pov. poz. sektora: F x b=185,00 x 13,22 G =
F = 185,00 m? = 244570 0,025 x 105
Uredaj za odvodenje dima i topline ne postoji

Imobilna pozarna opterecenost gi = 200 MJ/m2
Mobilna pozarna optere¢enost gm= 700 MJ/m2
Vatrog. post. E =1,32 Radna opasnost A =0,85
Osobna opasnost P = 1.0 Pozarna opter. Q = 1.50
Ugroz. od pozara C =1.20 Opasnost od zadimlj. R=1.0
Opasnost od korozije K= 1.0 Visina zgrade H = 1,30

E x A x P x Q x € x R x K x H = B

132 x 08 x 10 x 150 x 120 x 10 x 10 x 1,30 = 1,75

(G+Kl)x—2- = SxF
k2

(0,025 x105+4,42 x105)x 1,75 :(6,25x105) = 1,25

Ocjena rezultata

Klasa vatrootpornosti F =60
Preporuka o mjerama zastite od poZara:
S-1 zavrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna postrojba
S-2 pogonska vatrogasna postrojba sa stalnom sluzbom dezurstva od 0-24 sata
S-3 automatska vatrodojava, €ija je centrala dezurna od 0-24 sata
S-4 automatska vatrodojava s prikljuckom na vatrogasnu postrojbu
S-5 splinker - uredaj

REZULTAT | s1 ] s2] s3] s4] s5]
I L A A B

SxF=125 < 1,60 NIJEPOTREBNA POSEBNA MJERA ZASTITE
USVOJEN JE VATRODOJAVNI SUSTAV S-4 .

Izradunala: JADRANKA MIKSA dipl.ing.sig(zop)

4.5. TEHNICKA RJESENJA ZASTITE OD POZARA
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Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi prema vazecim propisima i nhormama te u
nju ukljuciti i zastitu od pozara (bilo na samim instalacijama i uredajima ili od samih
sadrzaja).

POZARNI ODJELJCI:

Zgrada se sastoji od viSe pozarnih odjeljaka i to :

Zgrada se sastoji od viSe poZarnih odjeljaka i to :

- D1 - pozarni odjeljak dizala A =3,62m2

- POl - poZzarni odjeljak sigurnosnog stubista P=73,10m2

- PO2 - pozarni odjeljak ostalih prostorija suterena, prizemlja i 1.kata =780,30m2
- PO3 - pozarni odjeljak potkrovlja P=185,00m2

- VD1- Pozarni odjeljak vatrodojavne centrale — u ormari¢u EI60

Pozarno odjeljivanje:
- D1 - pozarni odjeljak dizala odijelien je arm.betonskim zidom okna REI90,
armiranobetonskim stropom REI90 | A2, i vratima dizala EI60.

- PO1 - pozarni odjeljak sigurnosnog stubiSta odijeljen je postojeéim kamenim zidom
REI90, novim zidom ( armirano betonskim ili zidanim ) REI90 i negoriv A2
armiranobetonskim stropom REI90 i A2, vratima prema ostalim prostorijama EI2 30-
C-Sm, ostakljenim fiksnim unutarnjim prozorom EI30.

- PO2 - pozarni odjeljak prostora za izloZzbu i multifunkcionalni prostor , koji se proteze
po visini kroz 3 etaze , odvojen je poZarnim zidanim ili kamenim zidom prema PO1
vatrootpornosti 90 minuta REI90, stropom armiranobetonskim REI90 i vratima prema
PO1 vatrootpornosti El, 30-C-Sm

-  PO3 — pozarni odjeljak uredskih i pomoénih prostorija , koji se proteZze na etazi
potkrovlja , odvojen je poZarnim zidanim ili kamenim zidom prema POl
vatrootpornosti 90 minuta REI90, armiranobetonskom podnom konstrukcijom REI9O0 i
vratima prema PO1 vatrootpornosti El> 30-C-Sm.

- Vatrodojavna centrala odvojena je ormari¢em vatrootpornosti EI60.

Zgrada je slobodnostojeca zgrada, udaljena od susjednih viSe od 3,0m Cime je sprijeCen
prijenos poZara na susjednu zgradu.

Otvori na vanjskim zidovima,a koji se nalaze u razli€itim poZarnim odjeljcima horizontalno
su medusobno udaljeni viSe od 1m vatrootpornim zidom REI 90 ili je izmedu njih istak
okomit na fasadu u Sirini min 50cm.

Vertikalni razmak izmedu prozora/vrata u razli€itim pozarnim odjeljcima je vecéi od 1,2m
vatrootpornosti REI 90, ili je terasa iznad prozora sa ukupnom udaljenosti do balkonskih
vrata iznad veca od 1,2m cime je sprijeCen prijenos poZara.

U navedenim prekidnim dijelovima izvesti ¢e se fasada negorivom toplinskom izolacijom
( kamenom vunom ili klasicnom vanjskom negorivom Zbukom).

U pregradnim konstrukcijama otpornim na pozar i/ili dim koje omeduju pozarne i/ili dimne
odjeljke dopusteni su otvori kad su nuzni zbog prolaska ljudi, tehnoloskih ili arhitektonskih
razloga.

Otvorima se smatraju otvori u koje se ugraduju pokretni elementi za zatvaranje otvora
(vrata i sli¢no), otvori za prolaz klimatizacijskih, ventilacijskih, elektri¢nih instalacija, raznih
cjevovoda, instalacijskih okana i kanala kao i poklopaca njihovih revizijskih otvora, otvori
za prolaz voznog okna dizala, dimnjaka, otvori za ugradnju svjetlopropusnih stijena i
sliéno.
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Brtvljenje :

Sprje€avanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak putem prodora instalacija
(elektro instalacije, cjevovodi i ventilacijski kanali) kroz zidove i stropove na granici izmedu
pozarnih sektora biti ¢e brtvljeni sukladno zahtjevu ¢l. 18. Pravilnika o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara ( NN 29/13, 87/15),
s negorivima materijalima i elementima (certificiranim za tu namjenu proizvodima pjene,
obujmice, kitovi i sl.) iste otpornosti na poZar kroz koje prolaze ili za jedan stupanj manje,
ali ne manje od EI15, sukladno normi HRN EN 13501-2 ili normama 4102 dio 9, odnosno
4102 dio 11.

Minimalne otpornosti zidova i stropova na granicama pozarnih odjeljaka i zidova
izmedu pozarnih odjeljaka i prema sigurnosnom stubiStu dani su u nastavku.
Brtvljenja na prodorima kroz iste mogu biti za 30 minuta manje, ali ne manje od
EI15.

OTPORNOST NA POZAR

Prema pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara, prema zahtjevnosti zastite od poZara zgrada je podskupine
ZPS 4 prema slijede¢im karakteristikama:

- Zgrada je slobodnostojeCa zgrada, sa 4 nadzemnih etaza, visinom veCom od 7m i
manjom od 11m, sa jednom namjenskom jedinicom vecom od 400m2, i ukupnim brojem
korisnika ve¢im od 50 i manjim od 300.

Obavezno je osigurati minimalno slijedece otpornosti na pozar gradevinskih
dijelova i materijala za zgradu ZPS4:

- Nosivi dijelovi - suteren, prizemlje i 1.kat R60, zadnji kat — potkrovlje R30

- Pregradni zidovi izmedu dva korisnika— nije primjenjivo ( jedna namjenska jedinica)
- Zidovi na granici pozarnog odjeljka — REI 90, EI90

- Stropovi na granici pozarnog odjeljka — REI 90

- Stropovi izmedu katova: nadzemne etaze REI 60, zadnji kat R30

- Balkonska plo¢a — R30

- Zidovi stubista: nadzemno REIGO;EI 60 i A2

- Strop stubiSta — REI 60/EI60 i A2

- Krak i podest stubista— R 60 i A2

- Vrata na stubistu —El, 30-C-Sm

- lzvesti automatsko odimljavanje stubista, povrSina slobodnog otvora min. 1,0 m2

Minimalne reakcije na poZar:

- Procelja: ovjeSeni ventilirani elementi proc€elja- klasificirani sustav C-d1 ili vanjski sloj
B-d1 i izolacija A2

- Toplinski kontaktni sustav proCelja: klasificiran sustav C-d1 ili sa komponentama —
pokrovni sloj C i izolacijski sloj B

- Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijski putove — klasificirani sustav D

- Unutarnje zidne obloge u evakuacijskim putovima — klasificirani sustav B

- Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova — hodnik C-s1,d0, i stubiSte
A2-s1,dO,

- Podne obloge u evakuacijskim putovima : hodnici Cfl-s1,; stubiSte A2fl

- Podne konstrukcije- klasificirani sustav D
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- Stropne obloge u evakuacijskim putovima: hodnici C-s1,d0; stubiSte A2-s1,d0
- Krov —ravan krov —
Kosi krov - konstrukcija A2, toplinska izolacija A2 (ako nije unutar betona i
cementnog estriha ) , pokrov Bkrov(tl) — krov je postojeci drveni — zadrzava se
- Ispune ograde : izvan zgrade C ,u gradevini A2

VATROGASNI PRISTUP:

Zgrada ima jednu namijensku jedinicu. Prostorije su povezane hodnicima i sigurnosnim
stubistem.

Ulaz u suteren i u prizemlje moguce je sa terena ( visina poda manja od 4m. od razine
terena uz objekt sa koje je moguca vatrogasna intervencija) .

SpaSavanje i gaSenje pozara na 1.katu i u potkrovlju predvida se sa vatrogasnim vozilom
koji ima vatrogasne hidrauli¢ke ljestve sa koSarom, kroz prozore dim min. 80/120cm koji se
nalaze sa sve Cetiri strane zgrade .

Za navedeno vatrogasno vozilo potrebno je osigurati vatrogasni pristup prema Pravilniku o
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03).

Vatrogasni pristupi su évrste povrSine koje svojim parametrima (Sirina, radijus, nosivosti i
dr.), omogucéavaju da vatrogasna i spasilacka vozila i oprema dodu do ugroZene gradevine i
svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spaSavanja osoba i gaSenja pozara;

Vatrogasni prilazi su povrsine koje se direktno nastavljaju na javne prometne povrSine, a
omogucavaju kretanje vatrogasnih vozila do povrsina uzduz gradevina predvidenih za
operativni rad vatrogasnih vozila na spaSavanju osoba i gasenju poZara,

PovrSine za operativni rad ili manevriranje su ¢vrste povrSine koje su direktno ili preko
vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim povrSinama. One sluze za postavljanje
vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spaSavanja i gasenja.

Prilaz i vatrogasne povrSine su postoje¢e , osigurane su na postojecoj prometnici sa
juzne, istoéne ,zapadne i sjeverne strane zgrade.

Vatrogasni prilaz sa sjeverne strane ¢e se prosiriti kako je oznaceno u grafiCkom prilogu
kako bi se zadovoljio propisani radijus zakretanja vatrogasnog vozila.

Prilazi povr§inama za rad vatrogasnih vozila biti ¢e stalno prohodni u svojoj punoj Sirini (
javna prometnica na otoku. ).

Stepenica na vatrogasnom prilazu nema.

Okretanje vatrogasnog vozila omoguéeno je na uredenoj prometnici otoka Veliki Brijun.

Na prometnicama i ispred predmetne zgrade biti ¢e osigurane kom. 4 povrSine za rad
vatrogasnog vozila dim. min. 550x1100cm koje ¢e biti udaljene :

- PovrSina za rad vatrogasnog vozila postavljena paralelno sa juzZnim proceljem
zgrade na udaljenosti manjom od 6m, sa novouredenim prilazom preko ozelenjenih
povrSina. Ozelenje povrSine prilaza i povrSine za rad vatrogasnog vozila biti ¢e
ojatane pocin€anim podnim reSetkama u punoj Sirini prilaza i povrSine kako je
oznaCeno na grafickom prilazu. lzmedu povrSine za rad vatrogasnog vozila i
spremnika hidrantske mreze biti ¢e izveden zidi¢ kako bi se sprijeCio prilaz
vatrogasnog vozila na plo¢u ukopanog spremnika.

- Vatrogasne povrSine sa istoCne i zapadne strane zgrade biti ¢e na postojeCim
uredenim povrSinama , paralelno sa zgradom, na udaljenosti manjom od 6m

- Povrdina zarad vatrogasnog vozila sa sjeverne strane biti ¢e okomita na procelje
zgrade, udaljena max. 1,0m od procelja zgrade.
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Sve povrSine za rad vatrogasnog vozila biti ¢e nagiba manjeg od 10 %, a prilazi nagima
manjeg od 12 % .

Svaka etaZa zgrade ima prozore za evakuaciju okrenute prema vatrogasnim povrSina
putem kojih ¢e biti omogucéeno gasenje izvana i evakuacija .

Prostori u prizemlju i u suterenu imaju prema vanjskom terenu min. 2 izlaza u razli€itim
smjerovima.

Izmedu povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila i gradevine necée se postavljati
gradevine ili zasaditi drvoredi koji ¢e onemoguciti slobodan manevar vatrogasne tehnike.
Postojeca stabla koja su na pozicijama vatrogasnih povrSina ¢e se ukloniti.

Grafi¢ki prikaz vatrogasnog pristupa sastavni je dio ovog elaborata.

RUCNI VATROGASNI APARATI ZA POCETNO GASENJE

Za pocetno gasenje pozara potrebno je postaviti ruéne vatrogasne aparate.
Zgrada je srednje poZarne opasnosti.
Odabiru se vatrogasni aparati :
- S9ili P9 ( prah 9 kg) sa 15 JG
koje je potrebno postaviti najmanje jedan na svakoj etazi, odnosno prema grafiCkom
prilogu.
Zgrada se sastoji od viSe poZarnih odjeljaka pa je vatrogasne aparate potrebno postaviti
na slijededi nacin :

PoZarni odjeljci bez zahtjeva/ bez pozZarnog opterecenja za postavljanje vatrogasnih

aparata:

- D1 - pozarni odjeljak dizala A =3,05m2

- PO1 - pozarni odjeljak sigurnosnog stubista ( iako se unutar njega mogu postaviti
vatrogasni aparati za gasSenje susjednih pozarnih odjeljaka)

PoZarni odjeljci sa obavezom postavljanja vatrogasnih aparata :

- PO2 - pozarni odjeljak izloZzbenih prostora P=780,30m2
- PO3 - pozarni odjeljak ureda i pomo¢nih prostoria P= 185,00m2

Pozarni odjeljak | namjena PovrSina Potrebno JG | Odabrano
vatrogasni aparati
od 9kg= 15JG

PO2 IzloZbeni prostori | 780,30 60 S9ili P9 kom.6

PO3 ured i pomocne | 185,00 24 S9 ili P9 kom.2

prostorije

Predvida se ukupno postauviti:
- S9ili P9 kom.8, na svakoj etazi po 2 vatrogasna aparata ( veci broj aparata po etazi
od proraCunate odabrano je zbog vecée duzine etaze )

Ruéne vatrogasne aparate smijestiti na uocljivom i lako dostupnim mjestima, u blizini
moguceg izbijanja pozara, a prema nacrtima u prilogu. Za prijenosne aparate ru¢ka za
noSenje ne smije biti na visini vecoj od 1.5 m. Aparate postaviti uz ulaze i na putovima
prema grafickom prilogu.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata ozna€iti naljepnicom min.dimenzija
150x150mm, s oznakom vatrogasnog aparata, sukladno normi HRN EN 3-7, na hrvatskom
jeziku i latini€chom pismu.
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HIDRANTSKA MREZA

Za protupozarnu zastitu predvidena je :

1. vanjska hidrantska mreza protoka Q=600 I/min pri min,tlaku od 2,5 bara( 0,25MPa)
( Usvojeno prema pozarnom odjeliku PO2 Q=400MJ/m?, P=780,30m? i pozarnom
odjeljku PO3 Q=900 MJ/m2 P= 185m2)

Na udaljenosti ve¢oj od 5 m i manjoj od 80 m od gradevine predvida se postavljanje
novog vanjskog nadzemnog hidranta sa spojem na postojecu javnu vodovodnu mrezu .
Uz vanjski hidrant montirati ce se na betonskom postolju hidrantski ormaric vel.
1300/1200x700x510 mm u koji ce se smjestiti vatrogasni pribor:
- dva koluta vatrogasnog tlacnog trevira crijeva tip “C” duzine 15,0 m (& 65 mm)
- univerzalna mlaznica sa slavinom i glavom tip “C”
- kljuc za nadzemni hidrant

Zbog sadasnjeg nedostatka protoka i tlaka vode planira se izgradnja podzemnog
spremnika (vodosprema) hidrantske vode sa pripadaju¢im hidrostanicom. Vodosprema ¢e
biti izgradena iz armiranog vodonepropusnog betona. Vodosprema ¢e biti volumena da se
zadovolji potreba za vodom unutarnje i vanjske hidrantske mreZe. Protok unutarnje
hidrantske mrezZe je 150 I/min u trajanju od 60 minuta, protok vanjske hidrantske mreze
600 I/min u trajanju od 120 minuta.

Projektirana vodosprema je neto zapremnine 81,0 m?, koja osigurava potrebnu koli€inu
vode.

Hidrostanica se sastoji od dvije crpke (radna i rezervna) svaka nazivnog protoka 750
I/min, odnosno 12,5 I/s.

Pumpe su smjeStene tako da su kola rotora uvijek potopljena vodom, tako da pumpa
(radna ili rezervna) odmah pocinje sa radom pri upotrebi hidrantske mreze.

Pumpe su pogonjene elektromotorima, pa je elektriCna instalacija izvedena na takav nacin
da ne postoji moguénost isklju€ivanja opskrbe elektricnom energijom preko glavne sklopke
vecC preko zasebne u glavhom razvodu. Ta sklopka mora biti posebno oznacena i
osigurana od slu¢ajnog iskljucivanja, a sve u skladu sa elektroprojektom.

Unutar samog Sahta hidrostanice predvidena je rasvijeta te elektri¢ni radijator kako bi se
ista zastitila od smrzavanja.

Vodosprema se puni preko vodomjera hidrantske mreZe. Dovodna cijev vode u
vodospremu opremljena je mehani¢kim automatskim ventilom s plovkom, tako da kada
pocne padati novo vode u vodospremi (kada se otvori vanjski ili unutarnji hidrant i proradi
hidrostanica), automatski po€inje nadopunjavanje.

Onog trenutka kada se hidrantska mrezZa prestane upotrebljavati, hidrostanica prestaje sa
radom i vodosprema se nadopunjuje do pune zapremnine od 81,0 ms3.

Za predmetno podrucje i Sire izradena je projektna dokumentacija za novu vanjsku
hidrantsku mreZu te je za isto ishodovana Gradevinska dozvola koja je na snazi.
Obzirom da je predvidena skora gradnja navedena hidrantske mreze, a predmetni hidrant
za Sti¢enje predmetne zgrade je sastavni dio navedene mreze, postoji moguénost da ¢e
hidrantska mreZa podrucja biti izvedena i prije zavrSetka rekonstrukcije predmetne zgrade.
U tom slucaju, ako predmetni novi hidrant bude izveden kao sastavni dio nove hidrantske
mreze, ako bude imao protok Q=600I/min pri tlaku od min. P=0,25MPa, te ako u novoj
mrezi bude stalno osiguran dovoljan tlak vode da na najviSem unutarnjem hidrantu bude
tlak vode veci od 0,25 MPa, nije potrebno izvoditi spremnik sa hidrantskom vodom, te nije
potrebno ugraditi pripadaju¢e pumpe i el.napajanje sustava .
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2. unutarnja hidrantska mreza protoka:
- Q=30,40i 150 I/min pri tlaku od min P=0,25 Mpa, na hidrantima kako je prikazano
na grafickom prilogu.

Zidni hidranti se postavljaju uz prolaze i uz putove za evakuaciju , u neposrednoj blizini
izlaznih vrata kako ne bi ometali evakuaciju, a prema grafickom prilogu.
Na svakoj etazi gradevine postavlja se po dva unutarnja hidranta.

Hidrant Ce biti postavljen na zid i izvedeni tako da omoguée sigurno i efikasno rukovanje i
uporabu. Isti ¢e biti propisno obojeni crvenom bojom i oznaceni slovnom oznakom.
Unutarnja hidrantska mreza bit ¢e izvedena da se ostvari potpuno prekrivanje prostora
koji se Stiti, najmanje sa jednim mlazom vode.

Oprema unutarnjih zidnog hidranta biti ¢e sukladna normi HRN EN 671-2.

U hidrantski ormar postavlja se ventil promjera 52mm, vatrogasno crijevo promjera od
52mm, duzine 15 m, s mlaznicom promjera 12mm. Ventil u hidrantskom ormaru postavlja
se na 1,50m od poda, a ormar se oznaCava oznakom za hidrant .

U gradevini Ce se izvesti ukupno 8 unutarnjih hidranata.

Unutarnja hidrantska mreza biti ¢e spojena na sustav za podizanje vode iz spremnika ili na

javhu vodovodnu mrezu ukoliko ista bude rekonstruirana do zavrSetka izgradnje
predmetne zgrade , kako je gore navedeno za vanjsku hidrantsku mreZzu.

VATRODOJAVNI SUSTAV :

Osnovu sustava €ini novopredvidena vatrodojavna adresabilna centrala za dojavu pozara
(VDC) smjestena u vatrootporni ormar u portirnici u suterenu gradevine, te je nadzirana
automatskim optic¢kim javljaem pozara i centala za odimljavanje stubista smjestena na
stubistu u potkrovlju.

Centrala sustava za dojavu poZara je spojena na automatski telefonski dojavnik koji u
sluaju alarma ili smetnje Salje signal na vatrogasno deZurstvo ( 0-24h) investitora,
smjeSteno sa vatrogasnim vozilom na otoku gdje je predmetna gradevina te u Javnu
vatrogasnu postrojbu sa stalnim deZurstvom u Puli.

Sustav za dojavu poZara realizirat ¢e se uporabom analogno-adresabilnih optickih,
temickih i ruénih javljaca pozara instaliranih u prostorijama objekta kako je prikazano u
nacrtnoj dokumentaciji ovog elaborata. OptiCki javljaci ¢e se montirati direktno na strop.

Ruéni javljaci su postavljeni uz puteve evakuacije te uz evakuacijske izlaze.

Centrala za dojavu pozara ¢e se nalaziti u portirnici u suterenu gradevine. Centrala ¢e se
smijestiti u vatrootporni ormar otpornosti EI60. Glavno napajanje VDC ce se izvesti iz
razvodnog ormara +GRO negorivim kabelom NHXH FE180/E90 3x2,5mm2

Pricuvni uredaj za napajanje, tj. akumulatorsku bateriju, se puni tijekom normalnog rada
sustava, a odabir iste je izvrSen sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Na stubiStu u potkrovlju se postavlja centrala za odimljavanje na visini 1,4m od gotovog
poda. Centrala ima ugradene dvije baterije 12 V. Centralni uredaj ima ugradenu bateriju za
neovisno napajanje 72 sata.

Napajanje motora se vrSi vatrootpornim kabelom NHXH FE180/E90 3x2,5 mm2.
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U objektu su analogno-adresabilni automatski javljaCi pozara rasporedeni sukladno
¢lancima 29., 30. i 39. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

Kod izbora vrste javljaa uzeti su u obzir slijedeci elementi:

- vjerojatnost stvaranja pozarnih produkata u fazi nastajanja poZzara,

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda,

- okolni uvjeti (poviSena temperatura, strujanje zraka, vlaznost, i dr.),

- eventualni izvori laZznih alarma (praSina i isparavanja).

U slu¢aju dojave jednog automatskog javljaCa pozara signalizira se na centrali sustava, te
nastupa stanje preduzbune u trajanju od 15 sekundi. DeZurna osoba prihvatom alarma na
centrali sustava odgada aktiviranje izvrSnih funkcija u vremenu od maksimalno 3 minute,
te vrSi osobno provjeru stanja na objektu i donosi odluku o daljnjim radnjama. Signal
ruénog javljaCa pozara je «siguran znak» kada se poduzimaju sve potrebne radnje u
sluc¢aju alarma.

Neposredno nakon prorade ruénog javljata poZara ukljuCuju se sirene za pozarno
uzbunjivanje.

U slu¢aju sigurno utvrdenog pozara, programirana centrala sustava obavlja radnje
slijedecim slijedom:

Postupa se prema uputama za slu€aj pozZara.

* zvucni alarm na izdvojenom nadzorno upravljackim panelima

« prosljedivanje signala putem telefonskog dojavnika dezurnoj sluzbi

« aktiviranje izvrSnih funkcija pridruzenih sustava (deblokada automatskih vrata na
putevima evakuacije, otvaranje kupola i vrata u svrhu odvodenja dima i topline, iskljucenje
prisilne ventilacije, zvuéno i svjetlosno alarmiranje)

ELEKTROINSTALACIJE

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi prema vazec¢im propisima i normama te u
nju ukljuciti i zastitu od pozara (bilo na samim instalacijama i uredajima ili od samih
sadrZaja).

Za elektroinstalacije predvidjeti mjere zastite koje obuhvacaju:
-za$tita od elektricnog udara

-zastita od direktnog dodira

-zasStita od indirektnog dodira

- za$tita od povecanog rizika

- zaStita od prekomjernih struja

- zaStita od toplotnog djelovanja

- zaStita od vanjskih utjecaja

- zasStita od panike

- zastita od nestru¢nog rukovanja

Predmetna zgrada imati ¢e instalacije za zastitu od atmosferskog praznjenja koja mora
biti izvedena i odrzavana sukladno hrvatskim propisima o instalacijama za zastitu od
atmosferskog praznjenja.

Taster za nuzno iskljucivanje instalira se na ukupno 3 mjesta
Tasterom se iskljuuju svi potrosaci, tj. svatko se dovodi u beznaponsko stanje, osim
instalacija nuzne rasvjete , dizala i urezaja za podizanje hidrantske vode.

Ovaj objekt osim opce rasvjete moraju imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora
udovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne elektriCne sustave.
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Pomocna rasvjeta-panik rasvjeta sa oznakom smjera kretanja kod nestanka elektriCne
energije mora osvjetljavati evakuacijske putove minimalnim osvjetlienjem od 1 luksa,

mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uklju¢enju.

Sigurnosna rasvjeta postaviti ¢e se u zajedniCkim hodnicima i zajedniCkom stubiStu

zgrade.

PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA

Projektirana gradevina izvodi se na terenu katastarske opc¢ine Brioni, otok Veliki Brijun ,

udaljena :

- Manje od 6 km od stalnog deZurstva ( 0-24 h) vatrogasaca investitora , opremljeni
vatrogasnim vozilom Sto omogucuje pocCetak intervencije gasSenja za cca.10 min.

od vremena dojave poZara.

- od najblize Profesionalne vatrogasne jedinice, broj¢ano i tehniCki opremljene i
organizirane za cjelodnevno dezurstvo u Puli , 10km kopnenim putem i 3km
morskim putem, Sto omogucuje pomo¢ kod gaSenja za cca.30 min. od vremena

dojave poZara.
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4.6. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podru¢ja gradnje, izvoda¢ na
gradilistu mora imati i ovaj elaborat zaStite od poZara koji je posluzio kao podloga za
izradu glavnog projekta gradevine.

Mjere zastite od pozara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradiliSte postoji.

Mjere zastite od poZara moraju se provoditi na temelju Pravilnika o mjerama zaStite od
poZara kod gradenja (N.N. 141/11) koji ureduje mjere zastite od pozara koje treba
poduzeti na gradiliStu tijekom gradenja, kako bi se pozarni rizik ograni€io na prihvatljivu
mjeru, te omogucila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova.
Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mijera
zaStite od poZzara je glavni izvoda€ radova.

Na gradiliStima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika, ili
su otezani uvjeti gaSenja i spaSavanja, provode se dodatne mjere zastite od poZara
sukladno izradenoj prosudbi priviemeno povecanog pozarnog rizika.

Mijere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradiliStu.

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito
gaSenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i tehni¢ke mjere na
gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena prema Pravilniku.

NajceS¢a mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradilitima
su:

— mjesta drZzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za €iS¢enje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalaZni materijali,

— uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peci za
grijanje, plinski i elektricni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

— uporaba ljepila i obrada,

— uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a,
pusenje i sli¢no),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,

— ruSenja i demontaze,

— pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).
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4.7. MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE GRADEVINE

Uporaba i odrzavanje gradevine predvidenih ovim projektom treba se odvijati u skladu
sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13), prema vazeéim tehniCkim pravilnicima i
naputcima iz predmetnog podrucja.

Sva ugradena oprema mora i cjelokupna instalacija moraju prije pocetka upotrebe biti
dokumentirani atestima, zapisnicima o ispitivanjima i naputcima za upotrebu.

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati,
te vrsiti pravovremene popravke i Cistiti instalaciju i opremu.

Servisiranje i nastale havarije na instalacijama, &iS¢enja i kontrolu ispravnosti ugradene
opreme vrSiti od strane ovlastenih ustanova, odnosno stru¢nih kvalificiranih osoba za tu
vrstu djelatnosti.

Servisiranje se provodi periodi€no prema naputcima proizvodaca opreme.

Zamjena oStecenih dijelova mora se obaviti isklju¢ivo sa originalnim novim dijelom.

Odrzavanje instalacije vrsi korisnik gradevine uz potrebne preglede dijelova instalacije
od strane nadleznih ovlaStenih ustanova.

U slu€aju sumnje u neispravnost funkcioniranja instalacije treba izvrsiti kompletnu
kontrolu ispravnosti i nepropusnosti instalacije

Vatrogasni aparati moraju se kontrolirati i servisirati i to:

-redovni pregled - jednom u tri mjeseca - obavlja korisnik vizualno - kontrolira opée stanje
aparata, kompletnost i stanje plombe

- periodicki pregled - jednom godiSnje - obavlja ovlaStena osoba

- kontrolno ispitivanje - jednom u 5 godina - obavlja ovlaStena osoba

Hidranti se moraju kontrolirati i servisirati i to:
- prvo ispitivanje - nakon izgradnje - obavlja ovlaStena osoba
- periodi¢na ispitivanja - jednom godiSnhje - obavlja ovlasStena osoba

TehniCke znac€ajke hidrantske mreze propisane ovim Elaboratom moraju se provjeravati u
vremenu i na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih
sustava za dojavu i gaSenje poZara.

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodi¢nim ispitivanjima.

Prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast
Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, a
koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu vlasnici niti
korisnici sustava.

Periodi¢no ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast
Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Iznimno, periodi¢no ispitivanje izvedenog sustava smije obavljati i pravna osoba koja je
vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava ili ga je proizvela ili ugradila, ako je ishodila
ovlast Ministarstva za obavljanje poslova periodi¢nog ispitivanja tog istog sustava.

Pravne osobe koje obavljaju prvo i periodi¢no ispitivanje tre¢im osobama moraju biti
registrirane za te poslove na temelju ovlasti Ministarstva.

Investitor: Gradevina: List: 38
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” | Obnova Vile Kupelwieser




Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreze, ako posebnim propisom nije drugacije
odredeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehni¢ke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoci elemenata izvedenog sustava

- provjere sustava za dobavu vode,

- mjerenja tlaka i protoka vode na hidraulicki najnepovoljnijem mjestu,

Elektroinstalacije:

Elektroinstalacija predmetne gradevine ne zahtjeva posebno odrZavanje. Periodicki je
potrebno pregledati spojeve u razdjelnicima i prikljuénim kutijama, kako uslijed
zagrijavanja vodi€a, prilikom rada, ne bi doslo do oslabljenja spojeva izmedu vodi¢a i
stezaljki. U slu¢aju potrebe zamjene pojedinih elemenata u razvodnim plo¢ama ili el.
opreme unutar poslovnih prostora mora se ugraditi adekvatna oprema koja je bila
predvidena projektom (nazivne struje, izolacija). Sva oprema koja se ugraduje mora imati
adekvatnu dokumentaciju, inate se ne smije ugradivati. OdrZzavanje se mora povijeriti
ovlastenoj stru¢noj pravnoj ili fizickoj osobi.

Ispitivanje elektroinstalacija i sustava zaStite do munje potrebno je obavljati sukladno
vazecéim zakonima, tehni¢kim propisima i pravilnicima.

Elektricnu instalaciju gradevine i instalaciju zastite od munje potrebno je periodicki ispitivati
prema vazec¢im propisima.

Sigurnosna rasvjeta se ispituje u slijede¢im rokovima:

- Dnevno se obavlja vizualni pregled indikatora stanja (LED dioda) na svjetiljikama i
centralnog napajanja

- Mjesecno se obavlja funkcionalno ispitivanje sigurnosnih svjetiljki simuliranjem
ispada mreznog napona u trajanju ¥ nazivnog trajanja autonomnosti, te
funkcionalno ispitivanje sustava za centralni nadzor

- Godisnje se obavlja funkcionalno ispitivanje svih pojedinih dijelova sustava , kao i
sustava u cjelini u punom trajanju autonomnosti

- Jednom u dvije godine se obavlja ispitivanje nivoa osvijetljenosti

Vatrodojavni sustav:

Odrzavanje sustava:

Kako bi se osigurala svrsishodnost i pouzdanost vatrodojavnog sustava potrebno je da
korisnik sustava sklopi ugovor o odrZzavanju sustava sa za to ovlastenom tvrtkom.

U ugovoru se trebaju definirati periodiCni pregledi sustava s tim da periodicni pregledi
trebaju biti najmanje jednom godisnje.

Proizvodac, isporuditelj ili izvoda€ sustava obavezan je obuciti odredeni broj korisnika
sustava za rukovanje sustavom i otklanjanje jednostavnih kvarova.

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu poZara. SadrZzane su u posebnoj
knjizi koja, kao i Knjiga odrzavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za
dojavu pozara. Mora biti osigurana od oSteéenja, uniStenja, neovlastene uporabe ili
gubitka.

Upute za rukovanje trebaju biti uvijek dostupne osobama koje su ovlastene za rad sa
centralom za dojavu pozara.

OvlaStene osobe trebaju biti upoznate s na¢inom rada, dijelovima i funkcijama centrale za
dojavu poZara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo i nedvosmisleno.

Knjiga odrzavanja sastavni je dio sustava za dojavu poZara.
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Dijelovi knjige odrzavanja su :
e Opci podaci
Tehnicki podaci
Prikaz vatrodojavnih podrucja i skupina s ugradenom opremom
Popis upucéenih osoba korisnika sustava za dojavu pozara
Evidencija o pogonskom stanju
Podaci o stru¢noj osobi zaduzenoj za odrzavanje sustava za dojavu pozara
Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sustava za dojavu poZara
Evidencija o periodi¢kim ispitivanjima sustava za dojavu poZara ovlastene pravne
osobe
e Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodicnih pregleda i
ispitivanja, odnosno nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu poZara.

Knjiga se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu poZara, ha mjesto osigurano
od osteéenja, unistenja,zagubljenosti ili neovlastene uporabe.

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlaStene i upoznate s radom i dijelovima
sustava za dojavu pozara.
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4.8. ZAKLJUCAK

U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva
sigurnosti u slu¢aju od pozara.

Ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju od pozara dokazano je:

- lzjavama projektanata pojedinih struka/mapa glavnog projekta da je gradevina
uskladena sa Zakonom 0 zastiti od poZara ( NN 92/10) pa tako i sa ¢lankom 25.
navedenog Zakona kojim se propisuje obaveza osiguranja zastite od poZara kao jedan
od bitnih zahtjeva za gradevinu te se propisuje na koji se na€in dokazuje ispunjenje
bitnog zahtjeva od poZara.

Prilikom projektiranja za gradenje predmetne gradevine mora se osigurati zastita od
pozara, kao jedan od bitnih zahtjeva za gradevinu propisanih posebnim propisom
kojim se ureduje podrucje prostornog uredenja i gradnje, tako da se u slu€aju pozara:
— oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim
propisom,

— sprijeCi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

— sprije€i Sirenje vatre na susjedne gradevine,

— omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci
njihovo spasavanije,

— omogudi zastita spaSavatelja.

Predvidenim tehnickim mjerama biti ¢e omogucéeno osiguranje gore navedenih
bitnih zahtjeva za gradevinu.

Sukladno Zakonu o gradnji izgradena gradevina, odnosno rekonstruirana gradevina
moze se poceti koristiti, odnosno staviti u pogon te se mozZe donijeti rjeSenje za
obavljanje djelatnosti u toj gradevini prema posebnom zakonu, nakon §to se za tu
gradevinu izda uporabna dozvola.

Investitor je stoga prije poCetka koriStenja gradevine obavezan ishodovati Uporabnu
dozvolu na temelju tehni¢kog pregleda zgrade i u skladu s zahtjevima Pravilnika o
tehniCkom pregledu gradevine.

izradivac :
JADRANKA MIKSA dipl.ing.sig.(zop)
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‘ VATROGASNI APARAT; S9 ili P9
9 PRAH Skg =15.1G naziv projekta zaj. oznaka projekta izradivac naziv nacrta
— x i i 24-05 Studio Emil Jurcan d.o.o. i Sti v
@ STIGENG VATRODOJAVNI SUSTAVOM Obnova vile Kupelwieser o Emil Jurcan d.o.. Mjere zastite od pozara
oznaka projekta PreSJek 2-2
K AUTOMATSKI SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE 24-05/A glavni projektant mjerilo
OTVOR ZA ODVOD DIMA I TOPLINE ke - Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 1/100
B okacija roj mape
TIPKALO ZA ISKLJUCENJE EL.ENERGIJE k.&. 221, dio 216, dio 271 1. izradivat mjera ZOP-a | | | | | |
. N faza projekta K.0. Brioni investitor Jadranka Mik$a, dipl.ing.sig. 0 ! 2 3 4 S5m
PRORACUNSKA ZAPOSJEDNUTOST ETAZE Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, datum list +0,00 = 1,96 m.n.v.
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=

GRANICA POZARNOG ODJELJKA

VATROOTPORNA VRATA
-  VATROOTPORNOST 90min
—~  VATROOTPORNOST 60min
+14.62
~ o UNUTARNJI HIDRANT HRN EN 671-2
ventil 52mm,crijevo 52mm L=15m, mlaznica 12mm,
B e o @g PROTUPANICNA RASVJETA-SMJER EVAKUACIJE
3
9 o VATROGASNI APARAT; S9 ili P9
« 9 PRAH 9kg =15 JG
. < T @ STICENO VATRODOJAVNI SUSTAVOM
+11,65
AUTOMATSKI SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE
OTVOR ZA ODVOD DIMA | TOPLINE
TIPKALO ZA ISKLJUCENJE EL.ENERGIJE
<
< PRORACUNSKA ZAPOSJEDNUTOST ETAZE
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] ~
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+6185 ‘ ‘ e v L] " 0 0
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N +5,33 o e ‘v ~ s .
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- ‘ N
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. e | | | | vuna
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S | ?
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Istocno procelje
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Juzno procelje

novo stanje

naziv projekta zaj. oznaka projekta izradivac naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser 24-05 Studio Emil Jurcan d.o.0. Mjere zastite od pozara
Karlovacka 19, Pula seli
oznaka projekta Proce ja
24-05/A glavni projektant mjerilo
. . Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 1/100
lokacija broj mape
k.¢. 221, dio 216, dio 271 1. _izradivaé mjera ZOP-a | | | | | |
joni P — - 0 15 3.0 4.5 6.0 7.5
faza projekta K.0. Brioni investitor Jadranka Miksa, dipl.ing.sig. m
Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, datum list +0,00 = 1,96 m.n.v.

Brijuni, 52100 Pula
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LEGENDA:
[Pot]

OZNAKA POZARNOG ODJELJKA
GRANICA POZARNOG ODJELJKA
VATROOTPORNA VRATA

EI2 30-C- Sm sa SAMOZATVARACEM

VATROOTPORNOST 90min
VATROOTPORNOST 60min

UNUTARNJI HIDRANT HRN EN 671-2
ventil 52mm,crijevo 52mm L=15m, mlaznica 12mm,

PROTUPANICNA RASVJETA-SMJER EVAKUACIJE

VATROGASNI APARAT; S9 ili P9
PRAH 9kg =15 JG

STICENO VATRODOJAVNI SUSTAVOM

AUTOMATSKI SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE
OTVOR ZA ODVOD DIMA | TOPLINE

TIPKALO ZA ISKLJUCENJE EL.ENERGIJE

PRORACUNSKA ZAPOSJEDNUTOST ETAZE

SERIEICE S 1ok

[T
f

2l

+2,37

Zapadno procelje

novo stanje

1 1 B
1 ~ +
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-~ —— E )
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Napomena: cijelo procelje obnavlja se negorivim
materijalom A1 ili A2 s1,d0 ( klasi¢na Zbuka ili mineralna
vuna)
naziv projekta zaj. oznaka projekta izradivac naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser 24-05 Studio Emil Jurcan d.o.0. Mjere zastite od pozara
Karlovacka 19, Pula seli
oznaka projekta Proce ja
24-05/A glavni projektant mjerilo
. . Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 1/100
lokacija broj mape
k.¢. 221, dio 216, dio 271 1. _izradivaé mjera ZOP-a | | | | | |
joni e 0 1.5 3.0 45 6.0 75
faza projekta K.0. Brioni investitor Jadranka Miksa, dipl.ing.sig. m
Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, datum list +0,00 = 1,96 m.n.v.

Brijuni, 52100 Pula

svibanj 2024.
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PRIMJERAK ZA GLAVN| PROJEKT

GEOGRUPA d.o.0.
% za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku
% ?H EPULONOVA 21 Tel. 052/350-898
52100 Pula Faks 052/350-899
GFOGRUPA OIB:77967127694

E-adresa: info@geogrupa.hr www.geogrupa.hr

Narucitelj:

JP Brijuni

Fazanska-Brionska 10, Fazana
OIB: 79193158584

Podaci o projektu:

Zajednicka oznaka: 24-05

Razina: Glavni projekt

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U
POLOZAJNOM | VISINSKOM SMISLU br. 113/2024

za katastarsku Cesticu: 221
Katastarska opcCina: Brioni

Direktor: Daniel Vukovi¢, dipl.ing.geod.

Ovlasteni inzenjer geodezije: Daniel Vukovi¢, dipl.ing.geod.

Datum: Pula, svibanj 20.




GEOGRUPA d.o.o.

za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku

EPULONOVA 21 Tel. 052/350-898
—_ 52100 Pula Faks. 052/350-899
% y OIB: 77967127694
E-adresa: info@geogrupa.hr www.geogrupa.hr

GEOGRUPA

PODACI O GEODETSKOJ SITUACIJI STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAJNOM | VISINSKOM
SMISLU:
INVESTITOR: JP Brijuni, Fazanska-Brionska 10, Fazana
PROJEKT: Geodetska situacija stvarnog stanja terena u poloZajnom i visinskom smislu
K.C.BR: 221
KATASTARSKA OPCINA: Brioni
STRUCNI SURADNIK: Luka Prenz, suradnik za geodetske poslove
OVLASTENI INZENJER GEODEZIJE:  dr.sc.Boris Blagoni¢, dipl.ing.geod.
CLANOVI UPRAVE: Daniel Vukovi¢, dipl.ing.geod.
dr.sc.Boris Blagonic, dipl.ing.geod.
IZRADA GSSSTUPIVS: GEOGRUPA d.o.0.

Epulonova 21
52100 Pula




GEOGRUPA d.o.0.

za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku

EPULONOVA 21 Tel. 052/350-898
—— 52100 Pula Faks. 052/350-899
% y OIB: 77967127694
E-adresa: info@geogrupa.hr www.geogrupa.hr

GEOGRUPA

SADRZAJ ELABORATA

BR. 113/2024
DX Rjesenje DGU za obavljanje poslova drzavne izmijere i katastra nekretnina
X] Sadrzaj geodetske situacije stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu
X] Naslovna stranica
<] RjeSenje o registraciji tvrtke
DX Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera geodezije
DX Prijepis posjedovnog lista
DX] Prijepis vlasnitkog lista
X] Skica izmjere i koordinate mednih toc¢aka iz prethodnih elaborata
X Geodetska situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu

<] Geodetska situacija gradevne &estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smjestaja jedne ili vise
gradevina na toj Cestici, odnosno tom obuhvatu u poloZajnom i visinskom smislu

X Popis koordinata lomnih to¢aka gradevne Gestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili vise
gradevina na toj Cestici, odnosno tom obuhvatu predan i izraden u GML formatu

X] Tehnigko izvjece

DX] Popis vlasnika nekretnina




REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDISNJI URED

10000 Zagreb, Gruika 20
Tel . 01/6165-404, fax:01/6165-434

KLASA: UP/) 930-03/07-02/443
UR.BROJ: 541~ 01/1-08-2
Zagreb, 29.02.2008,

Na temelju ¢lanka 103, st 2. Zakona o drzavno) izmjeri i katastru nekretnina ( , Narodne
novine® br: 16/07) te &lanka 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje 1 oduzimanje suglasnosti
za obavljanje poslova drfavne izmjere i katastra nekretnina ( Narodne novine™ bee 105/07, 116/07 ),
a u svezi sa Clankom 35. stavak 1. i &ankom 202. Zakona o opéem upravnom postupku (NN br: 53/91,
103/96) ravnatelj Dr2avne geodetske uprave donosi:

RJESENJE

I. GEOGRUPA d.o.0. za geodetske poslove, katastar nekretnina | geoinformatiku,
Pula, Epulonova 21

daje se suglasnost za obavljanje poslova drZavne izmjere i katastra nekretnina iz Elanka 104, stavka, 1,
todke:

5. lzradbu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljista

6. lzradbu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

7. Izradbu elaborata katastra vodova i tehnitko vodenje katastra vodova

8. lzradbu posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu
geodetskog projekia, izradbu elaborata o iskoléenju gradevine, kontrolna geodetska mjerenja pri
izgradnji i odr2avanju gradevina ( praéenje mogucih pomaka )

9. Izradbu situacijskih nacrta za objekie za koje ne treba izraditi geodetski projekt

10, Iskoltenje gradevine

I'1. lzradbu posebnih geodetskih podloga za zasti¢ena | $ticena podruéja

Zakona o drzavnoj izmjeri | katastru nekretnina

2. Suglasnost iz tofke 1. ovog rjefenja upisat ¢e se u Evidenciju suglasnosti koju vodi
Drzavna geodetska uprava.

Obrazlozenje

GEOGRUPA doo zn geodetske posiove, katastar nekremina 1 geoinformartiku, Pula,
Epulonova 21 ( u daljnjem tekstu: podnositel] zahtjeva) uputio je 14.12.2007. sukladno élanku 4.
Pravilnika o vvjetima | mjerilima za davanje | oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova drzavne
wmjere i katastra nckretnina ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) zahtjev za davanje suglasnosti za
obavljanje djclatnosti iz &lanka 104, 1. |, tod, 5. 6.7 8. 9. 10, 11, Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru
nekretnina ( u daljnjem tekstu: Zakon ) Dr2aynoj geodetskoj upravi.



Zohtjeve za davanje sughasnosti priloZeni su svi dokozi o ispunjavinju uyjets peopisanil o
Clankn 2 50 1.7 1 i 4. Pravilnika .

Zalitjey je vsnovan,
U provedenom postupka utvedeso je slijedede:

da  podnositel] zahtjeva ima registrivang dielatost pe Trzovathom sudu o Pazinu
sukladno Elanku 104, stavak | tocke 5.6, 7, B. 2. 10, 11, Zakoma, 2o je itvrdena uvidom
u tjedenje Trpovatkog suda o Pazinu od 28,01 2008,

da je v GEOGRUPA d.oo, za geodetske poslove, katastar nekretnina | geoinformatike,
Pula, Epulonava 21 zaposien ¢ punom radnom vremenw § na seodredeno vrijome ovladten:
indenjer geodezye

BORIS BLAGONIC, dipl. ing. geod .

4o jo utvrdeno vvadom v radin knjizicu serijn H Beoj 787783

- daje podnositelj zahtjeva viasnik odaosno horisnik opeeme kojom &z obavljati djelatnog
iz woke, 506,789 100 11 Manka 104 stavka. | Zakona, te da isia odgovara uvietima i
mjerilina propisanim u &1, 2 st. 1. Pravilnika za djelamesti navedene pod brojem $. 6.7, 8.
9. 10. 11, 3ta je utvedeno uvidom s Ugovor o naymu geodelshon instrumenta zakljulen
izmedu Danlel Vukovié i GEOGRUPA do.o. od 01.022008, Kupoprodajni ugovor
zekljuten medu Studio Kaid doo. 1 GEOGRUPA doo, od 11.01.2008. i uvidom u
priloZene ratune,

- da je podnositelj zmhijeva korisnik prostors o sjedidiu pravne osobe na adresi;  Puln,
Epulonava 21, Sto je utvedeno avidom u Ugoveor o zakupu zakljnden izmedu Daniel
Vukovié | GEOGRUPA do.o. od 01 02 2008,

- da podnositely zahgeva raspolade opremam koja omogucava pregled doXumentacije ngs
ratunalu i komunikaciju elektronskom postom.

U provedenom postuphu provjere ispunjenja uvjeta za davanje suglasncsti pravnim osobami
propisanih &lankom 2, Praviinika, otvrdeno je da GEOGRUPA d.o.0, za geodetske poslave, katastar
nekretiing i geoinformatiku, Pela, Fpulonova 2| ispunjava uvjete za davanje suglasnosti zs djelanosti
navedene v todki | ovog rjesenja.

Sukladno odredbi Elanka 8. Pravilnika GEOGRUPA d.o0. zn geodetske poslove, katastar
nekretnina i geoinformatiku, Pula, Epulonova 21 e se upisati u evidenciju suglasnosti koju vodi
Drzavoa geodetska uprava

Shgedom izmjetoga . valhiak je rijediti kao u izresi ovog rjcsenja,

Za izdavanje ovog rjedenja upladenn je upravnn pristojba po tarifnim brojevima 1. i 2. Tarife
upravnib peistojbi, koja je sastavai dio Zakona o upravaim pristojbama (  Narodne novine® br, /96,
796 — U, o izm, 1acife, 9597, 131197, 6898, 66/99 — Uredbe o izm. tarife. 14599 — Uredba o fzm.
tarife, 30400, 116000 — Uredba o izm. tarife, 163/03, 17/04, 11004 - Uredba o izm. Tarife i 141/04 -
Uredba o izmjeni tanfe, 150/05, 153/05 — Uredba o iamjeni tarife, 1296 ~ Uredba o izmjeni tarife |
117/07 — Uredba o izmjeni tarife ) , u ukupnom iznosu od 70,00 kn u de2avnim biljezima

Pouko o pravnom lijeku:
Protiv ovog rjedenja Zalba nije dopuslens. ali se mo2e pokrenuti upravni spor podnatenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske | o roke od 30 dana od primitka ovog rjedonjn,

Dnstaviti:

1. GEOGRUPA d.0.0. za geodetske poslove, kataszar nekretnina i gooinformatiky, Pula, Epulonova 21
s dva primjerka fjesenja radi dosave Trgovatkom sudu

2. DrZzavnu geodetsin uprava, Odjel geodetske inspekeise

3. Pismohrana



REBURLIKA HRVATSKA
TRGOVACKL SUD U PAZINU TL-07/2836-2 MBES:130024247

RIJEZEENJE

Trgovadki sud u Pazinu, pPo sucu toga suda Tamara Lakoseljac
Ben®i ¢, u registarskom predmetu upisa osnivanja dru3tva sa
cgranifenom cdgovorno#éu, po prijedlogu predlagatelja GEOSRUPA
d.o.o. za geodetske poslove, katastar nekretnina i gecinformatiku,
Hrvatska, Pula, Epulonova 21, dana 20.12.2007,

-
m

rijesiao
u sudskl registar kod ovoga suda upisati:
osnivanije drufitva s ogranifencm odgovornoséu
pod tvrtkom/nazivom GEOGRUPA d.0.0. za geodetske poslove, katastar
nekretnina i gecinformatiku, sa sjediStem u Pula, Epulonova 21, u
registarski ulofak s mati¢nim brojem subjekta upisa (MES)
130024247, prema podacima utvrdenim u prilegu ovogs rjefenija
{"Podaci za upis u sudskl registar*), koli Je njegov sastavnl éio,

TRCOVACKT SUD U PAZINO

U Pazinu, 20. prosinca 2007. godine

upAC

v

akoseljac Bendit

Uputa O pravnom sredstvu:

Pravo na 2albu protiv ovoy rielenija ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravnl Interes. Zzlba ge podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

poel, 2607-12-20 15:19:26 Stranica 1 od 1




TRGOVAZKT SUD U PAZINU MBS: 130024247
TL-07/)2836-2 Datum: 20.12.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
{prileog uz rijegenie)

FPed brojem uplisa 1 2a tvrtku GEOBRUPA d.0.0. 2za gecdetrske
poeslove, katastar nekretnina i gecinformatiku upisuje se:

[ _— < 32 3 s -3+ + =2+ s 1 + -~ ¢+ -3 2SS e s

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:
GEOGRUPA d.o.0. za gecdetske paoslove, katastar
nekretnina i geainformatiku

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
GEOGRUPA d.0.0.

SJERISTE:
Pula, Epulonova 21

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
. -izradba elaborata stalnih gecdecckih tofaka
za potrebe csnovnih geodetskih radova

* -lzvedenie geodetskih radova za potrebe
izmijere, oznafivanja i odrzavanija drzavne
gqranice,

* -izradba elaborata topografske izmjere 1
izradbe drZavnih karata

* -1zradba elaborata katastarsgke izmijere 1
tehnifke reambulacije

" -izradba parcelacijskih i drugih gecdotskih
elaborata katastra zeml jista

* -izradba parcelaciiskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

* -izradba elaborata katasira vodova 1 Lehnidko
vodenije katastra vodeva

* -izradba posebnih geodetskih podloga za

prostorno planiranje i graditeljsko
projektiranje, izradba geocdetskoga projekta,
izradbe elaborata o iskoléenju gradevine,
kontrolna geodetska mierenja pri izgradniji i
odrZaveniu gradevina (pracdenje moguélih

pomaka )

* -izradba situacijskih nacrta za objekte za
koje ne treba izraditi gecdetski proiekt

. -iskolfenje gradevina '

. -izradba posebnih geodetskih podloga za
zadtidena i 8tidena podrulia

* -geodetski radovi u komasacijama

* -poslovl struénog nadzora nad: izradbom

elaborata katastra vodova i tehnicéke vedenje
katastra vodova,

D002, 2007-12-20 15:21:23 Stranica: 1




TRGOVACKI SUD U PAZINU MBES: 130024247
TL-07/2836-2 Patum: 20,312,200

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOC REGISTRA
(prilog uz rieSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku GEOCRUPA d.0.0. za geodetske
poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku upisuje ge:

..............................................................

PREDMET POSLCOVANJA - DJELATNOSTI: (nastavak)

. --izradbom posebnih geodetskih podloga za
prostorno planiranje i graditel jsko
projektiranie, izradbom geodetskoga
projekta, izradbom elaborata o iskoléenju
gradevine, kontrolnim geodetskim mjerenjima
pri izgradniji i pdrZavariu gradevina
(pradenie

* -- moguéih pomaka), iskolfenjem gradevina i
nad izradbom posebnih gecdetskih podloga za
zagticena i1 &tidena podrulja

. -poslovanje nekretninama, 1 to: pesiovanije
vliastitim nekretninama, stvaranije novih
nekretnina i prodaja nekretnina, kupnja i
prodaje viestitih nskretnina, lznajml jivanie
vliastitih nekretnina, poslovanie i
upravljanje nekretninama uz naplatu ili po
ugavoru

* -djelatnost posredcovanja u prometu nekretnina

* -racunalne i srodne dielatnosti, i to:
pruZanje savjeta o0 rafunalno] cpremi
(hardveru), gsavjictovanje i pribavlijanije
programske opremg (sofivera), obrada
podataka,uspostava,ocdrzavanje i upravl janje
geoinformaci jskim sustavima (GIS) i drugim
bazama podataka

-istraZivanje i razvoj

. -istraZivanje traZidta i ispitivanije javnog
mnijenja

. ‘poduzetnitko i poslovno savijetovanije

+ -arhitektonske djelatnesti i inZnjerstvo, te s
njima povezano tehnifko savjetovanie

x -izradba analognih i digitalnih plancva i
karata

x -gradenje, projektiranije i nadzor nad
gradenjem

. -usluge sudskog vieStaka

. -organiziranije savijetovanija { simpozija

~ -pruZanje usluga smjeftaja

*

‘pripremanie hrane, pruZanje usluga prehrane,
pripremanjo { usluZivanje pida i napitaka,
pripremanjé Hrane za poirosnju na drugom
mjestu (u prijevoznim sredstvima, na
priredbama i 81.) i1 opskrba tom hranom
(caLering)
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TROOVACKI SUD U PAZINU MBS: 130024247
TL-07/2836-2 Detum: 20 .12.2007

PODACT ZA UPIS U GLAVRNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prileg uz riedjenie)

Ped brojem upisa 1 za tvrtku CECGRUPA d.o.0. 2za geodetagke
pealove, kabLastar nekretnipa i geoinformatiku upisuije ge:

—_———sn ===

.........................................................

* -projektiranie, inZenjering i tehnicko
savjetovanje
’ -izradba projekata za skladiftenje i prijenos

olinovitih 1 tekudih tvari, grijanje,
ventilaciju i klimatizaciju, te proiekata

akust l&nosti

¢ -usluge savietovania u svrhu prilagadbe
sustava ili dobivanja certifikata

w pruZanje usluge u brodogradnijl

+ -ugluge prevodenia

* mjeranje Stetnih zradenja

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Borls Blagonié, rod. 17.02.1975.g., O.1. 102068937
PU Tstarska
Hrvatska, Pula, Stoje Z€ A
direktor
zastupa samostalno i poledinalno

Daniel vukovié, rod. 06.03.1974.g., O.I. 101027528
PU Istarska
Hrvatska, Pula, Pjeffana uvala VI ogr. 31
direkror
zastupa samostalno i pojedinatno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000,000 kuna

PRAVNT ODNOSI:
Pravni oblik: ;
druftvo s ogranidenom odgovornosScu

Osnivadki akt:
Druftveni ugovor o osnivanju drugtva skloplijen je 13,
prosinca 2007. godine.

OSTALI PODACI:
Temel jni kapital druStva upladen je u iznosu ad
10.000,00 (desettisuca) kuna,dok c¢e preostali iznos
od 10.000,00 kn uplatiti osnivacdi,svaki po S.000,00
(pettisuda) kuna, najkasniie do 12, prosinca
2008 .godine(dvanaestog prosinca dvijetisuéeiosme
godine] .

D002, 2007-12-20 15:21:23 Stranica: 3



TRGOVACGKL SUD U PAZINU MES: 130024247
TL-07/2836-2 RBatum: 20 12,2007

PODACT ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKCG REGISTRA
(prilog uz riefenje)

Pod brojem upisa 1 za tvriku CEOGRUPA d.0.0. z3 geodet ske
poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku upigulje goi

U Pazinu, 20, tbhbac

Dpo02, 2007-12-20 15:21:23 Stranica: 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GFODETSKA UPRAVA
10060 Zagreh. Crusha 20
Fel 6165404, Lon: DG 165484

KLASA: UP/ U20-0320-03/57
URBROJ: S41-07-01/3-20.2
Zagreb, 10.02.2020,

Dezaven geodetsha uprava na temeliu Clanka 19 stavka 6. Zakona o obavljanju geodetske
Jielatmost (eNarodne novine, be 25180, a0 vess sa Clankom 230 Zakoma o opéem uprasnont postupku
(o Narodne aovines, hr. 47003, remeljem zahigeva oviastenog inzenjera geodezije drse. Boris Blagonie,
Jipling ceod . u postupku izdavanja suglssnostl, donos

RIESENIE

s hadtenom inZzenjern geodezije drese, Boris Blugonic, dipLing.geod,, OTB: 94427163784,
Kon strudae goodetske postove obavlin a trpovackom drustva GEOGRUPA doo.o. 7a geodetske poslove,
katastar pekretnimg 1 geomtormatiku, Mula, Epulonova 21, OIB: 779671 2769

frdaje se suglasnost

za obivlange strudneih geodetskih poslov 12 Clanka 3. stavakn 4.0 5,1 6. Zakona o ebayljanu
pendetske dictatnosti 1oz streéne geodetske postove za potrebe odrzavanin Katastra zemljista 1
Katastra nekretning, struéne geodetske postove za potrebe Katastra infrastrukture i strutnge
seodetske poslove za potrebe Katastra zgradi.

2 Uterduge se da ovlasieni inzenjer geadezije  dexe. Boris Blagonid, dipLing.geod.. ispunjava
Uy jete za szdavanje sughasnosti 12 to¢ke 1 ovoga rjesenga propisane Clankoen 19, stvkom 2. Zakona o
obavljanju geadetske djelamaosti,

1 Podaer o izdancg suglasnosti | dokazi o dspunjsvanju oy et za izdavinie suglasnosts i tocke |
ovogin resenfa upisati ce se u bvidencijo sugkasnosti Koju vodi Drzsviu geodetska uprava.

Obrazivzenge

Ovlistent inzenjer geodesije  drasc. Boris Blagonic. dipling.geod., OIB: 427163784, hojl
strutne geodetske poslove obavlia u trgovadkom drudtve GEOGRUPA doo, 23 peodetske postove,
katastar nekretaing i geoinformariku. Pula, Lpulonova 21 O1B: 77967127094, dostavio sukladng
Slankuy 19, stavku 6. Zakona o obavljanju geodetske dielatnosti. ovoi Upravi. dana 31.01.2020, godine.
zaltiev 2a izdavanje suglisnosti za obavljanje strudnih geodetskib poslova iz Clanka 3. stavaka 4. 5.1 6.
Zakona o ohavhanju ceodetske dielatnosti,

Zaltieva za izduyanje suglusnosti prilozent su svi dokazi o ispumavanju wvicta propoaani u clanku

10, suvka 2 Zakona o obavljanjn geodetske dielatnost.

Zahtgey je osnovan,



Ll provedenom postuphu alvedene je

Lo e ovlastens mzenjer geodezije drse Bors Blagonad, diplaog geod . upsan o Imenik oviastenily
mzenjera geodeziie Firvatshe homore osladtenih inzenjern geodeziie e di mu Slanstva nije o mimovanjo, o
Mo je utvedene ividont b gedenie Hirvatske komore arhitekata 1 inZzenjera u graditelistyu o upist u lmenik
ovistenth mzenjera geodeziie. KEASAD UPG6-03 0301612 URBROS, 31301031 od  duna
022005, godine | potsedu Hivatske komore ovlastenib inzenjern geodezije. KEASA: 936-0] 20
N563, URBRO: S07-02-02-20-1 od dana 30.01.2020 podine

odu e trgovacko drusivo GLOGRUPA doo 20 seodetske poslove, Katastar nckeetning |
geoimtormatiku, Pula Epulonova 21, u kojemu ovladteni inZenjer geodezije drose, Boes Blagonid, dipl
ng geod, obavia strufne geodetshe postove registrirano za obavlnge geodetske diclatnosti. a $to je

uty rdeno uvidom u nestuzbeni primjerak f2vitha 2 sudshog registrin oa dan 17.01,2020, godine

Ao daje ovhgten inzenjer geodezije drosc. Boris Blagonic. diplLing gead. stekasa ishustvo u obav lanju
strucnily geodetskih poslova v rajamn od najmanje 11 godine. 1 3o je uivedeno uvidom o | lektronicki
zapis Hirviskog zavada za mirovinsko osigaranje, KEASAD 0340047 20-0536, URBROJ; 341-25-05/8-20.
22573 ol dana 290,01 2020, godine

4. da je ovlastent mzenjer geodezige drse. Borts Blagonic, dipling geod., u prseklom razdobliu od
godhne prije podnosenga zahtjeva za izdavanje suglasnosti obavio strudno vsavisavanic u skladu s
propisima Hevatshe komore ovladienih inzenjers geodezije koji eegulisiju strudne usavréavanje osoba koje
ohavljain strucne geodetske postove, a 3o je utvideno uvidem u potvrdu Hevatske komore oy ladtenih
mzenjera geodezije, KEASAL 936-07/19-00/1 URBROD: 307-02-19-393 od dana 28.08 2019 godine

L prosedenom postuphu proviere Ispunjenjs uviets za izdavanje suglasnosti oviasicnom
nzenjery geodezije  drae, Borisu Blagonig, dipling.geod., hoji strudne geodetske poslove obavlja o
trgovackom drudtve GEOGRUPA doowo, za geodetske postove, Katastar nekretning | geoinformatiky,
Puta. Eputonova 21, utyrdeno je da ist ispunjava unvjee propisare Clankom 19 stavkony 2. Zakona o
ubavljanju geodetske djelatnosti, 7 izdavanje suglasnosti za obavljanje sirpdnih geodetskil postova iz
Clanka 5. stavaka 4. 5.0 6. Zahoma o obavlanju peodetske dielamosti, o 0 skladu sa dokumentacijom
koju ovlasteni inZenjer peodezije predaje uz zohtjey za izdavanie suglasnosti sukladno Slanku 4. stavku 1,
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavijanje suucnih geodetskib postova (sNacodne novineo. br.
348

Sukladne ¢hanku 37, stavku 2. Zukona o obavanjo geodetske diclmosti | Clanku 6. stavku 2,
Pravilaika o wzdovanju suglssnosti za obavljanje swucnil geodetskib poslovi, padaci o zdanyy
suglasnost | dokazi o Sspuniavaniu uvieta za izdavanje suglasnosti iz todke 1. OVORA ffeSenii., upisati ¢
s o Evadenciju suglasnosti koju vodi Dizavna geodetska uprava,

Temeljem navedenog i utvrdenog Sinjenicng stanja odliéeno je kao o izreci ovogn nesengs.

Za izdavanje ovoga rpesema, o sukiadno Zikonu o upravnim pristoghama (s Narodne novines, be.
FISIT6) te Uredbi o warifi upeasnih pristojhi («Narodne novinea, be. 0817, 37/17. 12971 TISMG 47194
F2R/19). upravea pristojhi po tacitnom beoju | nije naplaceni a po tarifnom broju 2. u znesy od 35.00
R, sapladeni je o ponistena na podnesk



Paouku o pravaom lijeku:

Protiv ovoea nesenfa 2efbia nije dopestend. ali se¢ mo2e pokeenuth upravni spor podnosen ;e

puzbe nadieZoom upraviom sudi. uoroku od 30 duna od pramitka osoga redanje
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DO Z8% GEODETSKRE POSLOVE. KATASTAR NERREININA
GLOINFORMA TIRKU. NR BORIS BEAGONIC, dipt g good . EFUTONOVA 2132100 PUL A

I videncija sughasnosn

irvatska komoea oviasteni inzenjern geodesie. Uhicn grada Vokovarns 27101 10000 Zagreb

EFs)E

"

Nazw izdavateljn
dokumenta

Vrijeme izdavanja
dokumenta

Koatralnl broj

Uhprsr g OM €00 1

Hdes et ey Wt ons

(T FTPURE Sl MR

P e Naziv izdavateda 5 otn RO TOU N 15, Dirsarack 6 apuncin, FIE
whotmeosE ety certifikata
1 ak 14 s"'h b'oj YA TAOETTROEINRORA N 1A S 1 A TSR 1053
certifikata
Algoritam potpisa RiA

TURAIITIWRM TR

mv)-nﬂpj--vw'uhﬁ‘: WO Faf e L DALl LU L SR L dalak) Il 2ot v e

.

wrilanacsrl s b puldc prouzmleaimntd (OO Kontrn g Sa0 17tk shtas wote
tokgrnettis U nk e S5 v vy ArbUmmn Wt et SR ATAIVINT I IVIINSg a3l om bbby Ielawrd

Qendsha Wit mantadge 20t R P | WTase Dor AT L TR TR R VA

Napormene




L
L)

.-I..

“pr

REMUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
FOONRE Zigzredy, Grruska 20
Tel 01 a105-d04, fan, 016165484

INEASA: U 93003 20.03/56
I'REBROT: 541-07-01/3-20-2
Zagreh, 10.02.2020)

Drzavna geodesho uprava na temeliy Clanks 19 stvka 60 Zakooaa o obavijangu geodetshe
dielamast (oNarodne novines. bro 25181 a0 vezi sa Chnkom 23 Zakona o opdem upasvnom postupku
(oNarodne novines, br. 4709, wemeliem zuhtjeva ovlastenog inzenjers geodezige Daniel Vakovic, dipl.
g pend, b postuphy izdavanga suglasnosti, danos

RIESENJE

I Ovlastenom inzenjern geodezije Daniel Vokovid, dipling.geod.. O18: 73709499781 kop
strudne geadetske posiove obavlia u treovackom drestve GEOGRUPA doo, 2a geodesske puslove,
Katastar nekrctoma + geoinfomatika, Pala, Epulonosa 21, OIB: 779671276494

izdafe se suplasnost

i obay ange strudnily peodetskih poskova w2 Shimka 3 stavaka 4.0 5.1 6. Zakona o obavianju
peodetshe diclatnest « o 20 struéne geodetske poslove za potrebe odrzavanja katastra zemljista i
Katastri nekretnina, struéne geodetshe poslove zin potrebe Katastra infrastrukture | stradéne
geodetske postove za potrebe katastra zgrada

2 Utvrduje se da ovlasieni inzenjer geodezije Daniel Vukowid, dipling geod., ispunjava uvicte
ra dzdavange suglasnosti 1z 1odke T ovoga gesenja propisane lankom 19 stavkom 20 Zakona o
ehavijanju geodetshe djelatnosis,

3 Podaci o izdino] suglasnasti | dokazi o ispunjuvaniu uvjets za izdavanje suglasnost iz dke |
pyvoa edenia upisatl ¢e se o Evidenciju suglasnosts koju vesdi Drzavni geodetska upravi.

Obrazlozenje

Ovlastent mzenger geodezije  Dantel Vukovié, dipling geod., O18: 73709499781, Koji strucne
seodetske postone obavlja u rgovadkom drudtve GEOGRUPA dooo. 7a geadetske poslove, Katastar
nekretning | geoinformatiku. Pula. Eputonova 21, OI: 7797127694, dostavio je sukkadno Clanku 19,
stavky 6 Zakoms o obaylanju geodeshe dictatnosti. ovop Upravic dang 31.00.2020, godine, zahtjey 73
izdavanjc suzlasnosti za obay lanje strudnih geodetski postovis iz Clanka 5. stiviha 4.5 1 6, Zakona o
obavijanju geodetske dielamoss

Zahtievu za fzdavanie suglasnosti prilozeni su svi dokazi o ispanjavaniu uyjeta propisani u Clanku
19, stavku 2 Zakoni o obavijaniu geodetske dichinest

Zahtjey je osnovan,



U7 provedenom postupha utvrdenao je

bl peoovlasteni anzenjer geodesije Dandel Vikovie, dipbing.geod., upisan o Imenik oviastenih
mzenjera geodesge Hrvatshe homore ov lastenily in2enjera geodesije te da mu CRnstvo mije u missyangy,
st je utvrdeno vvidom i rjesenje Hinvatske komore arhitekats | in2enjera u graditeljistvu o upisu o fmenik
oviastenik mzeniern geodezije, KEASA: UP1936-0505-01/724, URBRO 31301051 od dany
24002006, godine | potvedu Hevatshe komore oviadenib nzenjera geadezipe. KEASA: 936-01. 20
U564, RBROV: S07-02-02-20-1 ol dami 30001 2020, godine

2 da je trgovacko drustvo GEOGRUPA doo 7z peodetske poslove, katastar nekretning |
geombormanikn. Pula Fpalonova Y100 kapemu ovladteni inzemper geadezije Damiel Vekovic. dipling,
geod, obavin stridne peadetshe postove registrirano 2a obasljanje geodetshe dielatmosti. a $to ¢
wivrdeno uvidom e neslazbeni primijerak izvieka iz sudshog vegistea ma dan 17012020, podine

Poda e ovlastens inzenjer zeodezige Damiel Vukovic, dipling geod . stekao iskustvo u obas ljanju
strudnmih geoderskih postova u wajanju od najmanie il godine. a St je wvrdeno avidom u Flektronicki
zapis Hrvatshog zavoda 2o mirovinsko osiguranie, KUASA 03404 7003 6. URBROJ: 541-25-05°8- 2
22576 ol dona 29.0) 2020, sodine

4, da je ovlastenr mzenjer geodezige Dansel Vukovie dipling.zeod .. u proteklom razdoblju od tn 2odinge
prige podoosenja zahyeva 7o izdavane suglasnostt obavio stndno usavesavanje u skloda s propisima
Phrvatske komore avlastenil inZenjera geodezije hoji regubivagn stradne usaveSayanje osobie koje obav ljaju
strudne geodetske postove, a Stoje utvedeno avidom o potvedu Hevatshe komore oviadtenih infenjera
geodezije. KLASAT 93607190171 URBROJ: 307-02-19-487 od dana 28.08.2019. gadine.

L prosedenom postupho pros jere aspunjenfa uvjeta za zdavanie suglasnosti oviastenom
mzenjers weodezipe  Danielue Vukovid, dipling.geod.. koji strudne geodetske poslove obavlja u
trgovadkom drustve GEOGRUPA dooo. za geodetshe poslove, Katastar nekretmina @ geointormaniku,
Pula. Epulonova 21, uivedeno je da isti sspunjava uvjete propisane Clankom 19, stavkom 2. Zakona o
obavljanju geodetshe diclamosti, za izdavange suglasnosti za obavijanje srucaih geodetskih postova iz
Clankin 5. stavaki 4., 51 6. Zukona o obavlanju geadetske djelatnosti. o u skladu sa dokumentacijom
koju oy lsdteni inzenjer seodezije predije uz zahtiev za badavanje suglasnosti sukladno Sanku 4, stavku |,
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavijanje struénih geodetskih poshova (oNarodne novines, br,
s,

Sukladno Clanku 37, stuvku 2. Zakona o obisBanje geodetske djelanesti | Slanky 6. stavku 2.
Peavilnika o dzdovanju suglasnosti 2o obavianie strucnib geodeskil poslova, podaci o izdano
suglasaosti + dokazi o spunjavaniu uvjets za izdavanje suglasnosti iz 1ocke |, ovops fesenja. upisati &
se u Evidenciu suglasnast koju vodi Dezayna geodetska uprasa,

Temeljem navedenog | utvedenog Cinjenicaog stanga odlsteno je kao u izreci ovega nedenja.

Za izdavanie ovoga ricdenja, a sukladno Zukonu o upraviim pristogbama (oNarodne novines. br.
FESA6) te Uredbi o tani 6 upravaih pristojhi (»Naradne sovinee, be. 0817, 3TNT, 129407, 18419, 97719 §
[2R719). uprasea pristojha po tarifhom broju | nije naplacend, a po tarifnom broju 2. u iznosy od 35.00
Kuna, sapladena je i ponistena na podocshy.



Poular o provaom lijeku:
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA

OSS BROJ ZAHTJEVA: 1318865/2024
Datum zahtjeva: 20.05.2024 07:48:32

PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA povodom zahtjeva broj 1318865/2024 zaprimljenog putem OSS-a
za:

e GEOGRUPA d.o.0. za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku, OIB: 77967127694

izdaju se sljedeéi podaci:
» Izvoz iz geodetsko-tehnickog dijela katastarskog operata:
K.o.: BRIONI, katastarske Cestice: 216, 221, 268, 271, 274, 279. Broj Cestica: 6.

Preuzeti podaci bit ¢e koristeni isklju¢ivo u svrhu: Izrada geodetskih elaborata.

Navedeni podaci izdaju se u prije navedene svrhe te se u druge svrhe ne smiju uporabiti. Korisnik se obavezao da ¢e
izdane podatke upotrebljavati isklju¢ivo za odobrenu svrhu i na odobreni nacin, sukladno ¢l. 16. Pravilnika o odredivanju
visine stvarnih troSkova uporabe podataka dokumentacije drzavne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br.
59/2018).

Svako umnozavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za
svrhu za koju su izdani, kaznjivo u smislu ¢1. 183. Zakona o drZzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«,
br. 112/18).

Kontrolni broj: 2403491751ee284
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REPUBLIKA HRVATSKA

Dl}ZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA

Stanje na dan: 20.05.2024. 10:52

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska op¢ina: BRIONI (Mbr. 324078)
Posjedovni list: 2

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivali§te odnosno sjediSte upisane osobe OIB

1/1 JP BRIJUNL, FAZANA-BRIONSKA ULICA 10, FAZANA

Podaci o katastarskim ¢esticama

£l o Broj édr.esa kaslestarske cestice/Nacin lfporabe katas'ta.rske. Povrsina/ Broj Posebn.i o
N | & | katastarske |Cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade rezimi

25 BRIONI MALI 71556, 02 NP
SUMA 71556

65 BRIONI VELIKI 1064| 03 NP
SUMA 1064

66 BRIONI VELIKI 30380 03 NP
SUMA 30380

67 BRIONI VELIKI 3707, 03 NP
LIVADA 3707

68/1 BRIONI VELIKI 19105, 03 NP
LIVADA 19105

68/2 BRIONI MALI 20045, 03 NP
LIVADA 20045

69 BRIONI VELIKI 2015 03 NP
LIVADA 2015

70 SAFARI 8388 03 NP
LIVADA 8388

71/1 SAFARI 97811 03 NP
SUMA 97811

71/2 SAFARI 3897, 03 NP
LIVADA 3897

71/3 SAFARI 43| 03 NP
ZGRADA 43

71/4 SAFARI 421 03 NP
ZGRADA 421

71/5 SAFARI 9851 03 NP
SUMA 9851




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
71/6 SAFARI 351, 03 NP
SUMA 351
72/1 BRIONI MALI 851 03 NP
SUMA 851
72/2 BRIONI MALI 26154 03 NP
SUMA 26154
7711 SAFARI 132904| 04 NP
LIVADA 132904
7712 SAFARI 78| 04 NP
ZGRADA 78
77/3 SAFARI 78| 04 NP
ZGRADA 78
77/4 SAFARI 64| 04 NP
ZGRADA 64
77/5 SAFARI 64| 04 NP
ZGRADA 64
77/6 SAFARI 64| 04 NP
ZGRADA 64
777 SAFARI 64| 04 NP
ZGRADA 64
77/8 SAFARI 78| 04 NP
ZGRADA 78
77/9 SAFARI 78| 04 NP
ZGRADA 78
77/10 SAFARI 64| 04 NP
ZGRADA 64
7711 SAFARI 25| 04 NP
ZGRADA 25
77112 SAFARI 29 04 NP
ZGRADA 29
77/13 SAFARI 56| 04 NP
ZGRADA 56
77/14 SAFARI 31 04 NP
ZGRADA 31
77/15 SAFARI 13 04 NP
ZGRADA 13
77/16 SAFARI 43| 04 NP
ZGRADA 43
7717 SAFARI 527, 04 NP
ZGRADA 527
77/18 SAFARI 60| 04 NP
ZGRADA 60
77/19 SAFARI 109, 04 NP
ZGRADA 109
77/20 SAFARI 70| 04 NP
ZGRADA 70




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi

77/21 SAFARI 70 04 NP
ZGRADA 70

77/22 SAFARI 70| 04 NP
ZGRADA 70

77/23 SAFARI 300 04 NP
ZGRADA 30

77/24 SAFARI 54| 04 NP
ZGRADA 54

77/25 BRIONI VELIKI 2360) 04 NP
LIVADA 2360

80/2 SAFARI 24095, 03 NP
LIVADA 24095

80/3 SAFARI 389, 03 NP
ZGRADA 389

8311 SAFARI 10945 04 NP
LIVADA 10945

83/2 SAFARI 19903, 03 NP
LIVADA 19903

84/1 SAFARI 7158 04 NP
SUMA 7158

84/2 SAFARI 3132 04 NP
SUMA 3132

8511 BRIONI VELIKI 94265, 04 NP
LIVADA 94265

85/2 BRIONI MALI 15840| 03 NP
LIVADA 15840

85/3 BRIONI VELIKI 3205, 03 NP
LIVADA 3205

85/4 BRIONI VELIKI 8060 04 NP
LIVADA 8060

86 BRIONI VELIKI 25955 04 NP
SUMA 25955

8711 BRIONI VELIKI 9756 04 NP
LIVADA 9756

8712 BRIONI MALI 2090, 03 NP
LIVADA 2090

88 BRIONI VELIKI 1370, 04 NP
LIVADA 1370

89/1 BRIONI VELIKI 5450 04 NP
LIVADA 5450

89/2 BRIONI VELIKI 16525| 04 NP
LIVADA 16525

920 BRIONI VELIKI 430 03 NP
LIVADA 430

106 BRIONI VELIKI 1670, 04 NP
SUMA 1670




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
107 BRIONI VELIKI 11200 04 NP
SUMA 11200
112/2 FAZANERIJA 69890, 04 NP
PASNJAK 69890
112/3 FAZANERIJA 20700, 04 NP
SUMA 20700
112/4 FAZANERIJA 99552 04 NP
SUMA 99552
112/5 FAZANERIJA 96| 04 NP
ZGRADA 96
112/6 FAZANERIJA 53] 04 NP
ZGRADA 53
115 BRIONI VELIKI 862 04 NP
SUMA 862
116 BRIONI VELIKI 2435 04 NP
SUMA 2435
118/1 FAZANERIJA 30224, 04 NP
SUMA 30224
118/2 FAZANERIJA 27| 04 NP
ZGRADA 27
118/3 FAZANERIJA 500, 04 NP
ZGRADA 500
118/4 FAZANERIJA 830, 04 NP
ZGRADA 830
118/5 FAZANERIJA 245, 04 NP
ZGRADA 245
119 BRIONI VELIKI 17705 04 NP
LIVADA 17705
120 BRIONI VELIKI 5680 04 NP
SUMA 5680
121 BRIONI VELIKI 1892, 04 NP
SUMA 1892
122 BRIONI VELIKI 1300, 04 NP
SUMA 1300
123 BRIONI VELIKI 13140| 04 NP
LIVADA 13140
124 BRIONI VELIKI 5080 04 NP
LIVADA 5080
126 BRIONI VELIKI 10750| 04 NP
SUMA 10750
127 BRIONI VELIKI 4160 04 NP
SUMA 4160
128 BRIONI VELIKI 920, 04 NP
SUMA 920
129 BRIONI VELIKI 12710 04 NP
SUMA 12710




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
130 BRIONI VELIKI 16640| 04 NP
LIVADA 16640
13111 BRIONI VELIKI 1376, 04 NP
SUMA 1376
131/2 BRIONI VELIKI 204, 04 NP
SUMA 204
132/1 BRIONI VELIKI 3393 04 NP
LIVADA 3393
132/2 BRIONI VELIKI 1747, 04 NP
LIVADA 1747
133/1 BRIONI VELIKI 6290 04 NP
SUMA 6290
133/2 BRIONI VELIKI 2030 04 NP
LIVADA 2030
134/1 BRIONI VELIKI 17155| 04 NP
LIVADA 17155
134/2 BRIONI VELIKI 3935 04 NP
LIVADA 3935
135 BRIONI VELIKI 3160, 04 NP
LIVADA 3160
136/1 BRIONI VELIKI 7985 04 NP
LIVADA 7985
136/2 BRIONI VELIKI 2615 04 NP
LIVADA 2615
137 BRIONI VELIKI 1935, 04 NP
SUMA 1935
138/1 BRIONI VELIKI 1300, 04 NP
LIVADA 1300
138/2 BRIONI VELIKI 61835 04 NP
LIVADA 61835
139 BRIONI VELIKI 2170 04 NP
SUMA 2170
143 BRIONI VELIKI 1615, 04 NP
LIVADA 1615
146/2 BRIONI VELIKI 2713| 04 NP
CESTA LOKALNA 2713
146/3 BRIONI VELIKI 515| 04 NP
CESTA LOKALNA 515
1471 POLICIJA VOJNA 1006, 04 NP
ZGRADA MJESOVITE UPORABE 694
DVORISTE 175
DVORISTE 137
147/2 POLICIJA VOJNA 1007, 04 NP
SUMA 1007
148/1 DOM GARDE 4213| 04 NP
PASNJAK 4213




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
148/2 DOM GARDE 779 04 NP
ZGRADA 779
150/1 BRIONI VELIKI 1037, 04 NP
SUMA 1037
150/2 BRIONI VELIKI 1063, 04 NP
SUMA 1063
151/1 GARDIJSKI HOTEL 9471 04 NP
SUMA 9471
15172 GARDIJSKI HOTEL 729 04 NP
ZGRADA 729
152 BRIONI VELIKI 4340 04 NP
LIVADA 4340
15311 BRIONI VELIKI 15224| 04 NP
LIVADA 15224
153/2 BRIONI VELIKI 4391 04 NP
LIVADA 4391
154 BRIONI VELIKI 535 04 NP
LIVADA 535
155 BRIONI VELIKI 7045 04 NP
SUMA 7045
156 BRIONI VELIKI 2990 04 NP
SUMA 2990
157 BRIONI VELIKI 2300 04 NP
SUMA 2300
158 BRIONI VELIKI 813, 04 NP
SUMA 813
159/1 BRIONI VELIKI 563 04 NP
PASNJAK 563
159/2 BRIONI VELIKI 744| 04 NP
PASNJAK 744
159/3 BRIONI VELIKI 171 04 NP
PASNJAK 171
160/1 BRIONI VELIKI 17136| 04 NP
LIVADA 17136
160/2 BRIONI VELIKI 9868 04 NP
PASNJAK 9868
161/1 GARDIJSKI HOTEL 5993 04 NP
PASNJAK 5993
161/2 BRIONI VELIKI 462 04 NP
PASNJAK 462
162/1 BRIONI VELIKI 1357, 04 NP
SUMA 1357
162/2 RADIONICKI BLOK 4706) 04 NP
SUMA 4706
165 BRIONI VELIKI 166 04 NP
ZGRADA 166




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
166/1 RADIONICKI BLOK 1998, 04 NP
ZGRADA 1998
170 RADIONICKI BLOK 1150, 04 NP
ZGRADA 1150
17311 RADIONICKI BLOK 360, 04 NP
PASNJAK 360
173/2 RADIONICKI BLOK 2021 04 NP
PASNJAK 2021
174/1 RADIONICKI BLOK 14085 04 NP
DVORISTE 14085
174/2 RADIONICKI BLOK 83 04 NP
ZGRADA 83
174/3 RADIONICKI BLOK 380, 04 NP
ZGRADA 380
178/1 LUKA BRIONI-JAVNI PARK 23109, 04 NP
JAVNI PARK 23109
178/2 LUKA BRIONI 856, 04 NP
ZGRADA 856
178/3 LUKA BRIONI 2481 04 NP
ZGRADA 521
DVORISTE 1960
179 BRIONI VELIKI 71045 04 NP
SUMA 71045
180/1 700 37063 04 NP
LIVADA 37063
180/2 700 59 04 NP
ZGRADA 59
180/3 700 114 04 NP
ZGRADA 114
180/4 700 59 04 NP
ZGRADA 59
180/5 700 47, 04 NP
ZGRADA 47
180/6 700 39 04 NP
ZGRADA 39
180/7 700 62| 04 NP
ZGRADA 62
180/8 700 61| 04 NP
ZGRADA 61
181/1 SPOMEN CESMA 7310 04 NP
LIVADA 7310
181/2 SPOMEN CESMA 13, 04 NP
BUNAR 13
181/3 SPOMEN CESMA 78| 04 NP
BUNAR 78




Broj

Adresa katastarske Cestice/Nacin uporabe katastarske

Posebni

E” ‘2 katastarske |Cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj iozvréina/ BDI‘EJ' pravni Primjedba
Cestice zgrade o reZimi
184/1 STAKLENICI 6518 07 NP
DVORISTE 6518
184/2 STAKLENICI 73| 07 NP
GOSP. ZGRADA 73
184/3 STAKLENICI 87| 07 NP
ZGRADA 87
184/4 STAKLENICI 122 07 NP
ZGRADA 122
184/5 STAKLENICI 82| 07 NP
ZGRADA 82
184/6 STAKLENICI 98 07 NP
ZGRADA 98
184/7 STAKLENICI 453| 07 NP
ZGRADA 453
184/8 STAKLENICI 671 07 NP
ZGRADA 671
184/9 STAKLENICI 138 07 NP
ZGRADA 138
186 STAKLENICI 306, 04 NP
GOSP. ZGRADA 306
188 VILA BORKA 159 04 NP
ZGRADA 159
189/1 VILA BORKA 4841 04 NP
LIVADA 4841
189/2 VILA BORKA 545 07 NP
ORANICA 545
191 BRIONI VELIKI 1025, 04 NP
ORANICA 1025
192 BRIONI VELIKI 850, 04 NP
SUMA 850
193 BRIONI VELIKI 410 04 NP
ZGRADA 410
194 BRIONI VELIKI 670 04 NP
SUMA 670
195 BRIONI VELIKI 650 04 NP
ZGRADA 650
196 BRIONI VELIKI 78| 04 NP
SUMA 78
19711 LAVOVI 2843| 04 NP
ZGRADA 2843
197/2 LAVOVI 17, 04 NP
ZGRADA 17
198 BRIONI VELIKI 12 04 NP
PASNJAK 12
199 BRIONI VELIKI 1895 04 NP
SUMA 1895




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
200 BRIONI VELIKI 23415 04 NP
SUMA 23415
211 BRIONI VELIKI 893, 04 NP
LIVADA 893
212/1 SV. GERMAN 314 04 NP
JAVNI PARK 314
21272 SV. GERMAN 166 04 NP
CRKVA - KAPELA 166
213 BRIONI VELIKI 328, 04 NP
ZGRADA 328
215 BRIONI VELIKI 3465 04 NP
ORANICA 3465
216 LUKA BRIONI 24168 04 NP
TRG 24168
218 VILA SUMADINKA 255, 04 NP
ZGRADA 255
220 KASTEL 194 04 NP
ZGRADA 194
221 VILA ZAGORKA 365 04 NP
ZGRADA 365
222 LUKA BRIONI 397, 04 NP
TRAFOSTANICA, LUKA BRIONI 397
229 BRIONI VELIKI 284, 04 NP
MUZEJ 284
230 BRIONI VELIKI 4440 04 NP
HOTEL, LUKA BRIONI 4440
235 LUKA BRIONI 792 04 NP
ZGRADA 792
237 BRIONI VELIKI 6105 04 NP
SUMA 6105
238 BRIONI VELIKI 1405, 04 NP
SUMA 1405
239 BRIONI VELIKI 90| 04 NP
SUMA 90
242/1 VELIKI BRIONI 370, 07 NP
CESTA LOKALNA 370
242/2 VELIKI BRIONI 565| 04 NP
CESTA LOKALNA 565
242/3 VELIKI BRIONI 1070, 04 NP
CESTA LOKALNA 1070
242/4 VELIKI BRIONI 729 04 NP
CESTA LOKALNA 729
242/5 VELIKI BRIONI 549 04 NP
CESTA LOKALNA 549
2432 |KUPALISTE 12685 04 NP
LIVADA 12685




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba

Cestice zgrade reZimi

243/3 KUPALISTE 7802 04 NP
ORANICA 7802

243/4 KUPALISTE 8 04 NP
G.ZGR.NUZNIK 8

243/5 KUPALISTE 11| 04 NP
TRAFOSTANICA, KUPALISTE 11

243/6 KUPALISTE 12| 04 NP
TRAFOSTANICA, KUPALISTE 12

243/7 KUPALISTE 12| 04 NP
ZGRADA 12

243/8 KUPALISTE 34, 04 NP
ZGRADA 34

243/9 KUPALISTE 34, 04 NP
ZGRADA 34

243/10  |KUPALISTE 34| 04 NP
ZGRADA 34

243/11  |KUPALISTE 34| 04 NP
ZGRADA 34

243/12 KUPALISTE 34, 04 NP
ZGRADA 34

243/13  |KUPALISTE 34| 04 NP
ZGRADA 34

243/14  |VELIKI BRIONI 4226/ 04 NP
SUMA 4226

243/15  |VELIKI BRIONI 1010, 04 NP
SUMA 1010

243/16  |VELIKI BRIONI 503| 04 NP
SUMA 503

245/2 KUPALISTE 34| 04 NP
ZGRADA 34

245/3 KUPALISTE 545 04 NP
ZGRADA 545

245/4 KUPALISTE 63| 04 NP
ZGRADA 63

246/1 KUPALISTE 203361 04 NP
SUMA 203361

246/2 KUPALISTE 63| 04 NP
ZGRADA 63

246/3 KUPALISTE 17| 04 NP
ZGRADA 17

246/4 KUPALISTE 9| 04 NP
ZGRADA 90

246/5 KUPALISTE 800 04 NP
SUMA 800

248/1 VELIKI BRIONI 3976| 07 NP
NPL.KAMENJAR 3976

10




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
248/2 KUPALISTE 8 07 NP
G.ZGR.NUZNIK 8
248/3 VELIKI BRIONI 1221, 04 NP
NPL.KAMENJAR 1221
249 BRIONI VELIKI 137 08 NP
ZGRADA 137
250 BRIONI VELIKI 47701 07 NP
LIVADA 4770
251 BRIONI VELIKI 9375| 07 NP
LIVADA 9375
252 BRIONI VELIKI 30475, 07 NP
LIVADA 30475
254/1 PEKARA 19680 07 NP
VOCNJAK 19680
254/2 PEKARA 1685 07 NP
SUMA 1685
255 BRIONI VELIKI 2570 07 NP
SUMA 2570
256 BRIONI VELIKI 2918 07 NP
SUMA 2918
257 BRIONI VELIKI 290, 07 NP
SUMA 290
258 BRIONI VELIKI 1416, 07 NP
SUMA 1416
259/1 BRIONI VELIKI 2812 07 NP
LIVADA 2812
259/2 BRIONI VELIKI 3012 07 NP
LIVADA 3012
260/1 BRIONI VELIKI 5963, 07 NP
SUMA 5963
260/2 BRIONI VELIKI 1177 07 NP
ORANICA 1177
261 BRIONI VELIKI 640, 07 NP
PASNJAK 640
262 BRIONI VELIKI 4607, 07 NP
ORANICA 4607
263 BRIONI VELIKI 2475 07 NP
ORANICA 2475
264 PEKARA 2240| 07 NP
ORANICA 2240
265 BRIONI VELIKI 2850 07 NP
SUMA 2850
266 BRIONI VELIKI 1715 07 NP
SUMA 1715
267 BRIONI VELIKI 2410 07 NP
ZGRADA 2410

11




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
268 BRIONI VELIKI 17845 07 NP
SUMA 17845
270 BRIONI VELIKI 3440 07 NP
SUMA 3440
271 BRIONI VELIKI 1225, 07 NP
LIVADA 1225
272/3 BRIONI VELIKI 9105, 07 NP
CESTA LOKALNA 9105
273 BRIONI VELIKI 29710 07 NP
LIVADA 29710
274 BRIONI VELIKI 2397 07 NP
LIVADA 2397
275 BRIONI VELIKI 250, 07 NP
PASNJAK 250
276 BRIONI VELIKI 36, 07 NP
CRKVA - KAPELA 36
278 VILA PAVA 109, 07 NP
ZGRADA 109
279 LUKA BRIONI 2034 07 NP
ORANICA 2034
280 BRIONI VELIKI 255, 07 NP
ORANICA 255
281 BRIONI VELIKI 560, 07 NP
ORANICA 560
282/1 LJETNO KINO 5160 07 NP
LIVADA 5160
282/2 LJETNO KINO 200 07 NP
ZGRADA 20
283 BRIONI VELIKI 2585 07 NP
SUMA 2585
286 BRIONI VELIKI 640 07 NP
ZGRADA 640
287 BRIONI VELIKI 5215 07
ZGRADA 5215
288 BRIONI VELIKI 52572 07 NP
PASNJAK 52572
289 BRIONI VELIKI 5650 07 NP
LIVADA 5650
290 BRIONI VELIKI 12850 07 NP
SUMA 12850
291 BRIONI VELIKI 2200 07 NP
SUMA 220
292 BRIONI VELIKI 5020, 07 NP
SUMA 5020
293 BRIONI VELIKI 5030 07 NP
LIVADA 5030

12




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
294/1 BRIONI VELIKI 5100 07 NP
SUMA 5100
294/2 BRIONI VELIKI 4320 07 NP
LIVADA 4320
295 BRIONI VELIKI 905, 07 NP
SUMA 905
302 BRIONI VELIKI 40| 07 NP
ZGRADA 40
303 BRIONI VELIKI 10211| 07 NP
SUMA 10211
304 BRIONI VELIKI 867, 07 NP
OSTALO NEPLODNO 867
306 BRIONI VELIKI 19845| 07 NP
SUMA 19845
307 BRIONI VELIKI 26380, 07 NP
SUMA 26380
308 BRIONI VELIKI 11810 07 NP
SUMA 11810
309 BRIONI VELIKI 660 07 NP
SUMA 660
310 BRIONI VELIKI 5198 07 NP
SUMA 5198
311 BRIONI VELIKI 1440, 07 NP
PASNJAK 1440
31211 BRIONI VELIKI 47927, 07 NP
LIVADA 47927
31272 BRIONI VELIKI 21278, 07 NP
SUMA 21278
313 BRIONI VELIKI 96065, 07 NP
SUMA 96065
314/1 ANTUNOVAC 425, 07 NP
PASNJAK 425
31472 ANTUNOVAC 21| 07 NP
ZGRADA 21
315 BRIONI VELIKI 7175 07 NP
LIVADA 7175
316 BRIONI VELIKI 2720 07 NP
PUT 2720
317 BRIONI VELIKI 4408 07 NP
LIVADA 4408
318/1 BRIONI VELIKI 5415 07 NP
LIVADA 5415
31872 BRIONI VELIKI 6738, 07 NP
LIVADA 6738
319/1 RASADNIK 22364| 07 NP
LIVADA 22364

13




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
319/2 RASADNIK 54| 07 NP
ZGRADA 54
319/3 RASADNIK 172 07 NP
ZGRADA 172
319/4 RASADNIK 100 07 NP
ZGRADA 100
320/1 BRIONI VELIKI 1232, 07 NP
LIVADA 1232
32072 BRIONI VELIKI 3135 07 NP
LIVADA 3135
32111 GROBLJANSKA CRKVA 1092, 07 NP
SUMA 1092
32172 GROBLJANSKA CRKVA 38 07 NP
ZGRADA 38
32211 BRIONI VELIKI 3557, 07 NP
LIVADA 3557
32272 BRIONI VELIKI 1384, 07 NP
SUMA 1384
323 BRIONI VELIKI 1995 07 NP
SUMA 1995
324 BRIONI VELIKI 2480 07 NP
LIVADA 2480
325 BRIONI VELIKI 503 07 NP
LIVADA 503
326/1 BRIONI VELIKI 7235 07 NP
LIVADA 7235
326/2 BRIONI VELIKI 3745 07 NP
LIVADA 3745
326/3 BRIONI VELIKI 770 07 NP
LIVADA 770
329 BRIONI VELIKI 2564 07 NP
SUMA 2564
332/1 TS KOD RASADNIKA 106644| 07 NP
SUMA 106644
33272 TS KOD RASADNIKA 6| 07 NP
TRAFOSTANICA, TS KOD RASADNIKA 6
333 BRIONI VELIKI 11710 07 NP
SUMA 11710
33511 BRIONI VELIKI 53470 07 NP
SUMA 53470
336 BRIONI VELIKI 352, 07 NP
ZGRADA 352
337/1 BRIONI VELIKI 45913, 07 NP
LIVADA 45913
33772 BRIONI VELIKI 2770 07 NP
SUMA 2770

14




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
337/3 BRIONI VELIKI 14100 07 NP
ORANICA 14100
337/4 BRIONI VELIKI 31285, 07 NP
LIVADA 31285
337/5 BRIONI VELIKI 4230, 07 NP
ORANICA 4230
337/6 BRIONI VELIKI 4650, 07 NP
LIVADA 4650
342 BRIONI VELIKI 117045 07 NP
SUMA 117045
343 BRIONI VELIKI 18810 07 NP
LIVADA 18810
344 BRIONI VELIKI 5805| 07 NP
SUMA 5805
345 BRIONI VELIKI 10645 07 NP
LIVADA 10645
346 BRIONI VELIKI 30235, 07 NP
SUMA 30235
34711 JAVORNIK 155059| 07 NP
SUMA 155059
34772 JAVORNIK 9| 07 NP
ZGRADA 94
347/3 JAVORNIK 1368, 07 NP
SUMA 1368
347/4 JAVORNIK 8 07 NP
TRAFOSTANICA, JAVORNIK 8
35211 UVALA KOZLAC 12169| 07 NP
SUMA 12169
35272 VILA PRIMORKA 466, 07 NP
ZGRADA 466
352/3 VILA DUBRAVKA 112| 07 NP
ZGRADA 112
35572 BRIONI VELIKI 7075 07 NP
ORANICA 7075
355/3 VILA LOVORKA 2200 07 NP
ZGRADA 220
355/4 VILA LOVORKA 124| 07 NP
ZGRADA 124
356/1 JAVORNIK 7645, 07 NP
SUMA 7645
35711 BRIONI VELIKI 7077 07 NP
SUMA 7077
35772 BRIONI VELIKI 2080, 07 NP
LIVADA 2080
358 BRIONI VELIKI 720 07 NP
PASNJAK 720

15




5l o Broj i&dr'esa kaEflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
N | A& | katastarske |cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi
359 BRIONI VELIKI 25835 07 NP
LIVADA 25835
360 BRIONI VELIKI 32970, 07 NP
LIVADA 32970
361/1 BRIONI VELIKI 2502 07 NP
SUMA 2502
361/2 BRIONI VELIKI 29898 07 NP
LIVADA 29898
362 BRIONI VELIKI 15100 07 NP
SUMA 15100
363 BRIONI VELIKI 19555| 07 NP
SUMA 19555
365 BRIONI VELIKI 11000| 07 NP
OSTALO NEPLODNO 11000
366 BRIONI VELIKI 29201, 07 NP
SUMA 29201
367 BRIONI VELIKI 457, 07 NP
OSTALO NEPLODNO 457
368 BRIONI VELIKI 15653, 07 NP
LIVADA 15653
369 BRIONI VELIKI 11500 07 NP
OSTALO NEPLODNO 11500
370 BRIONI VELIKI 64605 07 NP
OSTALO NEPLODNO 64605
371 BRIONI VELIKI 4775 07 NP
SUMA 4775
372 BRIONI VELIKI 27265, 07 NP
LIVADA 27265
375/1 BRIONI VELIKI 29035 07 NP
SUMA 29035
37572 BRIONI VELIKI 1300, 07 NP
SUMA 1300
376 BRIONI VELIKI 2758 06 NP
SUMA 2758
37711 PENEDA 230159 06 NP
ZGRADA MJESOVITE UPORABE 254
SKLADISTE 13
ZGRADA MJESOVITE UPORABE 61
ZGRADA MJESOVITE UPORABE 154
ZGRADA MJESOVITE UPORABE 127
GOSPODARSKA ZGRADA 232
GOSPODARSKA ZGRADA 117
ZGRADA MJESOVITE UPORABE 165
SKLADISTE 26
SUMA 229010
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5l o . Broj i&dr'esa kafflstarske ¢estice/Nacin l.lporabe katas,ta.rske' Povriina/ Broj Posebn.i o
S| A atastarske |Cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade reZimi

37772 PENEDA 3800, 07 NP
SUMA 3800

377/3 PENEDA 39685 07 NP
ORANICA 39685

377/4 PENEDA 54845 07 NP
ORANICA 54845

377/9 PENEDA 355493 07 NP
SUMA 355493

378 BRIONI VELIKI 1820, 07 NP
PASNJAK 1820

379 BRIONI VELIKI 10795| 07 NP
ORANICA 10795

380 BRIONI VELIKI 3236 07 NP
ORANICA 3236

381 BRIONI VELIKI 1420, 07 NP
ORANICA 1420

382/3 BRIONI VELIKI 18778 07 NP
SUMA 18778
Ukupna povrsina katastarskih ¢estica 4013499

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasniStvu na katastarskim ¢esticama upisanim u posjedovnom listu.

Znacenje oznaka pravnih rezima: NP-NACIONALNI PARK.
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ot NESLUZBENA KOPIJA
b
REPUBLIKA HRVATSKA

Op¢inski sud u Puli-Pola
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 20.05.2024. 10:43 Verificirani ZK ulozak

Katastarska op¢ina: 324078, BRIONI Broj ZK uloska: 164

Broj zadnjeg dnevnika: Z-18222/2022
Aktivne plombe:

IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Brgjv Povrsina

Rbr. zemljista Oznaka zemljista Primjedba

_ (kat. jutro| éhv | m2

Cestice)
1. 271 PUT - SUMA Pripis iz uloska

16
UKUPNO:
DRUGI ODJELJAK

Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Zaprimljeno 19.09.2022.g. pod brojem Z-18222/2022

1.1 ZABILJEZBA, PROGLASENJE ZASTICENOG PODRUCJA, OBAVIJEST ZA Z K. - PPR

19.09.2022, NACIONALNI PARK BRIJUNI na k.¢. 271

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba

1. Na suvlasnicki dio: 1

1.1 Zaprimljeno 06.07.2006. broj Z-10636/06
Na temelju ¢l. 39. Zakona o zemljiSnim knjigama, Popisa katastarskih Cestica za
otoke iz €l. 2. stavka 2. podstavka 2. Zakona o otocima po Podruénim uredima za
katastar i njihovim ispostavama i po otocima (koji se popis nalazi u ovosudnoj
zbirci isprava posl.br. Z-10374/06), Izvadka iz posjedovnog lista DGU Podruéni
ured za katastar Pazin, Ispostava Pula od 21. lipnja 2006. godine, |Izvoda iz
katastarskog plana DGU Podruéni ured za katastar Pazin, Ispostava Pula od 21.
lipnja 2006. godine, ¢l. 35. b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
otocima, zabiljeZuje se zabrana otudenja k.¢. 271.

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 20.05.2024.

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 20.05.2024. 10:46:33 Stranica: 1



ot NESLUZBENA KOPIJA

W

REPUBLIKA HRVATSKA

Op¢inski sud u Puli-Pola
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 20.05.2024. 10:28

Katastarska op¢ina: 324078, BRIONI

Broj zadnjeg dnevnika: Z-18252/2022
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
BRIJUNSKI OTOCIC VELI BRIJUN

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Verificirani ZK ulozak

Broj ZK uloska: 468

Broj Povrsina
Rbr. zemljista Oznaka zemljista Primjedba
_ (kat. jutro| éhv | m2
Cestice)
1. 221 ZGRADA 365 :’éipis iz uloska
UKUPNO: 365
DRUGI ODJELJAK
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 19.09.2022.g. pod brojem Z-18252/2022
11 ZABILJEZBA, PROGLASENJE ZASTICENOG PODRUCJA, OBAVIJEST ZA Z.K. - PPR
19.09.2022, NACIONALNI PARK BRIJUNI na k.¢. 221
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasni€ki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba

1. Na suvlasnicki dio: 1

1.1

Zaprimljeno 07.07.2006. broj Z-11037/06

Na temelju €l. 39. Zakona o zemljinim knjigama, Popisa katastarskih Cestica za
otoke iz &lanka 2. stavka 2. podstavka 2., Zakona o otocima po Podru¢nim
uredima za katastar i njihovim ispostavama i po otocima, Izvatka iz posjedovnog
lista od 21. lipnja 2006. godine, DGU-Podruéni ured za katastar Pazin-Ispostava
Pula, Izvoda iz katastarskog plana DGU Podruénog ureda za katastar Pazin-
Ispostava Pula od 21. lipnja 2006. godine koji se nalazi u ovosudnoj zbirci isprava
pod posl.br. Z-10374/06 | ¢l. 35 b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
otocima zabiljeZuje se zabrana otudenja k&.br. 221.

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 20.05.2024.

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 20.05.2024. 10:31:51

Stranica: 1



ot NESLUZBENA KOPIJA

W

REPUBLIKA HRVATSKA

Op¢inski sud u Puli-Pola
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 20.05.2024. 10:43

Katastarska op¢ina: 324078, BRIONI

Broj zadnjeg dnevnika: Z-11732/2023
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
BRIJUNSKI OTOCIC VELI BRIJUN

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Verificirani ZK ulozak

Broj ZK uloska: 494

Brgjv Povrsina
Rbr. zemljista Oznaka zemljista Primjedba
_ (kat. jutro| éhv | m2
Cestice)
1. 216 TRG 24168 |Pripis iz uloska
16
UKUPNO: 24168
DRUGI ODJELJAK
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 19.09.2022.g. pod brojem Z-18255/2022
11 ZABILJEZBA, PROGLASENJE ZASTICENOG PODRUCJA, OBAVIJEST ZA Z.K. - PPR
19.09.2022, NACIONALNI PARK BRIJUNI na k.¢. 216
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasni€ki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
1.2 Zaprimljeno 21.07.2023.g. pod brojem Z-11732/2023 1)
na .

ZABILJEZBA, POKRETANJE POSTUPKA, PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA

05.04.2023, PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA 30.03.2023, - zabiljezba da se kod

Istarske Zupanije, Upravnog odjela za odrZivi razvoj, Odsjeka za pomorstvo, promet i

infrastrukturu vodi postupak glede pojasa pomorskog dobra pod klasom: 342-01/23-01/111 na
temelju €l. 4. st. 4. i 5. Uredbe o postupku utvrdivanja granica pomorskog dobra (Narodne novine

br. 8/04 i 82/05).

C
Teretovnica

Rbr.

Sadrzaj upisa

Iznos

Primjedba

1. Na suvlasnicki dio: 1

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 20.05.2024. 10:43:58

Stranica: 1



IZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE

Katastarska opéina: 324078, BRIONI

C
Teretovnica

Verificirani ZK ulozak
Broj ZK uloska: 494

Rbr.

Sadrzaj upisa

Iznos

Primjedba

1.1

Zaprimljeno 07.07.2006. broj Z-10955/06

Na temelju ¢l. 39. Zakona o zemljiSnim knjigama, Popisa katastarskih Cestica za
otoke iz €lanka 2. stavka 2. podstavka 2., Zakona o otocima po Podru¢nim
uredima za katastar i njihovim ispostavama i po otocima, Izvatka iz posjedovnog
lista od 21. lipnja 2006. godine, DGU-Podruc¢ni ured za katastar Pazin-Ispostava
Pula, I1zvoda iz katastarskog plana DGU Podruénog ureda za katastar Pazin-
Ispostava Pula od 21. lipnja 2006. godine koji se popis nalazi u ovosudnoj zbirci
isprava pod posl.br. Z-10374/06 i ¢l. 35 b. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o otocima zabiljeZuje se zabrana otudenja k¢.br. 216.

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 20.05.2024.

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 20.05.2024. 10:43:58

Stranica: 2
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GEOGRUPA d.o.o.

geodetski poslovi
katastar nekretnina
geoinformatika

EPULONOVA 21
52100 Pula, HR
Tel. 052/350-898
Faks. 052/350-899

E-mail info@geogrupa.hr
www.geogrupa.hr

J

GEOGRUPA d.o.o.

Narugitelj: - JP Brijuni, Faanska-Brionska 10, Fazana

Katastarska opcina: Brioni, MBR: 324078
Katastarska Cestica: 221, 216, 271

SADRZAJ: GEODETSKA SITUACIJA GRABPEVINE
Mierilo: ©1:500

Koordinatni sustav: HTRS96/TM

Mijesto i datum: Pula, svibanj 2024.

Izradio: © Luka Prenz, geod. tehn.




GEOGRUPA d.o.0. Pula

za geodetske poslove i savjetovanje

Epulonova 21, 52100 Pula IBAN HR1223600001101997657
Tel. +385 52 350 898 / Faks +385 52 350 899 OIB 77967127694
“ E-mail: info@geogrupa.hr

www.geogrupa.hr

Investitor:
JU NP Brijuni Katastarska opcina: BRIONI
Brionska 10, Fazana MBR: 324078
OIB 79193158584
GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT .
Mierilo 1:500 W%E
S
|zradila: Odgovorna osoba za obavljanje strucnih
Gabriela Damiani¢, mag. ing. geod. et geoinf, geodetskih poslova
Pula, ozujak 2023. godine Daniel Vukovi¢, dipl.ing.geod.

Broj elaborata: 24/2023




Popis koordinata

Naziv E N H

1 284235.67 4978704.74 0.00

2 284237.25 4978700.99 0.00

3 284238.08 4978699.96 0.00

4 284239.22 4978698.35 0.00

5 284241.38 4978696.60 0.00

6 284244.35 4978695.55 0.00

7 284247.08 4978695.18 0.00

8 284248.23 4978695.33 0.00

9 284249.41 4978695.91 0.00
10 284261.55 4978704.46 0.00
11 284268.58 4978709.58 0.00
12 284268.89 4978709.89 0.00
13 284269.38 4978710.65 0.00
14 284269.90 4978712.22 0.00
15 284270.15 4978714.30 0.00
16 284268.38 4978717.08 0.00
17 284256.54 4978748.48 0.00
18 284224.10 4978735.97 0.00
19 284233.50 4978709.92 0.00
20 284240.24 4978709.77 0.00
21 284239.81 4978709.60 0.00
22 284241.08 4978706.21 0.00
23 284263.94 4978714.83 0.00
24 284262.66 4978718.22 0.00
25 284262.22 4978718.05 0.00
26 284261.58 4978719.76 0.00
27 284265.88 4978721.42 0.00
28 284261.97 4978730.95 0.00
29 284257.61 4978729.32 0.00
30 284256.98 4978731.02 0.00
31 284255.36 4978730.41 0.00
32 284254.49 4978732.74 0.00
33 284249.62 4978730.90 0.00
34 284249.94 4978730.06 0.00
35 284249.23 4978729.79 0.00
36 284249.02 4978730.36 0.00
37 284242.13 4978727.76 0.00
38 284242.34 4978727.18 0.00
39 284241.65 4978726.91 0.00

GeoPLUS program za obradu geodetskih podataka

www.geoplus.hr



Naziv E N
40 284241.32 4978727.77 0.00
41 284236.45 4978725.94 0.00
42 284237.34 4978723.58 0.00
43 284235.95 4978723.06 0.00
44 284236.62 4978721.26 0.00
45 284232.20 4978719.47 0.00
46 284235.81 4978709.83 0.00
47 284239.66 4978711.31 0.00

Obradio:Luka Prenz, geod.tehn.

GeoPLUS program za obradu geodetskih podataka

www.geoplus.hr




GEOGRUPA d.o.o.

za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku

EPULONOVA 21 Tel. 052/350-898
—_ 52100 Pula Faks. 052/350-899
% y OIB: 77967127694
E-adresa: info@geogrupa.hr www.geogrupa.hr

GEOGRUPA

TEHNICKO 1ZVJESCE

Temeljem zahtjeva narucitelja (JP Brijuni, Fazanska-Brionska 10, Fazana), sukladno ¢lanku 70. stavka 2.
Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19) izradena je ova geodetska situacija stvarnog stanja terena u
polozajnom i visinskom smislu neophodna za izdavanje gradevinske dozvole.

U slucajevima kada se oblik i veliina gradevne Cestice odreduje samo od dijela katastarske Cestice i ona nije
predmet geodetskog elaborata kojim se evidentira stvarni poloZaj katastarske Cestice niti je prethodno izraden
geodetski elaborat kojim se evidentira stvarni poloZaj tog dijela katastarske Cestice potvrda katastarskog ureda
se ne prilaze u prvu mapu glavnog projekta odnosno idejnom projektu. Taj dio katastarske Cestice biti ¢e
obuhvacen podrucjem mjerenih podataka kod izrade geodetskog elaborata za provedbu gradevinske ili
lokacijske dozvole

Sastavni dijelovi geodetske situacije stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu su:

DX Geodetska situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu

<] Geodetska situacija gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smjestaja jedne ili
viSe gradevina na toj Cestici, odnosno tom obuhvatu u polozajnom i visinskom smislu

<] Popis koordinata lomnih to¢aka gradevne &estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili
viSe gradevina na toj Cestici, odnosno tom obuhvatu predan i izraden u GML formatu

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u poloZajnom i visinskom smislu je izradena za k.€.br. 221 u
katastarskoj op¢ini Brioni.

KoriStena je geodetska oprema GNSS uredaj Topcon GRS-1, s pripadaju¢om antenom i Stapom.

ToCke su mjerene koriStenjem viSenamjenskog sustava za satelitsko pozicioniranje (CROPOS), koridtenjem
VPPS servisa u realnom vremenu.

Putem usluge CROPOS_VRS_HTRS96 odredene su sluzbene ETRS89 (HTRS96) koordinate koje su dobivene
primjenom RTK korekcija odaslanih od sustava CROPQS, koristenjem CROPQOS on-line usluge u HTRS96/TM i
HVRS71 direktno iz mjerenja CROPOS-om.

Korekcija: CROPOS_VRS_HTRS96.

Racunalna obrada podataka provedena je geodetskim programom GeoPLUS, a graficka obrada podataka CAD
softverom ZWCAD 2020 Professional Edition . Za tisak elaborata koristen je Stampac IR — AVD C3520 III.

IzvjeS¢e sastavio: Luka Prenz, geod. tehn.

Pula, 20. svibnja 2024.
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GEOGRUPA

GEOGRUPA d.o.o.

za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku

EPULONOVA 21 Tel. 052/350-898
52100 Pula Faks. 052/350-899
MB: 2315408

E-adresa: info@geogrupa.hr www.geogrupa.hr

POPIS NOSITELJA PRAVA NA PREDMETNOJ K.C.

216, 221,271 - Republika Hrvatska, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb (1/1)

POPIS NOSITELJA PRAVA NA K.C. KOJE GRANICE S PREDMETNOM K.C.

268, 274, 279 — Republika Hrvatska, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb (1/1)
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