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1.
Z 0
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
| , TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 14.09.2023
IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS :
040075284
OIB:
55904075513
EUID:
HRSR.040075284
TVRTEA:
1 TGI, dru3tvo s ogranicenom odgovornoicu za gradevinarstvo,
inZenjering i poslovanje nekretninama
1 TGI d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
5 Pula (Grad Pula - Pola)
Mletacka ulica - Via Venezia 12
ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
11 tgi@pu.t-com.hr
PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoséu
PRETEZITA DJELATNOST:
12 41.20 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
10 FRANKO GRUBISIC, OIB: 11181452379
Pula, Medulinska cesta 15A
6 - &lan drustva
9 JADRANKA MIKSA, OIB: 36250853693
Pula, KRLEZINA 37
6 - &lan drustva
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
10 FRANKO GRUBISIC, OIB: 11181452379
Pula, Medulinska cesta 15A
4 - direktor
4 - zastupa samostalno i pojedinacéno
12 Jadranka Mik$a, OIB: 36250853683
Pula, KrleZina ulica 37
12 - direktor
12 - zastupa samostalno i pojedinacno
Izradeno: 2023-09-14 11:12:48 Doo4
Podaci od: 2023-09-14 Stranica: 1 od 4
Investitor: Gradevina: List: 3
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2. POJEDINACNI PROJEKTI U KOJIMA SE DAJE TEHNICKO RJESENJE

GRADEVINE
MAPA 1 PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA
oznaka: 24-05/A
izradiva¢: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735
MAPA 2 PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
oznaka: 24-05/B
izradiva¢: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735
MAPA 3 PROJEKT KONSTRUKCIJE
oznaka: 23/2024
izradivac: Istra inzenjering d.o.o.
projektant: mr.sc. Dino Ruzi¢ dipl.ing.grad.
br. ovlaStenja: G 1104
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
oznaka: 24-05/06
izradivaC: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580
MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU
POZARA
oznaka: 24-05/07
izradivaC: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlaStenja: E-3580
MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
oznaka: 24-214-TT
izradivaC: 3T projekti d.o.o.
projektant: Tomislav Brci¢, dipl.ing.stro;.
br. ovlastenja: S 1913
MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA
oznaka: 24-214-VO
izradivac: 3T projekti d.o.o.
projektant: Tomislav Bréi¢, dipl.ing.stroj.
br. ovlaStenja: S 1913
MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG
TRANSPORTA
oznaka: PPN 6383/24
izradivac: PPN PROJEKTd.o0.0.
projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch.
br. ovlastenja: S 1355
Investitor: Gradevina: List: 4
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Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” Obnova Vile Kupelwieser

3. TEHNICKI PROPISI | PRAVILA STRUKE NA KOJIMA
SE ZASNIVA PREDVIDENI SISTEM ZASTITE NA RADU

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

3. Zakon o normizaciji (NN RH 80/2013)

4. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13, 41/16,114/18)

5. Zakon o zastiti od pozara ( "NN " br. 92/10, 114/22 )

6. Zakon o zastiti okoliSa (N.N.br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18)

7. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 105/2020)

8. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

9. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

10. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (N.N. 51/08)

11. Pravilnik o zastiti na radu radnika izlozenih statodinamickim, psihofizioloSkim i
drugim naporima na radu ( NN 73/21)

12. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme ( N.N.21/08)

13. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

14. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
( N.N.87/08, 33/10)

Investitor: Gradevina: List: 5
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4. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

Unutar Nacionalnog parka Brijuni planira se na k.€. 221, dio 216 i dio 271, K.O.Brioni
obnova postojeée zgrade Vile Kupelwieser, jedine saCuvane historicisticke gradevine
nastale u sklopu nekada$njeg turistickog kompleksa izgradenog za vrijeme Paula
Kupelwiesera krajem 19. stoljeca.

Prvobitna namjena objekta bila je stambena s vinskim podrumom, a nhakon smrti
nasljednika i prelaska pod talijansku, odnosno jugoslavensku vlast u funkciji je osoblja
kompleksa.

Ovim glavnim projektom obnove ona se prenamjenjuje u muzejsku hamjenu stalnog
postava posveéenog Paulu Kupelwieseru. Izrada ovog dokumenta financirana je
sredstvima Fonda za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost.

Ovim rjeSenjem se na gradevnoj Cestici predvida obnova samostojeée gradevine i njeno
opremanje za javnu drustvenu namjenu muzej.

Na otvorenim i neizgradenim povrSinama gradevne Cestice planira se uredenje perivoja.

Predmetna zgrada Upisana je u Registar kulturnih dobara te ima stroge zahtjeve Cuvanja
postojeceg stanja kod rekonstrukcija ( dokaz/ uvjeti u nastavku) .

OSNOVNI PODACI O NOVOJ ZGRADI:

NAMJENA ZGRADE : muzejski prostorije sa pomoc¢nim i uredskim prostorima

TIP GRADNJE : slobodnostoje¢a zgrada

ETAZNOST: 4 nadzemnih etaZa — suteren. Prizemlje, 1.kat i potkrovlje

NETO UKUPNA ZATVORENA POVRSINA zgrade : = 1028,60m?

- Suteren = 285,30m?

- Prizemlje = 282,90m2

- 1l.kat=272,80m2

- Potkrovlje = 187,60m2

e VISINA ZGRADE : max. 9,00m mijereno od kote terena sa kojeg je moguca
intervencija hithe pomo¢i i vatrogasaca( 3,5strane) do poda najviSe etaZe (
potkrovlja) .

U postupku ishodenja posebnih uvjeta gradnje za predmetnu dogradnju ishodovani su
sljededi uvjeti u pogledu zastite na radu:

Investitor: Gradevina: List: 6
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” Obnova Vile Kupelwieser
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s WAV AR

REPUBLIKA HRVATSKA P/22481861
DRZAVNI INSPEKTORAT
Sredi$nji ured
Sektor inspekcije rada

KLASA: 116-03/23-01/1469
URBROJ: 443-01-13-23-2
Zagreb, 31. kolovoza 2023.

Drzavni inspektorat, SrediSnji ured, Sektor inspekcije rada, rjedavajuéi po zahtjevu
Ministarstva prostornoga uredenja, graditeljstva i dr7avne imovine, Uprave za prostorno
uredenje i dozvole drzavnog znadaja, Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola (u daljnjem
tekstu: Ministarstvo), za utvrdivanje posebnih uvjeta iz podrudja zatite na radu za
rekonstrukciju zgrade javne i drultvene namjene (kulturna ustanova), obnova vile
Kupelwieser na otoku Veliki Brijun, na postojecoj gradevnoj &estici 221, dio 213, 215, 216,
271,274 1 279 k.o. Brioni (Pula), investitora Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Brijuni,
Pula, na temelju &lanka 3. Zakona o Drzavnom inspektoratu (,,;Narodne novine®, broj 115/18,
117/21) i &lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (,.Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i
39/19), utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zastite na radu za rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (kulturna
ustanova), obnova vile Kupelwieser na otoku Veliki Brijun, na postojetoj gradevnoj Cestici
221, dio 213, 215, 216, 271,274 i 279 k.o. Brioni (Pula), investitora Javna ustanova
Nacionalni park Brijuni, Brijuni, Pula.

- u Glavnom projektu primijeniti mjere zastite na radu u skladu s odredbama Zakona o
zastiti na radu (,,Narodne novine® broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18; u daljnjem tekstu:
Zakon) i propisa donesenih na temelju tog zakona, te obveznih normi

- potrebno je izraditi elaborat zagtite na radu kojim treba biti obuhvacen i razraden nadin
primjene pravila zaStite na radu pri koristenju predmetne gradevine, te imenovati jednog
ili viSe koordinatora zajtite na radu tijekom izrade projekta

- u postupku izdavanja gradevinske dozvole potrebno je pribaviti potvrdu o uskladenosti
Glavnog projekta s propisima iz podruéja zastite na radu.

OBRAZLOZENJE

Ministarstvo je putem elektroni¢kog sustava hiips://dozvola.mgipu.hr je pozivom KLASA:
350-05/23-28/000175, URBROJ: 531-06-3-1-1/7-23-0009, zaprimljenim 8. kolovoza 2023.,
zatraZilo utvrdivanje posebnih uvjeta iz podrugja zastite na radu za rekonstrukciju zgrade
javne i drudtvene namjene (kulturna ustanova), obnova vile Kupelwieser na otoku Veliki
Brijun, na postojecoj gradevnoj &estici 221, dio 213, 215, 216, 271,274 i 279 k.o. Brioni
(Pula), investitora Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Brijuni, Pula.

Investitor: Gradevina: List: 7
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” Obnova Vile Kupelwieser
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Putem elektronitkog sustava eKonferencija (https:/dozvola.mgipuhr) od strane
Ministarstva omogucen je uvid u Idejni projekt oznake 23-02/A izraden od Studio Emil
Jurcan d.o.0., Vintijan 23, Medulin, Glavni projektant Emil Jurcan, d.i.a., projektanti Emil
Jurcan, d.i.a., Aleksandar Celovié, d.ia., Pejzaz: Mate Rupié, mag.ing.prosp.arch, Voda i
odvodnja: Tomislav Br&ié, dipl.ing.stroj., sve iz srpnja 2023.

Uvidom u idejno rjeSenje predvidena je obnova vile Kupelwieser, a osnovna metoda pri
izradi idejnog rjeSenja je rigidno oblikovanje vanjskih elemenata gradevine, kao §to je krov,
fasada, otvori i vanjska stubi$ta, prema uzoru izvornog projekta. U tom smislu se na vanjskom
licu gradevine vrsi niz preinaka, prvenstveno uklanjanje postojeéeg krova i oblikovanje
strmijeg sa zabatima po uzoru na izvorni. Osim krova gradevini se dodaju dva nekadadnja
istaka straznjih ulaza i balkon na juznoj fasadi, a uklanja se naknadno dodana heksagonalna
balustrada. Takoder, na sjevernoj fasadi se uklanja naknadno progirena zapadna terasa i izvodi
se nova po principu simetrije analogna istoénoj. Cetvrta vrsta preinaka u vanjitini objekta je
zatvaranje naknadno probijenih otvora i oblikovanje fasade po uzoru na izvorno stanje
postavljanjem otvora u rigidan ritmicki raster. Prilikom projektiranja obnove unutradnjosti
gradevine metoda rigidnog izvornog izgleda koristena je fleksibilnije i prilagodavana je
upotrebnoj vrijednosti prostora, odnosno postizanju kvalitetnijeg rasporeda prostorija i
komunikacija.

Zahvat se izvodi na gradevini namijenjenoj za rad, odnosno na sredstvu rada kako je
propisano odredbama ¢lanka 3. stavak 26. Zakona.

Gradevina namijenjena za rad mora ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona i
propisa donesenih na temelju tog zakona, odredbama drugih zakona, propisa i normi kojima
su utvrdena pravila zadtite na radu, te su time utvrdeni posebni uvjeti koje gradevina mora
ispunjavati u svrhu sigurnosti i zadtite zdravlja radnika.

U skladu s odredbama ¢lanka 73. Zakona o zadtiti na radu, investitor je obvezan
primjenjivati op¢a nagela prevencije i pravila zadtite na radu u svim fazama projektiranja i
osigurati da se pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad izradi elaborat zaitite na radu
koji obuhvaéa i razraduje nadin primjene pravila zastite na radu pri koristenju gradevine, a
projektant je pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad obvezan u glavnom projektu
primijeniti odgovarajuéa pravila zastite na radu,

Potvrdu Glavnog projekta o uskladenosti s propisima iz podruéja zastite na radu
potrebno je ishoditi temeljem &lanka 88. Zakona o gradnji.

Privitak: Popis propisa i obveznih normi

DOSTAVITIL:

1. Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje i dozvole drZavnog znacaja, Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola, Zagreb,
Republike Austrije 20, putem elektronikog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

2. Spis —ovdje

NA ZNANIJE:
= putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
Emil Jurcan, 52100 Vintijan, VINTIJAN 23

Investitor: Gradevina: List: 8
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POPIS PROPISA I OBVEZNIH NORMI

Zakon o zatiti na radu (,,Narodne novine* broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o Drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine® broj 115/18, 117/21, 67/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloZenih azbestu

(,,Narodne novine® broj 79/07, 139/10, 111/18)

4. Zakon o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (,,Narodne
novine* broj 126/21)

5. Zakon o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19,
118/20)

6. Zakon o kemikalijama (,,Narodne novine® broj 18/13, 115/18, 37/20)

7. Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (,,;Narodne novine* broj 108/95, 56/10)

8. Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzja (,,Narodne novine* broj
70/17, 141/20)

9. Zakon o zadtiti od buke (,Narodne novine* broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,
14/21)

10. Zakon o zastiti od neionizirajuéeg zradenja (,,Narodne novine* broj 91/10, 114/18)

11. Zakon o radiologkoj i nuklearnoj sigurnosti (,Narodne novine* broj 141/13, 39/15,
130/17, 118/18)

12. Zakon o ograni¢avanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (,,Narodne novine® broj
45/17, 114/18)

13. Zakon o listi profesionalnih bolesti (,,Narodne novine* broj 162/98, 107/07)

14. Zakon o obrazovanju odraslih (,,Narodne novine* broj 121/17 - Zakon o Agenciji za
mobilnost i programe EU, 24/10 - Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih)

15. Zakon o strukovnom obrazovanju (,,Narodne novine* broj 30/09, 25/18 i 69/22
24/10 - Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 22/13 -
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 64/18, 20/21)

16. Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (,Narodne novine“ broj
69/22)

17. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih struénih kvalifikacija
(,Narodne novine® broj 82/15, 70/19, 47/20)

18. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine broj 67/08, 48/10 - Odluka
Ustavnog suda, broj: U-1-3084/2008, U-I- 3419/2009 od 7.4.2010., 74/11, 80/13,
158/13 - Odluka i RjeSenje Ustavnog suda, broj: U-1-323/2009 i dr. od 20.12.2013.,
92/14, 64/15, 89/15 - Rjedenje Ustavnog suda, broj: U-I-1716/2015 od 24.7.2015.,
108/17, 70/19, 42/20)

19. Zakon o energiji (,,Narodne novine* broj 120/12, 14/14, 102/15, 68/18 - &l. 11. Zakona

o regulaciji energetskih djelatnosti)

WOk =

Propisi i pravila koji se primjenjuju na temelju Zakona o zastiti na radu

1. Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu (,Narodne novine® broj 58/22)

2. Pravilnik o zadtiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZenosti i biolokim grani¢nim vrijednostima (,,Narodne novine* broj
91/18, 01/21)

3. Pravilnik o zadtiti na radu pri radu s tvarima koje sadr¥e poliklorirane bifenile,
poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile (,,Narodne novine* broj 7/89)

4. Pravilnik o zatiti na radu na privremenim gradilistima (,,Narodne novine* broj 48/18)

Investitor: Gradevina: List: 9
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OSNOVNI PODACI O POSLOVNIM PROSTORIMA
- prostorno, funkcionalno, oblikovno i tehni¢ko-tehnoloSka obiljezja

Kolni pristup do predmetne zgrade mogu¢ je sa juzne, istoCne i zapadne strane gdje su
vec izvedene prometnice.

Po poloZaju na Cestici gradevina je slobodnostoje¢a zgrada.
Na predmetnoj Cestici necée biti pomoénih zgrada.

Gradevina je dimenzija :
- Tlocrtno max.23,64m x 16,22m, etaznost

Vertikalna komunikacija unutar zgrade rijeSena je unutarnjim sigurnosnim stubiStem
(novo) koji povezuje sve etaze zgrade i pojedinacnim postojecim stubiStima koja
povezuje etaze prizemlja sa 1 .katom.

Temeljenje gradevine je postojece :

Objekt se sastoji od jednog nosivog sklopa koji €ini "prostorni" sustav vertikalnih zidova
(armiranobetonski i kameni zidovi), stupova i horizontalnih plo€a, a oblika, dimenzija i kvaliteta
kako je prikazano u grafickom, tako i u ostalim prilozima ovoga Projekta kontrukcije.

Sukladno normi HRN EN 1992-1-2 putem tablica date su otpornosti armiranobetonskih
elemenata ovisno od debljine elementa, zastithom sloju, izlozenosti, pozarnom optereéenju i
sliéno, a kako bi zadovoljile minimalnu vatroopornost propisanu za zgrade podskupine ZPS4.

Vanijski zidovi gradevine su postojeci kameni debeli zidovi ( 50-65cm) — REI 90 .

Unutarnji nosivi zidovi su postojec¢i kameni zidovi — REI 90 i pojedini novi zidani zidovi od
glinenih elemenata -REI 90 .

Unutarniji nosivi zidovi stubiSta su kameni i zidanio zidovi - REI 60.
Zidovi novog okna dizala su od armiranog betona debljine 20cm ,REI 90.

Medukatna stropna konstrukcija svih etaza je nova monolitha armiranobetonska
konstrukcija, vatrootpornosti min. 60 minuta (REI60).

Konstrukcija kraka stubista predvidena je kao armiranobetonska plo¢a vatrootpornosti min.
60 minuta (REI60).

Krov planirane gradevine je kos, nagiba 33 stupnja, , od drvenih nosivih elemenata , min.
vatrootpornosti R30.

Sve etaZe zgrade su povezane sa jednim sigurnosnim stubiStem.

Etaze suterena, prizemlja i 1.kata povezani su evakuacijskim dizalom ( etaze na kojima se
nalaze posjetioci) .

Dizalo C¢ini zaseban pozZarni odjeljak, odvojen pozarnim zidom vatrootpornosti 90 minuta
REIQ0 i vratima vatrootpornosti 60 minuta EI 60.
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ProCelje zgrade obnavlja se negorivim materijalom, klasi€¢nom zZbukom ili mineralnom
vunom — zavrsno silikatna strukturna Zbuka granulacije 2 mm u tonu prema izboru
projektanta.

Pregradni zidovi unutar pojedinih namjenskih jedinica izvode se od porolit opeke obostrano
Zbukano, ili od gipskartonskih ploca.

Unutarnji zidovi i pojedini stropovi zbukaju se vapneno-cementnom Zbukom u mokrim i
suhim prostorijama na prethodno pripremljenu podlogu. ZavrSni sloj zbuka izvodi se
glatkom povrsinom.

Svi unutarnji zidovi koji se ne oblazu kerami¢kim ploCicama lice se dva puta u tonu po
izboru investitora.

Na zidovima sanitarija u suterenu planiraju se keramiCke plocice. Sanitarije nu potkrovlju
Ce se obraditi tankoslojnim perivim materijalom .

Na podove ulaznih | drugih terasa zavrSno se postavlja zagladeni beton.

Na podnim povrSinama suterena postavlja se kamen u centralnim prostorijama, ostalo
zagladeni beton .

Na svim ostalim podnim povrSinama postavljaju se parket, jedino se u prizemlju u jednom
dijelu zadrzava postojeci terazzo pod.

Vrata :

Svijetla Sirina otvora vanjskih vrata ¢e biti min. 90cm ( jednokrilna ili dvokrilna) , sa smjerom
otvaranja prema vani ukoliko je moguce zbog konzervatorkih uvjeta. Ukoliko nije moguce
otvaranje prema vani, predvida se automatsko elektriCno otvaranje vrata prema unutra kod
prorade vatrodojavnog sustava ( npr. vrata u suterenu zgrade ).

Glavna izlazana vrata iz suterena, iz prizemlja | iz sigurnosnog stubiSta opremljena su
bravom | protupani¢nom kvakom HRN EN 179 , predvidena pojedina¢no za izlaz manje od
100 osoba.

Sva vrata koja su u kontaktu sa sigurnosnim stubiStem ( osim vanjskih) izvesti ¢e se
vatrootporna 30 minuta i to : El, 30-C-Sm.

Vrata unutar zgrade , a koja nisu na granicama poZzarnih ili dimnih odjeljaka su bez
poZarne zahtijevanosti.

Vrata na hodniku pokrovlja otvaraju se u smjeru izlaza , za evakuaciju proracunskih 20
osoba.

Grijanje i ventilacija:

Projektirani sustav grijanja je dizalicama topline zrak-zrak s unutarnjim zidnim i kazetnim
jedinicama.

Dizalica topline koristi energiju sadrZzanu u zraku iz okoline za pridobivanje toplinske ili
rashladne energije za zagrijavanje prostora u objektu, odnosno hladenje prostora.
Predvideni sustav se sastoji od dva osnovna dijela;

- vanjske ili kondenzatorske jedinice s elektromotornim pogonom kompresora te
ventilatorom za nastrujavanje okolnog zraka na kondenzator toplinske crpke

- unutarnjih jedinica, zidne izvedbe
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Svi kompresori u uredaju su inverterski, zvuéno izolirani K-tip hermeticki scroll izvedbe s
ugradenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogucéava rad jedinice sa dva kompresora
u slu€aju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).

Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i
ocitanja koli¢ine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.

Uz dizalice topline za grijanje i hladenje prostora, instalirana je i termoventilacija sa
rekuperatorskom ventilacijskim jedinicama sa izmjenjivaima topline sa direktnom
ekspanzijom radne tvari.

Odsisha ventilacija sanitarija je preko odsisnih ventilatora.
Zagrijavanje potrosne tople vode je centralno pomoc¢u aerotermalne dizalice toplne zrak-
voda sa integriranim spremnikom volumena 250 litara i dodatnim elektrogrijacem.

Instalacije vodoopskrbe:
Gradevina ve¢ ima priklju€ak na javnu vodovodnu mrezu .

Projektom vodovodnih instalacija projektirana je :

1. Instalacija tople i hladne vode,
2. Instalacija fekalne odvodnje

3. Instalacija oborinske odvodnje,
4. Hidrantska mreza

Cijeli razvod vodovodne mreze izvan gradevine izvodi se od PE cijevi odgovarajuéeg
profila. Na prikljuCku vode za cijeli objekt pretpostavlja se da postoji dovoljan raspolozivi
tlak vode.

Cijevi se polazu u kanal na pjeS€anu posteljicu s prekrivanjem pijeskom u sloju od 10 cm
iznad gornje kote cijevi.

Priprema tople vode predvidena je elektricnom energijom.

Sanitarna oprema se predvida standardna prema vazecCim propisima. Detaljni prikazi i
sheme vodovodnih instalacija bit ¢e definirani Glavnim projektima vodovodnih instalacija.
Hidrantska mreZa detaljno je opisana u nastavku teksta.

Odvodnja fekalnih i oborinskih voda:

Predvida se prikupljanje otpadnih voda u revizijski Saht, te ¢e se od tamo voditi u bioloski
procistac i nakon obrade ispustati u podzemni spremnik i koristiti ée se za navodnjavanje,
sigurnosni preljev je spojen na upojni bunar.

Oborinska voda sa krova ¢e se sakupljati sustavom cijevi i ispustati u podzemne
spremnike vode, sigurnosni preljev je spojen na upojni bunar.

Detaljni prikazi i sheme kanalizacijskih instalacija bit ¢e definirani Glavnim projektima
kanalizacijskih instalacija.

Telefonska mreza:
Gradevina ve¢ ima priklju¢ak na telekomunikacijsku mrezu koji ¢e se zadrzati.

Elektroinstalacije:

Elektrotehnickim projektom predvidene su elektroinstalacije predmetnog objekta:
- el. instalacija priklju€nica;
- el instalacija rasvjete;
- el instalacija uz termotehnicke instalacije;
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- instalacija strukturnog kabliranja;
- gromobranska instalacija i izjednacenje potencijala metalnih masa.

Zgrada ve¢ ima priklju¢ak na javnu elektroenergetsku mrezu, ali ¢e se pozicija glavnog
razvodnog ormara izmijeniti..

Predvideno je cjelokupnu elektroinstalaciju potrebno je izvesti u smislu i u skladu s
uvjetima Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10).

Gromobranska instalacija izvodi se Inox zicom promjera 8 mm i FeZn trakom 30x4 mm.
Predvideni su mjerni spojevi na vertikalnim gromobranskim odvodima smjeSteni u podu.
Sve metalne mase unutar objekta, na krovu, fasadi i okoliSu spojene su prema propisima.
Potrebno je povezati na uzemljiva€ sve metalne mase konstrukcije nadstre$nice, metalne
ograde i ostale metalne mase u okruzenju gradevine.

Za iskljuCenje napajanja gradevine u nuzdi koristit ¢e se 3 JPR tipkala postavljena u
prizemlju kod ulaza u gradevinu.

Isklopna tipkala i modul za daljinski isklop glavnog prekidaca razvodnog ormara povezani
su negorivim kabelom NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2.

Isklopna tipkala moraju biti posebno oznaéena i osigurana od slu€¢ajnog djelovanija, te
pored njih mora se nalaziti natpis s opisom djelovanja svakog pojedinog tipkala.

Stubiste zgrade , zajednicki hodnici i glavni izlazni putevi imati ¢e postavljenu sigurnosnu
rasvjetu.

U slu€aju iskljuCenja napajanja za potrebe evakuacije iznad izlaznih vrata prostora
predvidene su protupani¢ne svjetiljke s piktogramom za ukazivanje smjera evakuacija,
autonomije centralne baterije 2h spojene u trajnom ili pripravnom spoju. Sigurnosna
rasvjeta evakuacijskih puteva je postavljena tako da daje zahtijevanu jakost

osvjetljenja od 1Ix u razini poda.

Na sigurnosnom stubidtu zgrade biti e postavljen automatski uredaj/ otvor za prirodno
odimljavanje stubista. Otvor za odimljavanje je krovni prozor svjetlih dimenzija min.1,0m ,
opremljen motorom za automatsko otvaranje. Otvaranje odimljavanja uslijed prorade
vatrodojave, odnosno signalizacije poZara bilo gdje u objektu.

Sustav za dojavu poZara — vatrodojava :

Sustav za dojavu pozara bit ¢e sastavljen od vatrodojavne centrale (VDC), automatskih i
rucnih

javljata pozara, uredaja za svjetlosno i zvu€no uzbunjivanje, telefonskog dojavnika,
uredaja za

obavljanje izvrsnih funkcija i uredaja za opskrbu napajanja elektricnom energijom.

Sustav za dojavu pozara i odimljavanje obraden je kao zaseban projekt oznake 24-05/07
izraden od strane STRUJNI KRUG j.d.o.o., Pula, projektant Mario Pavlin mag.ing.el..

U slu€aju pozara, sustav mora aktivirati odimljavanje, iskljuCiti prisilnu ventilaciju te
djelovati na dizalo. Dizalo se povezuje na vatrodojavnu centralu.

Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti, te uslijed pojave
poZara u objektu i aktiviranjem sustava vatrodojave isto ostaje raditi 60 minuta. U svrhu
osiguranja kontinuiranog rada dizalo je potrebno spojiti direktno na neprekidni izvor
napajanja posebnim kablovima klase E60 (spojeno prije glavnog prekidaca) tako da dizalo
ostaje pod naponom i nakon aktiviranja tipkala nuznog isklopa.
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5. OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA NA ZAPOSLENE | NA
OKOLINU I NACIN NA KOJI SE OTKLANJAJU

Mjesta rada moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima zastite na radu navedenim u
Pravilniku o zastiti na radu za radna mjesta (NN 105/2020).

Unutar poslovnih prostora osigurani su potrebni prostori za zaposlenike, a to su sanitarije
odvojene po spolovima | zasebni sanitarni Evor za zaposlene u caffe-baru.

Po spolu planirano je zapoSljavanje jednakog broja muskaraca | Zena.

Rad ( duzi od 2 sata kontinuirano) predvida se samo unutar etaza suterena i etaze
potkrovlja .

U prizemlju i na 1.katu ( muzejski prostori) zgrade ne predvida se rad radnika, nadzor nad
eksponatima predvida se videonadzorom.

U suterenu zgrade biti ¢e zaposlena jedna osoba( 1) osoba, i to unutar prostorije
portirnice.

na etazi potkrovlja biti ¢e zaposleno 5 osoba, i to pojedinacno jedan zaposleni po jednom
uredu ( tajnica, kustosi, voditelj muzeja) .

Ovim projektom osiguravaju se uvjeti za rad u viSe smjena.
Zastita na radu u ovoj gradevini provoditi ¢e se u skladu sa Procjenom ugrozZenosti

za konkretna mjesta rada , a koju je investitor obavezan izraditi neposredno prije
pocetka rada.

5.1. Mehani¢ke opasnosti:

Radnici u predmetnoj poslovnoj jedinici nisu izlozeni povec¢anim opasnostima od padova
u dubinu jer su poduzete mjere zastite .

U predmetnoj zgradi su postojeca dva stepenista koja spajaju prizemlje i 1 .kat zgrade.
Ista se zadrzavaju u postojecem stanju iako funkcionalno nece imati primarnu funkciju
povezivanja etaza .

Primarnu funkciju povezivanja etaza imati novo ,sigurnosno ,, stubiste te evakuacijsko
dizalo.

Novo stubiSte izvodi se od razine prizemlja do potkrovlja.

Stubiste je trokrako, Sirine kraka min. 110cm mjereno izmedu rukohvata.

Sajedne ( zidne) strane, stubiste imati ¢e rukohvat na visini 1,0m mjereno od gazista ,a
sa slobodne strane krakovi ¢e imati metalnu ogradu sa vertiklanim prenicima na razmaku
max. 14.

Ograda ¢e biti visine 1m mjereno od sredine gazista ,a na vrhu ¢e se nalaziti rukohvat.
Stepneste ima gazista Sirine 27cm, visine 18cm.

Medupodesti nisu manje Sirine od Sirine kraka stubista.
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Na postoje¢u kamenu ogradu vanjskih stepenica za prilaz u prizemlju ,nadodati ¢e se dio
metalne ograde kako bi ukupna visina ograde bila 120cm.

Na podove ulaznih | drugih terasa zavrSno se postavlja zagladeni beton.

Na podnim povrSinama suterena postavlja se kamen u centralnim prostorijama, ostalo
zagladeni beton .

Na svim ostalim podnim povrSinama postavljaju se parket, jedino se u prizemlju u jednom
dijelu zadrZava postojeci terazzo pod.

Na svim podnim povrSinama “ mokrih “ prostorija( sanitarne | vanjske prostorije) biti ¢e
zavrsne obloge protukliznosti min. R10 .
Na ostalim prostorijama dozvoljeno je postavljanej podnih obloga R9.

Predvideni podovi tokom eksploatacije trajno osiguravaju:
- stabilnost, ravnu povrSinu i sigurno hodanje
- toplinsku zastitu
- zvucnu zastitu
- lako odrzavanije i koristenje
- za$titu od poZara i zastita od statiCkog elektriciteta

Predvidene podne obloge u potpunosti zadovoljavaju vazece propise glede zastite od
poZara i na radu.

Ispitivanje protukliznosti vrSi se prema DIN 51130 ili nekoj od metoda prema EN
normama,ovisno o vrsti podne obloga, a dokazuje se atestitma proizvoda..

Podna obloga Standard Predvidena metoda
A - dinamitka metoda
Keramicke plocice pSIST wEN 13552 B - SlaliCka me1f)r]a
C - nagnute ploce
D = pokus s njinalom
Karmen HRMEN 14231 Pokus s njihalom
Ploénici od opeka HRN EN 1344 Pokus 5 njinalom
Polivinilkloridne obloge sa festicama TR T
u podiori za povedanje olpornosti na :-!Hh " Ehﬂ s Nagnute ploce
ks (DIN 51130)
Klizanpe
Ceste i uzletne povrsing HRN EN 13036 Pokus 5 njihalom
Materijali za oznadavanie kolnika HRAMN EN 1436 Pokus s njihalom
Drveng podne abloge HRNEN 14342 Pokus 5 njihalom
Barenske ’.]|:':.].E|_-Z.’ odnosnd prostori DIN & 1067 Nagnute ploce
kojima je korisnik bosonog
Wepolirang i polirane pow&ine (plocniclh - ENV 16633 Pokus 5 njihalom
Drveng podne obloge HAW EN 14342 Pokus s njihalom
Barenske obloge odnosno prostor
Kkojima je_Korisnik bosonog DIN 51087 Nagnute ploce
Mepofirane i palirane povriine (plodniciy | ENV 16633 Pokus s njikalom

Sve podove je potrebno neprekidno drzati podove suhima, Cistima i odmascenim.
Podovi prostorija moraju biti ravni, glatki, ali ne klizavi, otporni na tro3enje i pogodni za
CiSCenje te primjereno osvijetljeni.
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NecistoCe i vodu s poda treba Sto prije odstraniti.

Moguce su eventualne povrede pri obavljanju radnih zadataka pri ruénom prenosenju
tereta i pri obavljanju radnih zadataka, pri postavljanju eksponata.

Opc¢e mehanicke opasnosti za sva radna mjesta su opasnosti od prijevoznih vozila u ulici
kod primke robe, u rukovanju predmetima.

Prozirna vrata u poslovnim prostorima biti ée oznaCena matiranim naljepnicama u vidnoj
razini. Prozirna vrata Ce biti izradena od sigurnosnog stakla.

OPASNOSTI OD UREBPAJA | ALATA
U prostorima uredi predvida se rad na racunalu i fotokopirnom stroju/ printeru.

Predvida se koriStenje profesionalnih strojeva i/ili uredaja.

Uredaji koji ¢e se koristiti biti e atestirani proizvodi i servisirani kod ovlastenog servisera.
Strojevi i uredaji biti ¢e opremljeni zastitnim napravama s ciliem da se mogucnost
nastanka ozljeda na radu svede na najmanju mogucu mjeru. Zastitne naprave se ne smiju
skidati sa strojeva. Pri svakom kvaru ili nedostatak na zastitnim napravama , stroj treba
iskljuciti. Prije pustanja stroja u rad, treba se uvjeriti da su alati &vrsto stegnuti. Dok je stroj
u radu nije dozvoljeno njegovo podeSavanje, podmazivanje, €iS¢enje i popravljanje. Prije
pocCetka radova potrebno je zaustaviti pogonski motor, pricekati dok se svi dijelovi stroja
zaustave i osigurati od slu€ajnog pokretanja.

OPASNOSTI KOD PRIJENOSA TERETA:

Poslodavac ¢e, kad god je to moguée, ruéno prenoSenje tereta zamijeniti s primjerenom
radnom napravom, pomagalima i primjerenim mehani¢kim pomagalima.

Poslodavac mora utvrditi te provoditi organizacijske i tehni¢ke mjere te pravilan nacin rada
i tako smanijiti opterecenost leda i s tim povezanu opasnost od njezinih osteéenja u
slu¢ajevima kada nije mogucée izbjeci ruéno prenoSenje tereta.

NAJVECA DOZVOLJENA MASA TERETA (U KG) GLEDE NA SPOL | DOB RADNIKA

Dob Muskarci Zene
15 do 19 godina 35 13
od 19 do 45 godina 50 15
iznad 45 godina 45 13
Trudnice 5

Primjereni uvjeti pri prenoSenju tereta su:
— drZanje tijela pri prenoSenju mora biti ergonomski primjereno;
— prostor za kretanje i hodanje mora biti dovoljno velik, tlo ravno i da nije sklisko,
osvijetljenost radiliSta primjerena;
— teret mora imati primjereno hvatiste.

Kako bi se smanijila mehanicka opasnost od rukovanja opremom izvrsiti e se :
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- postavljanje opreme prema uputama proizvodaca Sto uklju€uje njegovo fiksiranje,
uzemljenje te udaljenost od prolaza, zidova isl.

Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti
sigurnosne znakove na vidljivom mjestu.

Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavjes¢ivanje radnika,
poslodavac je obvezan postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i na¢inu
koriStenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloSkih Stetnosti te izvora fizikalnih
i drugih Stetnosti naradu.

Poslodavac je obvezan osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku
sigurna, odrzavana, prilagodena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zastite
na radu.

Poslodavac je obvezan prestati s radom u gradevinama namijenjenima za rad na kojima
nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost za sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zastitha oprema u uporabi
budu u svakom trenutku sigurni, odrzavani, prilagodeni za rad i u ispravhom stanju te da
se koriste u skladu s pravilima zastite na radu, tehnic¢kim propisima i uputama proizvodaca
tako da u vrijeme rada ne ugroZavaju radnike.

Poslodavac je obvezan iskljuciti iz uporabe sredstva rada i osobnu zastitnu opremu na
kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika.

Kad organizacijskim mjerama, odnosno osnovnim pravilima zastite na radu nije moguce
otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograniciti rizike za sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac je
obvezan osigurati odgovaraju¢u osobnu zastitnu opremu i osigurati da je radnici koriste na
propisani nacin pri obavljanju poslova.

Poslodavac je obvezan, u skladu s ovim Zakonom, njegovim provedbenim propisima,
pravilima zastite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvodaca, obavljati
preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrdivanja jesu li na
njima primijenjena pravila zastite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove
uporabe ugroZeni sigurnost i zdravlje radnika.

Radnike je potrebno obugiti za rad na siguran naéin — zakon ZNR - ¢l1.27-30.

Radnici ¢e koristiti zastitno odijelo i ostalu zastitnu opremu ukoliko bude propisana prema
procjeni radnog mjesta, te dnevni odmor.

Unutar svakog poslovnog prostora mora biti ormari¢ “hithe pomodéi” smjesten na vidnom i
lako pristupacnom mjestu.

Na krovu gradevine, postaviti ¢e se minimalno jedno mjesto ( alka) za sigurno vezivanje
radnika .

5.2.ZASTITA OD UDARA ELEKTRICNE ENERGIJE

Moguce opasnosti od djelovanja elektri¢ne instalacije su:

- opasnosti zbog toplinskog djelovanja potro$aca na el. instalaciju

- opasnost od preoptereéenja i kratkog spoja

- opasnost od stati¢kog elektriciteta, atmosferskog praznjenja i iskrenja.

Elektricne instalacije su projektirane na nacin da tijekom koriStenja ne prouzroCe pozar ,
odnosno eksploziju , elektriCni udar i druge opasnosti ili Stetnosti.
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Radnicima i drugim osobama osigurana je zastita od rizika izravnog ili neizravnog dodira
dijelova pod naponom.

OPREMA | KABELI

Izabrana je oprema takvih karakteristika, da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do
nedozvoljenog povecanja temperature - oprema je opterecena samo do svojih nazivnih
parametara.

Predvideni su kabeli sa PVC izolacijom koji ne gore i ne razvijaju temperaturu koja moze
zapaliti okolni prostor i koji su odgovarajuce zasti¢eni od preoptereéenja i kratkog spoja.

ZASTITA OD ELEKTICNOG UDARA | IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Dijelovi instalacije koji su pod naponom §ti¢eni su od slu€ajnog direktnog dodira elektri¢ne
instalacije pod naponom odgovarajucom konstrukcijom opreme, s propisanim stupnjem
elektricne i mehanic¢ke zastite, izborom odgovarajuéih kabela s propisanim nacinom
polaganja, te stavljanjem dijelova pod naponom izvan domaSaja ruku. Boje kabela i
vodova u skladu su s vazec¢im standardima.

Zastita od indirektnog dodira elektriCne instalacije pod naponom izvedena je pravilnim
izborom uredaja za automatsko iskljuCivanje napajanja, u slu€aju kvara u TN-C-S
razvodnom sustavu.

Izjednacgenje potencijala metalnih masa izvedeno je povezivanjem svih metalnih masa na
sabirnice i kutije za izjednaCenje potencijala, a koje su vezane na pripadni uzemljivac.

Prije pustanja instalacije pod napon potrebno je izmjeriti otpor uzemljenja i kontrolirati
efikasnost zastite od previsokog napona dodira mjerenjem otpora petlje strujnih krugova.

RAZVODNI ORMAR

Priklju€ci neutralnih i zastitnih vodia, u razvodnom ormaru, izvedeni su sabirnicom, tako
da se mogu pojedinac¢no iskljuditi i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. Dijelovi koji
su normalno pod naponom zasti¢eni su od slu¢ajnog dodira.

U razvodnom ormaru je potrebno postaviti minimalno jednopolnu shemu koja je uskladena
sa stvarnim stanjem instalacije. Shema treba biti trajno Citka i mora sadrzavati podatke o
radnom naponu i frekvenciji, presjeke svih dovodnih i odvodnih dijelova sa oznakama,
nazivne struje svih prekidac¢a, sklopki i osiguraga, te nacin zastite od indirektnog napona
dodira.

Ispod svakog elementa na unutarnjim vratima (sklopka, panel i sl.) potrebno je postaviti
natpisnu plocicu s funkcijom elementa.

5.3. SPRIECAVANJE NASTANKA POZARA | EKSPLOZIJE
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U predmetnoj rekonstruiranoj zgradi se nece skladistiti ili koristiti zapaljiva sredstva zbog
kojih bi mogao nastati poZar uslijed samozapaljenja.

U posebnom prikazu mjera zastite od poZara dat je oshovni prikaz mjera zastite.

Zgrada Ce se izgraditi od negorivih ili teSko gorivih materijala.

Pocetno gaSenje pozara biti ¢e omogucéeno vatrogasnim aparatima i unutarnjom
hidrantskom mreZzom.

Vatrogascima ¢e biti osigurane povrsine za rad vatrogasnim vozilom te vanjska i unutarnja
hidrantska mreza.

Dojavu pozara u zgradi vrsiti Ce automatski sustav za dojavu pozara direktno javnoj

vatrogasnoj postrojbi sa stalnim dezurstvom i vatrogasnoj sluzbi sa dezurstvom 0-24 sata
na otoku predmetne zgrade.

5.4. OSIGURANJE MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

U pogledu mehanicke otpornosti i stabilnosti izvrSen je proraun elemenata $to je
prikazano u projektu konstrukcije.

Konstrukcija je proradunata prema priznatim propisima za konstrukcije.

Nova nosiva konstrukcija u zgradi ce biti izvedena od negorivih elemenata ( beton i
kamen) , samo se krovna konstrukcija izvodi drvena.

Zgrada ¢e biti sigurna za koristenje.

5.5. OSIGURANJE POTREBNE RADNE POVRSINE | RADNOG PROSTORA

Prostorije za rad , u kojem se predvida rad duZi od 2 sata kontinuirano je :

- portirnica u suterenu povrsine P= 3,2m2 , visine prostorije 2,8-3,7m. Maksimalni
broj radnika u prostoriji : 1 zaposlenih

- uredi na etaZi potkrovlja. Najmanji ured P=12,10m2. Maksimalni broj radnika ,1
zaposlena osoba u uredu. U svim uredima je samo po jedna zaposlena osoba-
kabineti kustosa i sl.
Obzirom da se uredi nalaze u pokrovlju, visina ureda je promjenjiva i iznosi
min.1,7m gdje su smjeSteni ormari, hodna visina ispred ormara 2,2m. Visina ureda
iznosi od 2,2m-3,8m, prosjec¢no 3,0m.

Slobodna povrSina poda po radniku iznositi ¢e viSe od 2,0m2 i viSe od 10m3 zrac¢nog
prostora.

5.6. OSIGURANJE POTREBNIH PUTOVA ZA PROLAZ, PRIJEVOZ | EVAKUACIJU
RADNIKA | DRUGIH OSOBA

Osiguranje evakuacijskih prolaza provodi se proraéunom potrebne Sirine prema
Pravilnicima zaStite od pozZara.

Pristup vozilima ( vatrogasni i hitna pomo¢) do zgrade omogucen je kolnim pristupom do
udaljenosti max. 1,0m od poslovnih prostora .

Na glavnim izlazima biti ¢e ugradena sigurnosna rasvjeta .
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Sigurnosna rasvjeta postaviti ce se u smjerovima izlaza.

Pomocna rasvjeta-panik rasvjeta sa oznakom smjera kretanja kod nestanka elektrine
energije mora osvjetljavati evakuacijske putove minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa,
mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sata po ukljuenju u uredu, i
najmanje 2 sata po uklju¢enju u caffe-baru.

IZLAZI: (_izvod iz Elaborata zaStite od pozara - u skladu s &lankom 13. Stavak (3)
Pravilnika o zaStiti na radu za mjesta rada

Prema ¢lanku 35. Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara NN 29/13 najmanja Sirina evakuacijskih puteva iznosi 110 cm, a
prema zaposjednutosti gradevina ve¢im od 50 osoba.

Prema Tablici 1. Sirine evakuacijskih puteva po osobi (,svi ostali“) iznosi 8 mm po osobi.

Stubiste u zgradi predvida se izvesti kao sigurnosno stubiSte prema Prema pravilniku o
otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN 29/13, 87/15), za zgrade ZPS4.

Navedeno stepeniste potrebno je zadovoljiti slijedece uvjete :
- zidovima otpornosti : nadzemne etaZze R60 | A2
- krakovi i podesti stepenisSta vatrootpornosti min.90 minuta( R90 | A2),
- strop iznad stubiSta vatrootpornosti min.60 minuta, (REI60 i A2)
- vrata prema stubiStu - EI2 30-C-Sm (vrata vatrootpornosti 30 minuta sa
samozatvaracem)
- uredaj za odvodnju dima: na vrhu stubista, slobodnog presjeka min.1,0m2,
- uredaj za otvaranje — putem autonomnog dojavnog uredaja u sigurnosnom stubistu ,a
sastoji se od centrale, rezervnog izvora napajanja, javlijaa dima u najviSem dijelu
stubista te tipkala za ru¢no aktiviranje u najnizem i najviSem dijelu stubista.
- dovod svjezeg zraka mora biti omoguciti u donjoj polovici visine stubiSta kroz prozore
,moze i kroz ulazna vrata ako su opremljena uredajem za fiksiranje krila vrata u
otvorenom poloZaju.

Gore navedeni uvjeti su zadovoljeni.

Za zavr$no oblaganje gradevinskih elemenata kojima je omeden sigurnosni izlazni put (
stubiSte) mogu se upotrebljavati samo negorivi materijali ili materijali klase gorivosti Al i
A2. Pod stubista je od kamena , zidani Zbukani zidovi, strop obloZen gipskartonskim
plo€ama min. A2, zadovoljava propise.

Zgrada je koncipirana na nacin da omogucuje evakuacijski izlaz kroz ulazno izlazno
sigurnosno stubiste direktno na vanjski prostor.

Duljina evakuacijskih puta do sigurnog prostora ( sigurnosno stubiste) nije duza od 40,00
m.

StepeniSte je Sirine min. 110cm sa ogradom visine 1,00 m i rukohvatom, obloZzeno

kamenom .

Kroz jedno navedeno stepeniSte moguca je evakuacija 1100mm/8mm = 137 osoba, Sto je

mnogo vise od potrebnog, buduci je najveca realna zaposjednutost jedne etaze iznad

prizemlja ( koja se evakuira stepeniStem) 28 osoba.

Glavni ulaz—izlaz iz suterena gradevine su dvokrilna vrata koja se elektricno automatski
otvara za unutra kod prorade vatrodojave ( zbog konzervatorkih uvjeta nemogucée
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otvaranje prema van) . Vrata su Sirine viSe od 90cm i opremljena protupanik
kvakama/bravom prema HRN EN 179, Sto udovoljava propisima za normalnu i sigurnu
evakuaciju u sluc¢aju pozara.

» Drugi ( rezervni) izlaz iz suterena je putem evakuacijskog dizala .

Glavni izlaz iz razine prizemlja je kroz vrata na sjeveroistoénom i sjeverozapadnom
proCelju ( glavni ulazi za posjetioce) . Isti ¢e biti dvokrilna vrata , sa krilima otvaranja u
smjeru izlaza, svjetle Sirine prolaza min. 90cm, vrata opremljena  protupanik
kvakama/bravom prema HRN EN 179.

Pomocni izlaz je kroz sigurnosno stubiste. 1zlazi su na udaljenosi manjoj od 40m.

Izlaz iz razine l.kata i razine potkrovija je kroz sigurnosno stubiSte. Udaljenost do
sigurnosnog stubiSta manja je od 40m. Vrata prema stubistu su Sirine svjelog otvora min.
80cm ( zaposjednutost etaze manja od 50 osoba) , vrata su vatrootporna.

Pomocni ,, drugi® izlaz za evakuaciju sa razine 1.kata i potkrovlja su prozori dim. min.
80/120cm, okrenuti prema povrSini za rad vatrogasnog vozila.

Vatrootpornost predvidenih zidova stepenista i stropa stepenista iznosi min.60 minuta.
Vatrootpornost stepenidnog kraka predvidena je u trajanju od 60 minuta.

Za zatvaranje otvora prema stepenistu predvidena su gore propisana vrata, vatrootpornosti
30 minuta ( El, 30-C-Sm).

Za odimljavanje stubista predviden je otvor na krovu zadnje etaze stubiSta. Krovna kupola
se otvara elektromotornim pogonom. Sustav za odimljavanje je sa vlastitom centralom za
upravljanje i napajanjem koja ima autonomiju rada bez mrezZnog napajanja. Vrata se
otvaraju i rucno tipkalom kod centrale za napajanje u hodniku potkrovlja i u prizemlju ili za
sluc¢aj opasnosti sa ru¢nim javlja€ima postavljenim na hodniku potkrovlja.

Na vatrodojavnu centralu se povezuje opti¢ki dimni javlja¢ koji se nalazi pod stropom
stubiSta i u slu€aju prorade preko vatrodojavne centrale se daje nalog za otvaranje
dimovodnig prozora. Kabeli za napajanje pogona okna trebaju biti negorivi 30min.

Dizalo:

Dizalo Cini zaseban pozarni odjeljak, odvojen pozarnim zidom vatrootpornosti 90 minuta
REIQ0 i vratima vatrootpornosti 60 minuta EI 60.

Dizalo se predvida izvesti evakuacijsko, sa poZarnim rezimom rada.

Posebna strojarnica ne postoji. Pogonski stroj i grupa upravljanja smjeSteni su u vrhu
voznog okna na posebnom nosacu ucévr§éenom na vodilici.

U svrhu osiguranja kontinuiranog rada, dizalo je spojeno direktno na neprekidni izvor
napajanja posebnim kablovima klase E90.

U sluCaju pozara dizalom se evakuiraju osobe smanjene pokretljivosti sve dok se ne
aktivira detektor dima i pozara u vrhu voznog okna.

Aktiviranjem detektora dima i poZara u vrhu voznog okna, aktivira se pozarni rezim rada
dizala, na kojeg je dizalo priklju¢eno beznaponskim kontaktom, kabina dizala se bez
odgadanja spusta u evakuacijsku stanicu ( prizemlje) i viSe se ne moZe Koristiti za daljnu
evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti.

Nakon aktiviranja poZzarnog rezima rada dizala, dizalo se spusSta u glavnu evakuacijsku
stanicu te se otvaraju vrata za izlaz eventualno zate€enih osoba. Daljni rad dizala je
blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju trajno u zatvorenom poloZaju.

Na dizalu se postavlja natpis: ,Dizalo se moze Koristiti u slu€aju pozara za invalidne

osobe* te postavlja naljepnica:
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EVAKUACIJSKI PUT
ZA INVALIDE

5.7. OSIGURANJE CISTOCE

Prostor ¢e se redoviti Cistiti pometanjem i pranjem.

Ciséenje i pranje ée vrsiti vanjsko ovlasteno drustvo prema potrebi, odnosno ovisno o
intenzitetu rada u predmetnoj zgradi ,odnosno unutar njenih prostorija.

O redovitom i kvalitethom &iS¢enju prostora voditi ¢e brigu korisnik poslovnog prostora (
pravna osoba) , sklapanjem ugovora sa ovlastenim drustvom koje ¢e vrsiti Ciséenje unutar
prostora, vanjskim prostora, okoliSa i zelenila ,te CiS¢enje ostakljenih povrsina.

Ciscéenje prozora na visini veéoj od 2m vrsiti ¢e vanjsko drustvo upotrebom autodizalice
sa kosSarom.

Sredstva i oprema za CiS¢enje Ce se Cuvati unutar spremista ili zasebnog ormara
predviden za tu namjenu).

U sanitarnim prostorijama ce biti osiguran dovod sanitarne hladne i tople vode.
Odvodnja fekalnih i tehnoloSkih otpadnih voda odvesti ¢e se do javne odvodnje.

Svi podovi ¢e se poploditi parketom i keramickim ploCicama koje ée se moci kvalitetno
prati.

Svi zidovi sanitarnih prostorija obloZiti ¢e se keramickim ili porculanskim plogicama.

Svi podovi, radne povrSine i namjeStaj-police izvesti ¢e se od materijala koji ¢e se moci
Cistiti klasi€nim profesionalnim proizvodima za CiS¢enje.

Nece se vrsiti pretakanja zapaljivih tekucina ili pakiranje proizvoda.

5.8. OSIGURANJE PROPISANE TEMPERATURE | VLAZNOSTI ZRAKA |
OGRANICENJE BRZINE ZRAKA

Na mjestima rada u zatvorenim prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni
uvjeti rada , odgovarajuci za ljude u pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja
zraka, uzimajuci u obzir radne postupke i fizicke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Projektom termotehnickih instalacija predvideno je za stalna mjesta rada ( kontinuirano
duZe od 2 sata)

- zagrijavanje zimi,

- rashladivanje ljeti i

- prozracivanje gradevine

Unutarnji projektni parametri (unutarnje temperature) u grijanim prostorima
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Naziv prostorije Temperatura Rel.vlaga(%)
Muzejske prostorije i hodnici 20°C 40-60%
Uredska prostorija i portirnica 20°C 40-60 %
Sanitarije 20°C /

Projektirani sustav grijanja je dizalicama topline zrak-zrak s unutarnjim zidnim i kazetnim
jedinicama.

Dizalica topline koristi energiju sadrZzanu u zraku iz okoline za pridobivanje toplinske ili
rashladne energije za zagrijavanje prostora u objektu, odnosno hladenje prostora.
Predvideni sustav se sastoji od dva osnovna dijela;

- vanjske ili kondenzatorske jedinice s elektromotornim pogonom kompresora te
ventilatorom za nastrujavanje okolnog zraka na kondenzator toplinske crpke

- unutarnjih jedinica, zidne izvedbe

Svi kompresori u uredaju su inverterski, zvuéno izolirani K-tip hermeticki scroll izvedbe s
ugradenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omoguéava rad jedinice sa dva kompresora
u slu€aju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).

Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i
ocitanja koli€ine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.

Uz dizalice topline za grijanje i hladenje prostora, instalirana je i termoventilacija sa
rekuperatorskom ventilacijskim jedinicama sa izmjenjivaima topline sa direktnom
ekspanzijom radne tvari.

Odsisha ventilacija sanitarija je preko odsisnih ventilatora.
Zagrijavanje potroSne tople vode je centralno pomocéu aerotermalne dizalice toplne zrak-
voda sa integriranim spremnikom volumena 250 litara i dodatnim elektrogrijaCem.

Klima uredaiji biti ¢e izvedbe kojima se daljinskim upravljatem mozZe kontrolirati temperatura
zraka i brzina strujanja zraka.

Klimatizacijski i ventilacijski sustav biti ¢e tako podeSen da zadovolji:

Mikroklimatski uvjeti odgovarati ¢e zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizi¢kog
naprezanja- uredi (temperatura 20 — 24 °C).

Vlaznost zraka biti ¢e kontrolirana i iznositi ce izmedu 40 i 60%.

U toplom razdoblju temperatura prostorije biti ¢e najvise 7 °C niZa od vanjske
temperature.

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i
tehnoloSkom procesu, a ne smije biti ve¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka
do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s
ako je temperatura vanjskom zraka preko 27 °C.

Ventilacija prostora sa stalnim radnim mjestima provodi se prirodnim putem kroz prozore/

Ventilacija sanitarnih prostorija bez proztora provodi se prisilno.
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Osigurana je adekvatna prisilna izmjena zraka u objektu u onoj koli€ini koju nalazu vazeci
propisi, zakoni, norme te uzance struke. Svi elementi sustava ventilacije predvideni su u
spustenom stropu objekta.

Ventilacija koja prolazi kroz granice pozarnih odjeljaka imati ¢e protupozarne zaklopke
koje zatvaraju ventilacijske kanale proradom vatrodojavnog sustava.

Prisilnom ventilacijom sanitarnih prostorija osigurati ¢e se najmanji broj izmjena zraka
tijekom jednog sata prema namjeni prostorija i to:

NUZNIK ..o, 4 izmjene /h
Ventilacija se uklju€uje automatski kod prorade svjetla u prostoru.
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5.9. OSIGURANJE PROPISANE RASVJETE

Veéina novih radnih prostorija biti ée osvijetljene prirodnim svjetlom kroz prozore.
Uz prirodno osvjetljenje biti ¢e osigurano i kvalitetno umjetno osvjetlienje kao dopuna
prirodnom i za vecernje sate rada.

Za rasvjetu u radnim prostorjama i hodnicima predvidene su nadgradne i ugradne
svjetilike sa LED rasvjetom. U sanitarnim prostorima iznad umivaonika u sanitarijama i
garderobama, predvidene su svjetiljke sa linearnim fluo cjevima.

Svjetiljke koje se nalaze na proceljima i u okoliSu, biti ¢e u vodotjesnoj izvedbi sa
kompaktnim FC zaruljama.

Za sigurno napustanje gradevine, u slu€aju nestanka napona, predvidene su i
protupanicne svjetiljke, s ugradenim akumulatorskim baterijama.

Sigurnosna i protupanitna rasvjeta se izvodi svjetijkama koje sadrzavaju
akumulatorske baterije koje podrzavaju rad svjetiljike u trajanju od minimalno jednog sata,
a daju osvijetlienje vise od jednog luksa, mjereno na podu prostorije. Svjetilike se
automatski pale nestankom, a gase i nadopunjavaju (aku baterije) povratkom napona.
Sigurnosna i protupaniéna rasvjeta predvidena je svjetijkama postavljenim u svim
prostorima gdje se okuplja viSe ljudi, te na svim izlazima i evakuacijskim putevima. Na
svjetilike ili ispod njih, postavljaju se oznake koje upuéuju na smijer kretanja prema
najblizim izlazima iz pojedinih prostorija.

Ove svjetilike se pale nestankom, a iskljuCuju i nadopunjavaju (akumulatorske
baterije) povratkom napona.

Nivo osvjetljenosti za pojedine prostore koje treba postivati shodno normi Svjetlo i
rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutradnji radni prostori HRN EN 12464-
1:2021:

- Komunikacije, hodnici stubiSta 100 Ix

- ostave,spremista 100 Ix

- ured —razvrstavanje, kopiranje 300 Ix

- ured — pisanje, tipkanje, €itanje , obrada podataka 500 Ix

- ured- CAD radne stanice 500 Ix

- Okolis 10 -30 Ix
- muzejske prostorije — opéa rasvjeta 300Ix

Za predmetnu gradevinu napravljenaje svjetlotehnika, prikazano je tekstualno, i nacrtno
unutar ElektrotehniCkog projekta .

5.10. ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

U zgradi se ne predvida se ugradnja nikakvih dodatnih uredaja koji bi imali utjecaj na
povecanje buke u prostoru.

5.11. ZASTITA OD STETNIH ATMOSFERSKIH | KLIMATSKIH UVJETA

Svi fasadni- vanjski zidovi su postojeCi kameni zidovi koji tokom eksploatacije
gradevine trajno osiguravaju :
- zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja
- zaStitu od pozara
- toplinsku zastitu
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- zvuénu zastitu

- danje svjetlo

- odvodenje atmosferskih taloga

- sigurnost od prodora neovlastenih osoba
- stabilnost svih elemenata

Kroz zgrade predviden je na nacin da u toku eksploatacije trajno osiguravaju :
- zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja
- zaStitu od pozara
- odvodenje atmosferskih taloga
- toplinsku zastitu
- zvucnu zastitu
- sigurnost prodora neovlastenih osoba

5.12. ZASTITA OD FIZIKALNIH, KEMIJSKIH | BIOLOSKIH STETNIH DIJELOVANJA.
Fizikalnih Stetnosti od buke neée biti .

Kemijske Stetnosti se mogu desiti kod CiScenja prostora i kod manipulacije sa kemijskim
sredstvima koji ¢e se nalaziti u prodaiji.

Radnici ¢e koristiti zastitnu odjecu i rukavice, te se predvida da budu obuceni za rad na
siguran nadcin.

Bioloske Stetnosti jesu Stetnosti uzrokovane virusima, bakterijama, parazitima, gljivicama,
kukcima iraznim tvarima organskog podrijetla, koje uzrokuju profesionalne bolesti
karakteristicne za pojedina zanimanja.

Bioloskih Stetnosti u predmetnoj zgradi neée biti .

U novim prostorijama, izvedbom ventilacije i kvalitetne obloge zidova i stropova neée biti
naglasenih izvora vlage gdje bi se mogla stvarati plijesan.

Zaposlenima su_osigurani_uvjeti ( sanitarne prostorije ) za provodenje kvalitetne higijene
ruku. Takoder , radnici ¢e biti obu€eni za rad na siguran nacin.

5.13. ZASTITA OD PREKOMJERNIH NAPORA

Prekomjerni napori o€ekuju se radom na primku robe ili kod predaje vece koli¢ine robe,
odnosno kod utovara i istovara robe .

Poslodavac mora, kad god je to moguce, rucno prenosenje tereta zamijeniti s primjerenom
radnom napravom, pomagalima i primjerenim mehanic¢kim pomagalima.

Poslodavac mora utvrditi te provoditi organizacijske i tehni¢ke mjere te pravilan nacin rada
i tako smanijiti optere¢enost leda i s tim povezanu opasnost od njezinih oste¢enja u
slu¢ajevima kada nije moguce izbjeci ruéno prenosenje tereta.

Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije
o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu, uklju€ujuci i vaznost promjene aktivnosti
odnosno odmora, te njegovo odvijanje, s posebnim naglaskom na specificne opasnosti tog
radnog mjesta.
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Osim informiranja radnika, poslodavac se mora savjetovati s radnicima o svim vaznim
pitanjima u svezi sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu, na nacin i u opsegu koji su
utvrdeni Zakonom o zastiti na radu.

5.14. ZASTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG | OSTALOG ZRACENJA

Nema opasnosti od elektromagnetskog ili ostalog zra¢enja

5.15. OSIGURANJE PROSTORA | UREDAJA ZA OSOBNU HIGIJENU

U predmetnim poslovnim prostorima predvidaju se sanitarni prostori za djelatnike .

Zaposleni ( duze od 2 sata) biti e na etazama suterena i potkrovlja gdje ¢e se i osigurati
sanitarne prostorije.
Na etazama prizemlja i 1.kata nece biti zaposlenih ( sve muzejski prostor- galerije) .

Predvidena je izvedba zasebnih sanitarija za muskarce i zasebno za Zene .

Suteren:

Sanitarne prostorije za zene se sastoje od 3 kabine sa nuznikom dim. 100/140cm i od 3
umivaonika u predprostoru.

Sanitarne prostorije za muskarce se sastoje od dvije kabine sa nuznikom, dva pisoara i
tri  umivaonika u predprostoru.

Sanitarne prostorije su visine min. 2,50m.
Kabine sa nuznikom su dim. min. 100/140cm.
Predprostor nuznika imati ¢e vrata koja se sama zatvaraju.

Etaza potkrovlja:

Sanitarne prostorije za zene se sastoje od 2 kabine sa nuznikom dim. 90/140cm i od
jednog umivaonika u predprostoru.

Sanitarne prostorije za muskarce se sastoje od jedne kabine sa nuZznikom, dva pisoara i
jednog umivaonika u predprostoru.

Sanitarne prostorije su visine min. 2,50m.
Kabine sa nuznikom su dim. min. 90/140cm.
Predprostor nuznika imati ¢e vrata koja se sama zatvaraju.

Svi sanitarni prostori imati ¢e osiguranu hladnu i toplu vodu, sapune i obruse.

Sanitarne prostorije ¢e biti opremljeni sanitarnim uredajima ( wc Skoljka sa dvokoli¢inskim
ispirivaem, pisoar, umivaonici , mjeSalice vode ) te sa pomoénim sredstvima ( vjeSalice za
odjecu na vratima, vjeSalice za ru¢nike/ubruse, Cetka za wc.

Ne predvida se presvlacenje radnika.

Investitor: Gradevina: List: 27
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” Obnova Vile Kupelwieser




TG 1 d.o.o. Pula Elaborat zaStite na radu Br.projekta: 105/24
U Puli,05/2024

6. OBAVEZE POSLODAVCA U VRIJEME IZGRADNJE ZGRADE

Investitor je duzan prije uspostave gradilista osigurati izradu plana izvodenja radova.
Planom izvodenja radova u skladu s Dodatkom IV., Pravilnika o zaé&titi na radu na
privremenim gradiliStima (N.N. 48/18), €iju izradu osigurava narucitelj, utvrduju se pravila
primjenljiva na odredeno gradiliste, uzimajuci u obzir poslove i aktivhosti koje se obavljaju
na gradiliStu te plan izvodenja radova sadrzi posebne mjere u vezi jedne ili viSe kategorija
posebno opasnih radova navedenih u Dodatku Il. Pravilnika, koji se obavljaju na
gradilistu.

Svaka promjena na gradiliStu koja moze utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti
unesena u plan izvodenja radova.
Plan izvodenje radova je sastavni dio projektne dokumentacije odredene posebnim
propisima.
Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana duzan je izraditi svoj
plan izvodenja radova i odrediti rok dovrSetka radova.

Investitor je duzan prijaviti gradiliSte u skladu s podacima navedenim u Dodatku 11
Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima, u slucaju:
— predvidenog trajanja radova duzeg od 30 radnih dana i na kojima radi istovremeno vise
od 20 radnika, ili
— na kojima je predviden opseg radova od 500 osoba — dana ili viSe.

U slu€aju izvodenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. Pravilnika o zastiti na radu
na priviemenim gradilistima (N.N. 48/18),, prijava gradiliSta se mora saciniti bez obzira na
trajanje radova i broj radnika koji izvode te radove.

Investitor je duZan najmanje 8 dana prije poCetka izvodenja radova na tom gradilistu
dostaviti prijavu gradiliSta tijelu nadleznom za poslove inspekcije rada odnosno drugom
nadleznom tijelu uz dostavu plana izvodenja radova.

Ako samo jedan izvodac, izvodi opasne radove na gradilidtu iz Dodatka Il. , Pravilnika o
zastiti na radu na privremenim gradiliStima (N.N. 48/18), odnosno radove u trajanju duzem
od pet dana, isti je duzan u roku od najmanje 8 dana prije po€etka izvodenja radova
dostaviti prijavu gradiliSta tijelu nadleznom za poslove inspekcije rada odnosno drugom
nadleZznom tijelu uz dostavu plana izvodenja radova sacinjenog u skladu s odredbama
¢lanka 7. ovoga Pravilnika.

Preslika prijave gradiliSta mora biti vidno izloZzena na gradiliStu.

Prijavu gradiliSta duzan je investitor azurirati u slu¢aju promjena koje utje€u na rok
dovrSenja radova, kao i u slu¢ajevima uvodenja novoga izvodaca radova ili privremene
obustave rada.

Investitor je duzan postivati nagela zastite na radu, propisana Zakonom o zastiti na
radu, a posebice kada se:

— odlucuje o oblikovnim, tehni¢kim i/ili organizacijskim aspektima kako bi se nesmetano
planirale razliCite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istovremeno ili u slijedu;
— procjenjuje potrebno vrijeme za dovrSenje takvih radova ili faza rada uzimajuéi u obzir
plan izvodenja radova te dokumentaciju iz ¢lanka 10. to¢ke 3. Pravilnika o zastiti na radu
na priviemenim ili pokretnim gradiliStima (N.N. 51/08).
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7. OBAVEZE POSLODAVCA U VRIJEME UPORABE GRADEVINE

Uporaba i odrzavanje gradevine predvidenih ovim projektom treba se odvijati u skladu
sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaStiti na radu
(71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) te prema vazeéim tehni¢kim pravilnicima i
naputcima iz predmetnog podrucja.

Sva ugradena oprema mora i cjelokupna instalacija moraju prije pocetka upotrebe biti
dokumentirani atestima, zapisnicima o ispitivanjima i naputcima za upotrebu.

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati,
te vrsiti pravovremene popravke i €istiti instalaciju i opremu.

Servisiranje i nastale havarije na instalacijama, iS¢enja i kontrolu ispravnosti ugradene
opreme vrSiti od strane ovlastenih ustanova, odnosno stru¢nih kvalificiranih osoba za tu
vrstu djelatnosti.

Servisiranje se provodi periodi€no prema naputcima proizvodaca opreme.
Zamjena ostecenih dijelova mora se obaviti isklju€ivo sa originalnim novim dijelom.

Odrzavanje instalacije vrsi korisnik gradevine uz potrebne preglede dijelova instalacije
od strane nadleznih ovlaStenih ustanova.

U slu€aju sumnje u neispravnost funkcioniranja instalacije treba izvrsiti kompletnu
kontrolu ispravnosti i nepropusnosti instalacije

Poslodavac je obavezan za svako radno mjesto izraditi procjenu
ugrozenosti te ovlastiti osobu koja ¢e brinuti o organiziranju i provodenju
zasStite na radu unutar drusStva .

Zakon o zaStiti na radu ( N.N.71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18 ) , Clanak 11.
obavezuje poslodavca da provodi zastitu na radu na temelju slijedecCih opcih nacela
prevencije :

1) izbjegavanja rizika

2) procjenjivanja rizika

3) sprije€avanja rizika na njihovom izvoru

4) prilagodavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne
opreme te nainom rada i radnim postupcima radi ublazavanja jednoli¢nog rada,
rada s nametnutim ritmom, rada po ucinku u odredenom vremenu (normirani rad) te
ostalih napora s ciliem smanjenja njihovog stetnog u€inka na zdravlje

5) prilagodavanja tehnic¢kom napretku

6) zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim

7) razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije,
organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliSa

8) davanja prednosti skupnim mjerama zastite pred pojedinacnim

9) odgovaraju¢e osposobljavanje i obavjeséivanje radnika

10) besplatnosti prevencije, odnosno mjera zastite na radu za radnike.

Poslodavac je u svrhu zastite na radu, obvezan osigurati da:

— su prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,

— se mjesta rada, s pripadaju¢om opremom i uredajima redovito odrZzavaju, a utvrdeni
nedostaci odmah otklone,
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— se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a
posebno uredaji za provjetravanije,

— se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjeCavanje ili uklanjanje rizika
redovito odrZzavaju i provjeravaju.

Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od razbojstva,
provala i sl., na na€in da radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uredaja.

Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obavijeSteni o svim mjerama sigurnosti
i zaStite zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu s Zakonom o zastiti
na radu.

Poslodavac je obvezan savjetovati se s radnicima odnosno njihovim predstavnicima, u
skladu sa Zakonom o zastiti na radu, o svim pitanjima vezanim za provedbu odredaba
Pravilnika o zastiti na radu z radna mjesta.

Poslodavac mora utvrditi vrstu osobnog sredstva koje odgovara stanju na radnom mjestu
uzimajuci u obzir razinu rizika, u€estalost izlaganja rizicima, karakteristike mjesta rada i
zadovoljavanje osobnih zastitnih sredstava okolnostima, vremenu i uvjetima u kojima ih
radnik mora upotrebljavati.

izradi\{aé:
JADRANKA MIKSA dipl.ing.sig.
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studilcz EImiI Jvukrce;r;dl.:o.?. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Presjek 2-2
zaj. oznaka projekta arlovacka 19, Pula Aleksanda_r'CeIowg mag.ing.arh. novo stanje
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lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
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naziv projekta faza projekta izradiva¢ projektanti naziv nacrta
Obnova vile Kupelwieser Glavni projekt - Projekt arhitekture i okolisa Studio Emil Jurcan d.o.o. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Sjeverno proéelje
zaj. oznaka projekta Karlovacka 19, Pula Aleksanda_r'CeIoviFi, mag.ing.arh. novo stanje
Mate Rupi¢, mag.ing.prosp.arch. .
24-05 mjerilo
. . o . . 1/100
lokacija oznaka projekta glavni projektant investitor
k.¢. 221, dio 216, dio 271 24-05/A Emil Jurcan, dipl.ing.arh. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, | | | | |
K.O. Brioni . Brijuni, 52100 Pula 0 1 2 3 4 5m
broj mape
1. datum list 0,00 = 1,96 m.n.v.
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