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2.  OPĆI DIO I ISPRAVE 
 

2.1. POPIS MAPA 
 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 24-05 
 
 
MAPA  1  PROJEKT ARHITEKTURE I OKOLIŠA 

 oznaka: 24-05/A 
 izrađivač: Studio Emil Jurcan d.o.o. 
 projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 
 br. ovlaštenja: A 3735 
 

MAPA  2  PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE 
 oznaka: 24-05/B 
 izrađivač: Studio Emil Jurcan d.o.o. 
 projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 
 br. ovlaštenja: A 3735 
 

MAPA  3  PROJEKT KONSTRUKCIJE 
 oznaka: 23/2024 
 izrađivač: Istra inženjering d.o.o. 
 projektant: mr.sc. Dino Ružić dipl.ing.građ. 
 br. ovlaštenja: G 1104 
 

MAPA  4  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  
 oznaka: 24-05/06 
 izrađivač: STRUJNI KRUG j.d.o.o. 
 projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el. 
 br. ovlaštenja: E-3580 
 

MAPA  5  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU  
     POŽARA  

 oznaka: 24-05/07 
 izrađivač: STRUJNI KRUG j.d.o.o. 
 projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el. 
 br. ovlaštenja: E-3580 

 
MAPA  6  STROJARSKI PROJEKT – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

 oznaka: 24-214-TT 
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 izrađivač: 3T projekti d.o.o. 
 projektant: Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
 br. ovlaštenja: S 1913 
 

MAPA  7  STROJARSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA 
 oznaka: 24-214-VO 
 izrađivač: 3T projekti d.o.o. 
 projektant: Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
 br. ovlaštenja: S 1913 
 

MAPA  8  STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA 
 oznaka: PPN 6383/24 
 izrađivač: PPN PROJEKTd.o.o. 
 projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch. 
 br. ovlaštenja: S 1355 
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2.2. REGISTRACIJA TVRTKE 
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2.3. RJEŠENJE O UPISU U KOMORU 
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2.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
Na temelju odredbi Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za projektanta se 
imenuje: 
 
 
 
 

Mario Pavlin, mag. ing. el. 
 
 
 
zaposlen kod: STRUJNI KRUG j.d.o.o., Mohorovičićeva 2, Pula 
    
 
 
 
 
Mario Pavlin, mag. ing. el. je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske 
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem E-3580. 
 
 
 
 Direktor: 
 
 
 
 
  

 Mario Pavlin, mag. ing. el.  
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2.5. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
 
Na temelju članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i “Pravilnika o 
sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa” (NN br. 98/99), izdaje se sljedeća: 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM, 
TE S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

 
kojom  
 

Mario Pavlin, mag. ing. el., 
 

OIB: 47016454910, iz Pule, upisan u  imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike (stručni smjer 
- ovlašteni inženjer elektrotehnike) pod rednim brojem 3580 na temelju rješenja Klasa: UP/I-
360-02/23-01/27, Urbroj: 251-504-05-23-3, izdanog u Zagrebu 21.03.2023. godine, temeljem 
članka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljuje da je tehnička 
dokumentacija za: 
 

INVESTITOR:  
Javna ustanova „Nacionlni park Brijuni“,  
OIB: 79193158584, 
Brijuni, HR-52100 Pula 
 
 

GRAĐEVINA: 
Obnova vile Kupelwieser 
 

LOKACIJA:    
k.č.br. 221, dio 216, dio 271, k.o. Brioni 
 
 

T.D.:    
24-05/07 
 

Z.O.P.:    
24-05 
 

izrađena u skladu sa: 
 

- Prostornim planom Nacionalnog parka Brijuni [NN 45/01] 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 

110/19) 
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19) 
 
i ostalim dokumentima prostornog uređenja te odredbama posebnih zakona i drugih propisa. 
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Projektant:  Direktor: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mario Pavlin, mag. ing. el.                                                              Mario Pavlin, mag. ing. el.  
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2.6. PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNIČKI PROPISI, PRAVILNICI I NORME 
 
PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNIČKI PROPISI I PRAVILNICI 
 
Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10).  
Zakon o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (N.N. br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

114/18, 110/19) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14) 
Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 71/14) 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) 
Tehnički propis za građevne proizvode (NN br. 33/10) 
12. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. br. 87/08, 33/10) 
Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (N.N. br 85/15) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 118/19, 65/20 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoć. prostorije i prostore (NN br. 6/84, 42/05, 113/06 i 114/07) 
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara u glavnom projektu (NN br. 88/10). 
Pravilnik o važećim standardima za el. instalacije u industriji (Sl. list br. 12/89) 
Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona  (NN br. 

05/02) 
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list  br. 62/73) 
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih trafostanica (Sl. list 

br. 13/78) 
Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/10)  
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11) 
Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 

155/09) 
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 
75/13) 

Pravilnik o načinima i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme (NN 75/13) 
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NORME ZA PROJEKTIRANJE, IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE NISKONAPOSNKIH ELEKTRIČNIH 
INSTALACIJA 
 
Norme za projektiranje: 
- HRN EN 60027-1:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici – 1. dio: Općenito (IEC 60027-

1:1995+am1:1997+am2:2005; EN 60027-1:2006+A2:2007) 
- HRN EN 60027-2:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici – 2. dio: Telekomunikacije i 

elektronika (IEC 60027-2:2005); EN 60027-2:2007) 
- HRN EN 60027-3:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici – 3. dio: Logaritamske i srodne 

veličine te njihove jedinice (IEC 60027-3:2002; EN 60027-3:2007) 
- HRN EN 60027-4:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici – 4. dio: Okretni električni strojevi 

(IEC 60027-4:2006; EN 60027-4:2007) 
- HRN EN 60027-6:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici – 6. dio: Upravljačka tehnologija 

(IEC 60027-6:2006; EN 60027-6:2007) 
- HRN EN 60445:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 

prepoznavanje – Prepoznavanje stezaljka opreme i završetaka vodiča (IEC 60445:2006 MOD; EN 
60445:2007) 

- HRN EN 60446:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek – stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje – Prepoznavanje vodiča po bojama ili po slovima i brojkama (alfanumerički) (IEC 
60446:2007; EN 60446:2007) 

- HRN EN 60447:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje – Načela aktiviranja (IEC 60447:2004; EN 60447:2004) 

- HRN EN 60073:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje – Načela kodiranja za indikatore (pokazivala) i aktuatore (IEC 60073:2002; EN 
60073:2002) 

- HRN EN 61082-1:2008 – Priprema dokumenata koji se rabe u elektrotehnici – 1. dio: Pravila (IEC 
61082-1:2006; EN 61082-1:2006) 

- HRN EN 81346-1:20XX – Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi – Strukturna 
načela i upućivanje na oznake – 1. dio: Osnovna pravila (IEC 81346-1:2009; EN 81346:2009) 

- HRN EN 81346-2:20XX – Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi – Strukturna 
načela i upućivanje na oznake – 2. dio: Razredba predmeta i kodovi za razrede (IEC 81346-2: 2009; 
EN 81346: 2009) 

 
Norme sa tehničkim zahtjevima za električne instalacije: 
- HRN IEC 60050-826: 2008 – Međunarodni elektrotehnički rječnik – 826. poglavlje: Električne 

instalacije zgrada (IEC 60050-826: 2004) 
- HRN HD 60364-1: 2008 – Niskonaponske električne instalacije – 1. dio: Osnovna načela, određivnaje 

općih značajka, definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD = preinačena; HD 60364-1: 2008) 
- HRN HD 60364-4-41: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 4 – 41. dio: Sigurnosna zaštita – 

Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007) 
- HRN HD 384.4.42: 2012 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita -42. poglavlje: 

Zaštita od toplinskih učinaka (IEC 60364-4-42: 1980, MOD; HD 384.4.42 S1: 1985+A1: 1992+A2: 
1994), (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011) 

- HRN HD 384.4.43 S1: 2002 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 43. poglavlje: 
Nadstrujna zaštita (IEC 60364-4-43: 1977 +am1: 1997,MOD; HD 384.4.43 S2: 2001) 

- HRN HD 384.4.442 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 44. poglavlje: 
Prenaponska zaštita – 442. odjeljak: Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u 
visokonaponskim mrežama (HD 384.4.442 S1: 1997) 

- HRN HD 60364-4-443: 2007 – Električne instalacije zgrada – 4 – 44. dio: Sigurnosna zaštita– Zaštita 
od naponskih i elektromagnetskih smetnja – 443. točka: Prenaponska zaštita od atmosferskih i 
sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 MOD; HD 60364-4-443: 2006) 
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- HRN R064-004: 2003 – Električne instalacije zgrada – Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u 
instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999) 

- HRN HD 384.4.45 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 45. poglavlje: 
Podnaponska zaštita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989) 

- HRN HD 384.4.46 S1: 2002 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 46. poglavlje: 
Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46 S2: 2001) 

- HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. - Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 48. 
poglavlje : Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zaštitnih mjera 
od električnog udara u odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.) 

- HRN HD 384.4.482 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 48. poglavlje: 
Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima – 482. odjeljak: Zaštita od požara gdje postoje 
posebne opasnosti ili pogibelj (HD 384.4.482 S1: 1997+corr.: 1997-07) 

- HRN HD 60364-5-51: 2007 – Električne instalacije zgrada – 5-51. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme – Zajednička (opća) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51: 2009) 

HRN HD 60364.5.52: 2012 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52: 1993,MOD; HD 
384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09), (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011) 

- HRN HD 384.5.523 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme – 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (vodova i kabela) – 523. odjeljak: Trajno podnosive struje 
(IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001) 

- HRN IEC 60364-5-53: 1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996) 

- HRN HD 60364-5-534: 2008 – Niskonaponske električne instalacije – 5 – 53. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – Odvajanje, sklapanje i upravljanje – 534. točka: Prenaponske zaštitne naprave 
(IEC 60364-5-534: 2001/ am1: 2002 (točka 534.), MOD; HD 60364-5-534: 2008) 

- HRN HD 384.5.537 S2: 1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme – 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji – 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje 
(IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989,MOD; HD 384.5.537 S2: 1998) 

- HRN HD 60364-5-54: 2012 – Niskonaponske električne instalacije – 5-54. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – Uzemljenja i zaštitni vodiči – (IEC 60364-5-54:2011; HD 60364-5-54:2011) 

- HRN HD 384.5.551 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme – 55. poglavlje – Druga oprema – 551. odjeljak: Niskonaponski električni izvori (IEC 60364-5-
551: 1994; HD 384.5.551 S1: 1997) 

- HRN HD 60364-5-559: 2007 – Električne instalacije zgrada – 5-55. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme – Druga oprema – Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-559: 2001 MOD;HD 60364-5-
559: 2005) 

- HRN HD 384.5.56 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56: 1980,MOD; HD 384.5.56 S1: 1985) 

- HRN HD 60364-7-701: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 7-701. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem (IEC 60364-7-701: 2006 MOD; (HD 60364-7-701: 
2007) 

- HRN HD 384.7.702 S2: 2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni (IEC 60364-7-702: 1997;HD 384.7.702 S2: 
2002) 

- HRN HD 60364-7-703: 2007 – Električne instalacije zgrada – 7-703. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 
ili prostore – Sobe i kabine sa sauna grijačima (IEC 60364-7-703: 2004;HD 60364-7-703: 2005) 

- HRN HD 60364-7-704: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 7-704. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704: 
2007) 
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- HRN HD 60364-7-705: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 7-705. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Poljodjelske i vrtlarske prostorije (IEC 60364-7-705: 2006 MOD;(HD 60364-7-
705: 2007) 

- HRN HD 60364-7-706: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 7-706. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Vodljivi prostori s ograničenom slobodom kretanja (IEC 60364-7-706: 2005 
MOD; HD 60364-7-706: 2007) 

- HRN HD 60364-7-708: 20XX – Niskonaponske električne instalacije zgrada 
- 7-708. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Kampovi ili slični prostori (IEC 60364-7-708: 

2007, MOD; HD 60364-7-708: 2009) 
- HRN HD 60364-7-709: 20XX – Niskonaponske električne instalacije – 7-709. dio: Zahtjevi za posebne 

instalacije ili prostore – Marine i slični prostori (IEC 60364-7-709: 2007, MOD; HD 60364-7-709: 2009) 
- HRN IEC 60364-7-710: 2004 – Električne instalacije zgrada – 7-710. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 

ili prostore – Prostori za medicinsku uporabu (IEC 60364-7-710: 2002) 
- HRN HD 384.7.711 S1: 2004 – Električne instalacije zgrada – 7-711. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 

ili prostore – Izložbe, predstave i štandovi (prodajni stolovi) (IEC 60364-7-711: 1998, MOD; HD 
384.7.711S1: 2003) 

- HRN HD 60364-7-712: 2007 – Električne instalacije zgrada – 7-712. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 
ili prostore – Sustavi za sunčanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu (IEC 60364-7-712: 2002MOD; 
HD 60364-7-712: 2005) 

- HRN IEC 60364-7-713: 1999 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 713. odjeljak: Namještaj (IEC 60364-7-713: 1996) 

- HRN HD 384.7.714 S1: 2001 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714: 1996,MOD;HD 384.7.714 S1: 
2000) 

- HRN HD 60364-7-715: 2007 – Električne instalacije zgrada – 7.-715. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Instalacije rasvjete malog napona (IEC 60364-7-715: 1999, MOD; HD 60364-
7-715: 2005) 

- HRN HD 60364-7-717: 2007 – Električne instalacije zgrada – 7.-717. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Pokretne i prevozive jedinice (IEC 60364-7-717: 2001 MOD; HD 60364-7-717: 
2004) 

- HRN HD 60364-7-729: 20XX – Niskonaponske električne instalacije – 7-729. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Prolazi za pogon i održavanje (IEC 60364-7-729: 2007,MOD;HD 60364-7-729: 
2009) 

- HRN HD 60364-7-740: 2007 – Električne instalacije zgrada – 7.-740. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Privremene instalacije za objekte, zabavna sredstva i izložbene prostore na 
sajmištima, zabavnim parkovima i cirkusima (IEC 60364-7-740: 2000,MOD; HD 60364-7-740: 2006) 

- HRN HD 384.7.753 S1: 2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja (HD 384.7.753 S1: 2002) 

- HRN CLC/TR 50479: 2007 – Uputa za električnu instalaciju – Odabir i ugradba električne opreme – 
Sustavi razvođenja(Razvođenje vodova i kabela) – Ograničivanje zagrijavanja (porasta temperature) 
spojnih sučelja (CLC/TR 50479: 2007) 

- HRN R064-003: 1999 – Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava (R064-003: 
1998) 

- HRN HD 308 S2: 2002 – Prepoznavanje žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima (HD 308 S2: 
2001) 

- HRN HD 193 S2: 2001– Naponska područja za električne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973, + am1: 
1979; HD 193 S2: 1982) 

- HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 – Zaštita od električnog udara – Zajednička gledišta na instalaciju i 
opremu (IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006) 

 
HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.) - Električne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodič 

općeg nazivlja 
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HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. - Upute za električnu instalaciju  - 413. dio : Zaštita od neizravnog 
dodira - Samoisklapanje napajanja 

HRN EN 62305-1:2008, Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1: 2006) 
HRN EN 62305-2:2008, Zaštita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2: 

2006) 
HRN EN 62305-3:2008, Zaštita od munje - 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život 

(IEC 62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006) 
HRN EN 62305-4:2008, Zaštita od munje - 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (IEC 

62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006) 
EN 50164-2 : 08-2002. - Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodiče i uzemljivače - Tehnički propis za 

sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) 
HRN U.J1. 010/73 - Zaštita pod požara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.  
DIN VDE 4102 
HRN EN 12464-1 - Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1.Dio: Radna mjesta u zatvorenim 

prostorima. 
DIN VDE, IEC i CEE, ostale norme i standardi 
 
Ostale norme: 
- HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 – Nazivni naponi za niskonaponske javne električne opskrbne 

sustave (mreže) (IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + A1: 1995+AC: 2002) 
- HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 – Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP kod) (IEC 60529: 1989+am1: 

1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000) 
- HRN EN 50310: 2008 – Primjena mjera za izjednačivanje potencijala i uzemljenje u zgradama s 

opremom informacijske tehnike (EN 50310: 2006) 
- HRN EN 50173-1: 2012 – Informacijska tehnika, Generički sustavi kabliranja – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 

50173-1: 2007, EN 50173-1:2011) 
HRN EN 50173-2: 2008 – Informacijska tehnika – Generički sustavi kabliranja – 2. dio: Uredske zgrade 

(EN 50179-2: 2007, EN 50173-2:2007/A1:2010/AC:2011) 
- HRN EN 50173-3: 2008 – Informacijska tehnika – Generički sustavi kabliranja – 3. dio: Industrijske 

zgrade (EN 50173-3: 2007) 
- HRN EN 50173-4: 2008 – Informacijske tehnike – Generički sustavi kabliranja – 4. dio: Kuće (EN 50173-

4: 2007) 
- HRN EN 50173-5: 2008 – Informacijska tehnika – Generički sustavi kabliranja – 5. dio: Podatkovni 

centri (EN 50173-5: 2007) 
- HRN EN 50174-1: 2008 – Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja – 1. dio: Specifikacija instalacije 

i osiguranje kakvoće (EN 50174-1: 2008) 
- HRN EN 50174-2: 2008 – Informacijska tehnika – Instalacija kabliranja – 2. dio: Planiranje instalacije i 

praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2008) 
- HRN EN 50174-3: 2008 – Informacijska tehnika – Instalacija kabliranja – 3. dio: Planiranje instalacije i 

praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003) 
Projektant:  Direktor: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mario Pavlin, mag. ing. el.   Mario Pavlin, mag. ing. el.  
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2.7. PROJEKTNI ZADATAK 
 

1. Na temelju zahtjeva Investitora i u skladu s dogovorenim zahtjevima glavnog 
projektanta (arhitekta), potrebno je izraditi elektrotehnički projekt koji obuhvaća 
sljedeće:  

− elektrotehničke instalacije sustava za dojavu požara  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  Naručitelj: 
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2.8. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA  
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2.9. POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA 
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  Mario Pavlin, mag. ing. el.  
 
 



 

 
Mohorovičićeva 2 
HR-52100 Pula 
+385 (0)993477396 
www.strujni-krug.hr 

Vrsta projekta: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA T.D. 24-05/07 

Građevina: Obnova vile Kupelwieser 
 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 

Investitor: 
Javna ustanova „Nacionlni park Brijuni“,  

OIB: 79193158584, 
Brijuni, HR-52100 Pula 

 
 

Datum: svibanj 2024. 

 
 

List 24 od 61 
 

 

3.  PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA I NORMATIVA ZAŠTITE NA RADU, 
ZAŠTITE OD POŽARA 

 

3.1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
 

3.1.1. OPĆA RAZMATRANJA ZAŠTITNIH MJERA 
 
Kod zaštitnih mjera razlikuju se dva osnovna tipa ugrožavanja: 
 

zaštitne mjere koje sprečavaju izravan dodir; 
dodatne zaštitne mjere, koje trebaju štititi čovjeka od indirektnog dodira. 

 
Prema tome električni uređaji i postrojenja moraju biti tako građeni, da je čovjek kod dijelova 
pod naponom za vrijeme pogonskog, odnosno radnog ciklusa, zaštićen od izravnog dodira i to 
pomoću prepreka ili izolacijom. 
 

3.1.2. TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD STRUJNOG UDARA 
 
Zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom 
 
Mogućnost od slučajnog dodira dijelova pod naponom električnih uređaja ne postoji s obzirom 
da su svi uređaji izolirani odnosno smješteni u zatvorena kućišta. 
 
Zaštita od indirektnog dodira 
 
Mogućnost da se previsoki napon dodira održi na provodnim dijelovima električne naprave ili 
instalacije, koje ne pripadaju strujnom krugu provest će se sustavom zaštite od indirektnog 
dodira u "TN-C-S" sustavu napajanja sa zaštitnim uređajima diferencijalne struje ZUDS uz 
izvedbu izjednačenja potencijala. 
 
Označavanje vodiča treba biti u skladu norme HRN HD 308 S2: 
 

• Zeleno-žuta boja izolacije vodiča za označavanje vodiča sa zaštitnom funkcijom 
"PE". 

• Plava boja izolacije vodiča za označavanje nul vodiča "N". 
• Crna, smeđa, siva boja za označavanje faznih vodiča L1, L2, L3. 

 
Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač, na predviđena 
mjesta. Za ostale dijelove potrebno je osigurati kvalitetan vodljiv spoj. 
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3.1.3. VODOVI I PRIBOR 
 

Svi predviđeni energetski napojni vodovi izvode se bakrenim vodičima. Svi instalacijski 
vodovi izvode se vodičima u klasi izolacije 0,6/1 kV izvedenih podžbukno i nadžbukno. 

 
Svi vodovi dimenzionirani su na zagrijavanje i struju kratkog spoja prema zahtjevima 
norme HRI CLC/TR 50480. 

 
Sve spojeve izvoditi u razvodnim kutijama i spojnim kutijama koje moraju biti 
mehanički otporne, zatvorene poklopcem i opremljene vijčanim stezaljkama. 

 
Spojevi ne smiju biti mehanički opterećeni. Sav instalacijski materijal mora odgovarati 
HRN-u i uvjetima tehničkih propisa i normativa. 

 
 

3.1.4. RAZVODNI ORMARI  
 

Razvodni ormari su čvorna mjesta instalacije za smještaj elektrotehničkih aparata i 
opreme. 

 
Kod izrade razvodnih ormara treba uvažiti odredbe važećih tehničkih propisa i normi, 
kao i uvjete nadležnog distributivnog poduzeća. 

 
Razvodni ormari su mehanički otporni, izvedeni u skladu s HRN EN 60439-1, kvalitetno 
uzemljeni i imaju odgovarajuću zaštitu od neizravnog dodira.  

 
Svi razvodni ormari imaju trajno osiguran prostor za rukovanje i veći je od 80 cm. 
Odabrana oprema odgovara veličini struje kratkog spoja, a smještaj opreme je takav 
da zadovoljava propisanih 40 mm razmaka golih vodiča pod naponom i kućišta 
razdjelnice, odnosno dijelova koji se štite od izravnog dodira. 

 
Nulti "N" i zaštitni "PE" vodiči priključivat će se svaki na svoje, ali odvojeno postavljene 
sabirnice. 

 
U svaki razvodni ormar je potrebno postaviti jednopolnu / tropolnu shemu, a ispod 
svakog elementa staviti natpisnu pločicu određenog strujnog kruga s osnovnim 
podacima namjene. 

 
Na vanjskom dijelu razvodnog ormara postaviti uočljivu oznaku upozorenja iz koje se 
jasno vidi da je uređaj sastavni dio elektroinstalacije (da je pod naponom), sa 
naznakom koji je sustav zaštite od indirektnog dodira proveden. 
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3.1.5. ZAŠTITNI ELEMENTI 

 
Za zaštitu vodova od struje kratkog spoja i preopterećenja predviđaju se zaštitni 
prekidači naznačenih karakteristika okidanja i naznačenih dimenzija. Izvedba treba 
odgovarati VDE 0641. 

 
U slučaju kvara na instalaciji dolazi do isključenja onog dijela instalacije koji je u kvaru, 
dok ostali dio ostaje pod naponom namijenjen svojoj upotrebi. 

 
Selektivnost zaštite od kratkog spoja riješena je pravilnim odabirom osigurača spojenih 
u seriju. Osigurač, odnosno zaštitni prekidač, treba prekinuti strujni krug koji je najbliži 
mjestu kvara, dok ostali zaštitni prekidači u seriji ne smiju djelovati. 

 
 

3.1.6. ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJE 
 

Prije stavljanja elektroinstalacije u pogonsko stanje mora se, ali prije predaje korisniku, 
izvršiti kompletan pregled i ispitivanje elektroinstalacije u skladu odredbi TEHNIČKOG 
PROPISA ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE (NN 05/10) i PRAVILNIKA  O 
SIGURNOSTI I ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (NN 88/12), kao i 
obvezatna ispitivanja prema HRN HD 60364-6. 

 
Za sva mjerenja potrebno je kompletirati ispitnu dokumentaciju u 3 (tri) primjerka. 

 
 

3.1.7. MJERE ZAŠTITE NA RADU PRI IZVOĐENJU ELEKTROINSTALACIJE 
 

Rad na objektima treba organizirati tako da je omogućena najveća moguća sigurnost 
radnika i ostalih osoba.  

 
Organizirati gradilište, skladišni prostor te transport materijala i alata. Nabaviti 
potreban alat za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zaštitnih 
sredstava (kao npr. zaštitne rukavice, zaštitnu kacigu, radno odijelo itd.) za svakog 
radnika. 

 
Osiguranje gradilišta 
 

Osigurati gradilište na način, da se uklone sve mehaničke prepreke koje bi mogle 
smetati slobodnom kretanju djelatnika i materijala, ili bi mogle nanijeti ozljede, 
osigurati sve otvore kroz koje bi se moglo opasti pri nepažljivom kretanju, na 
prokopima postaviti oznake opasnosti, ograde za upozorenje, osigurati ograde na 
skelama, te osigurati svjetiljke za dobru rasvjetu radnog mjesta i upozorenje na 
prepreke noću.  
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Potrebno je provesti sva prometna osiguranja, postaviti zaštitne ograde i znakove 
upozorenja. Ako se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je 
osigurati mjesto rada sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o 
osnovnim tehničkim uvjetima što se primjenjuje pri održavanju cesta, Pravilnika o 
prometnim znakovima na cestama te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 

 
Po završetku radova potrebno je urediti okoliš, prilagoditi ga prirodnom izgledu 
odnosno uvjetima izgradnje objekta.  

 
Nakon puštanja objekta u probni pogon potrebno je izvršiti odgovarajuća mjerenja, 
izdati izjave o sukladnosti i izvršiti tehnički pregled objekta. 

 
Kontrolu tehničkih mjera zaštite na radu provode rukovoditelj gradilišta, nadzorni 
inženjer. 

 
Provesti mjere zaštite od požara, koje se sastoje iz sljedećeg: 

• zabraniti prilaženje vatrom upaljivim materijalima i opremi; 
• zabraniti pristup nepozvanim osobama; 
• vidljivo označiti lako zapaljivi materijal; 
• kod organizacije gradilišta predvidjeti aparat za gašenje požara; 
• zabraniti rad pod naponom. 

 
 
Osiguranje djelatnika 
 
Djelatnici moraju biti opremljeni odgovarajućim alatom i priborom za nesmetanu montažu 
instalacije. Isto tako moraju biti opremljeni odgovarajućom HTZ opremom. 
 
 
Oprema gradilišta i osobna zaštitna sredstva 
 
Navedena sredstva moraju biti u potpunosti ispravana i izrađena sukladno sa pravilima zaštite 
na radu. Posebno je važno da se prije početka rada provjeri ispravnost sredstva rada. Kao 
osobna zaštitna sredstva koriste se rukavice, kacige, odjeća i obuća od izolacijskog materijala, 
alati s izoliranim drškama (npr. kliješta, odvijači, izolirke itd.), pribor za uzemljenje i spajanje, 
indikatori plina, izolacijske podloge i sl. Sva osobna sredstva moraju biti u ispravnom stanju. 
Oprema gradilišta, osiguranje uređaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe Zakona o 
zaštiti na radu.  
 
Kod izvođenja radova potrebno je koristiti: 

• ispravan alat za rad; 
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• zaštitnu kacigu;  
• radno odijelo;  
• zaštitne rukavice i cipele; 
• opasač za rad na visinama; 
• ljestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju. 

 
 
Osiguranje od udara el. struje 
 
Zbog induktivnog utjecaja elektroenergetskih postrojenja ili atmosferskog pražnjenja, na 
kabelima ili aparatima može doći do pojave opasnog povišenog potencijala. Za vrijeme rada 
potrebno je izolirati cijelo tijelo prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima.  
 
Mjere osiguranja od udara el. struje su sljedeće: 

• stajati na suhim nevodljivim materijalima (izolacijski tepisi); 
• upotrebljavati izolacijske rukavice; 
• držati radno odijelo suhim; 
• kod rada na kabelima obvezatno uzemljiti kabele s obje strane.  

 
Osiguranje radne površine i radnog mjesta 
 
Radna površina predstavlja cjelokupnu građevinu. U sklopu ove površine posebno je potrebno 
osigurati priručne radionice i skladišta za postojeće materijale i opremu. Sve otvore vertikala 
zaštiti ogradom, a alat držati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora. 
 
 
Osiguranje puteva za transport i evakuaciju djelatnika 
 
Obvezatno osigurati puteve za horizontalni i vertikalni nesmetani transport materijala i 
opreme. Omogućiti nesmetan pristup do nužnih izlaza za slučaj potrebne evakuacije. 
 
 
Osiguranje osvjetljenja  
 
Za nesmetano odvijanje radova obvezatno osigurati pomoćno osvjetljenje priključkom na 
postojeću električnu mrežu građevine, a preko odgovarajućeg radilišnog ormarića sa 
propisnom i ispravnom zaštitom od previsokog napona dodira i struja kratkog spoja ili koristiti 
postojeće razvodne ormare. 
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3.1.8. PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE KOJIMA OBJEKT MORA 

UDOVOLJAVATI TIJEKOM UPOTREBE 
 
Izvođenje električne instalacije 
 
Električne instalacije se izvode podžbuknim i nadžbuknim polaganjem kabela tipa FG7OR, NYY, 
NYM, H07V-K, NHXH FE180/E90, NHXH FE180/E30, JB-H(St)H i JE-H(St)H FE180/E30. Svaki vod 
sadrži zaseban zaštitni vodič zeleno-žute boje. Presjeci zaštitnih vodiča su identični presjecima 
faznih i nultog vodiča u svim vodovima do 16mm2. Svi zaštitni vodiči povezuju metalne mase 
trošila koje u normalnim pogonskim uvjetima nisu pod naponom, sa zaštitnim sabirnicama 
razdjelnika i zajedničkim uzemljivačem objekta. 
 
Izvedeni sustav zaštite je TN-C-S uz primjenu zaštitnih uređaja od diferencijalne struje RCD 
(ZUDS). 
 
Sustav zaštite osiguran je uređajem za automatsko isklapanje struje kvara uz obaveznu 
izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala. 
 
 
Zaštita od direktnog dodira elemenata pod naponom izvedena je tako da se svi neizolirani 
dijelovi instalacije koji mogu biti pod naponom moraju smjestiti u razdjelnike, razvodne kutije, 
sklopke, priključnice ili kućišta koja svojom izolacijom i mehaničkim svojstvima pouzdano 
sprečavaju dodir. 
 
Zaštita od preopterećenja i struja kratkog spoja izvedena je uređajima za automatsko 
isklapanje pa su vodovi zaštićeni od pregrijavanja i  oštećenja izolacije. 
 
 
Trajno dopuštene struje vodiča i kabela te vanjski utjecaji na električni razvod određene su 
prema HRN HD 60364-5-52:2012. 
 
Stupanj zaštite električne opreme u kućištima izvodi se prema IEC 60730 i granskim normama 
HEP-a. 
 
Zaštita od pojave prenapona u instalaciji se izvodi odvodnicima prenapona. 
 
Rad u beznaponskom stanju 
 
Prije početka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne mjere 
sigurnosti.  
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Osnovne mjere sigurnosti: 
• iskopčanje i vidljivo odvajanje od napona;  
• sprječavanje ponovnog ukapčanja; 
• provjera beznaponskog stanja;  
• uzemljenje i kratko spajanje; 
• ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom. 

 
 
Rad u blizini napona 
 
Kod izvođenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji se 
nalaze pod naponom i točno odrediti opseg rada i područje kretanja. Dijelove pod naponom 
treba osigurati od slučajnog neposrednog ili posrednog dodira pomoću dovoljno čvrstih i 
pouzdano postavljenih zaštitnih pregrada, ploča, pokrivača i dr.  
 
 
Rad pod naponom 
 
Rad pod naponom smatra se onaj rad pri kojem se dijelovi objekta koji su pod naponom 
dodiruju prema propisanom postupku. O poduzetim mjerama zaštite na radu potrebno je za 
vrijeme radova obavijestiti zainteresirane radne organizacije i institucije u skladu sa Zakonom 
o gradnji. 
 
Spriječavanje slučajnog dodira elemenata pod naponom  
 
Zaštita se provodi na mjestima gdje se radovi izvode u blizini napona.  
 
Ograđivanje od dijelova pod naponom se izvodi:  

• s izolacijskim zaštitnim pločama, pregradama, prekrivačima, naglavcima i sl.; 
• ogradama i oznakama upozorenja. 

 
Ograđivanje od dijelova pod naponom primjenjuje se onda kada postoji mogućnost 
približavanja radnika tijekom rada tijelom ili alatom dijelovima pod naponom. Ograde i oznake 
upozorenja primjenjuju se radi sprečavanja zabune i zamjene isključenog dijela postrojenja sa 
dijelom koji se nalazi pod naponom. 
 
Razdvajanje strujnih krugova  
 
Na mjestu priključka električne instalacije omogućeno je razdvajanje strujnog kruga vađenjem  
patrona osigurača.  
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Na mjestu ugradnje električne opreme omogućeno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na 
razvodnom ormaru): 

• pomoću glavne sklopke u dovodu; 
• pomoću upravljačke sklopke određenog strujnog kruga. 

 
Pregled i održavanje električne instalacije valja provoditi jednom godišnje.  
 
 
Opasnosti koje su prisutne pri korištenju električne instalacije  
 
Opasnosti koje su prisutne pri korištenju električne instalacije su: 

1. opasnost od direktnog (izravnog) dodira; 
2. opasnost od indirektnog (neizravnog) dodira; 
3. opasnost od pregrijavanja vodiča; 
4. opasnost od pojave prenapona; 
5. opasnost od pojave statičkog elektriciteta; 
6. opasnost od mehaničkih oštećenja; 
7. opasnost od povrede zbog slabe vidljivosti. 

 
 
1. OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA 
 
Zaštita od direktnog dodira dijelova električne instalacije na predmetnom objektu postignuta 
je na sljedeći način: 

• izoliranjem dijelova pod naponom; 
• pregrađivanjem ili ugradnjom u kućišta; 
• postavljanjem izvan dohvata rukom. 

 
2. OPASNOST OD INDIREKTNOG DODIRA 
 
Zaštita od indirektnog dodira dijelova električne instalacije na predmetnom objektu 
postignuta je automatskim isključivanjem napajanja.  
 
Za automatsko isključivanje napajanja koriste se zaštitni uređaji od nadstruje:  

• visokoučinski rastalni osigurači;  
• sklopke sa termičkim i magnetskim članom u strujnim krugovima napojnih kabela;  
• minijaturni zaštitni prekidači u strujnim krugovima razvodnih kabela. 

Karakteristike zaštitnih uređaja od nadstruje odabrane su na osnovi proračuna impedancije 
petlje kratko spojenog strujnog kruga, dopuštenog napona dodira te dopuštenog vremena 
trajanja napona dodira, sukladno standardu HRN HD 60364-4-41:2017.  
Na glavnim razvodnim ormarima je predviđeno spajanje glavne PE sabirnice za izjednačenje 
potencijala na temeljni uzemljivač.  
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Pripremljen je sustav zaštite uređajem za automatsko isklapanje struje kvara uz obaveznu 
izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala. 
 
U slučaju pojave struje kvara, automatski uređaj mora isključiti oštećeni krug u vremenu 
manjem od 0,4 sekunde. 
 
Obilježavanje kabelskih žila bojama provedeno je sukladno standardu HRN HD 361 S2/S3: 
 
Trofazni priključak: Jednofazni priključak: 

smeđa = L1 crna = L1 ili L2 ili L3 
crna = L2 plava = N 

plava = L3 zeleno-žuta = PE 
zeleno-žuta = PEN    

 
 
3. OPASNOST OD PREGRIJAVANJA VODIČA 
 
Pregrijavanje vodiča upotrebom projektom predviđenih materijala nije moguće obzirom na 
dimenzioniranje električne opreme prema trajno dopuštenim strujama i dozvoljenom padu 
napona shodno normama HRN HD 60364-4-41, HRN HD 60364-4-43:2011 i HRN HD 60364-5-
51.  
 
Zamjenu dotrajalih elemenata ili strojeva izvršiti ugradnjom novih dijelova identičnih 
karakteristika.  
 
Najstrože je zabranjeno ugrađivanje “krpanih” rastalnih uložaka ili ugradnja rastalnih patrona 
veće struje od projektom propisanih. 
 
4.  OPASNOST OD POJAVE PRENAPONA 
 
Zaštitu od prenapona zbog atmosferskih pražnjenja provoditi odvodnicima prenapona (HRN 
EN 61643-12:2007, HRN EN 61643-11:2013). 
 
5. OPASNOST OD POJAVE STATIČKOG ELEKTRICITETA 
 
Zaštitu provoditi povezivanjem metalnih masa na zaštitnu sabirnicu, upotrebom antistatičkih 
materijala i alata. 
 
6. OPASNOST OD MEHANIČKIH OŠTEĆENJA 
 
Mehanička oštećenja elemenata instalacije izbjeći postavljanjem opreme u kućišta, van 
dohvata rukom, montažom mehaničkih prepreka ili zaštitnih cijevi .  
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7. OPASNOST OD POVREDE ZBOG SLABE VIDLJIVOSTI 
 
Prema izrađenom svjetlotehničkom proračunu, u skladu sa Normom za rasvjetu (HRN EN 
12464-1 i HRN EN 15193-1:2017) razine osvijetljenosti za pojedine prostore predmetne 
građevine iznose: 
  
 Uredi        500 lx (0,2m od poda) 
 Protupanična rasvjeta    1 lx (mjereno na podu) 
 Hodnik      200 lx 
 Sanitarije     200 lx 
 Postav      Rasvjeta je određena zahtjevima izlaganja 
 
3.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

3.2.1. OPĆA RAZMATRANJA ZAŠTITNIH MJERA 
 
Ovim dijelom projekta izvršen je prikaz mjera i normativa zaštite od požara u sklopu 
elektrotehničke instalacije na temelju članka 12. Zakona od požara (NN RH br. 92/10). Zaštita 
od požara u smislu Zakona iz gornjeg stava obuhvaća zbir mjera i aktivnosti na spriječavanju 
izvora opasnosti od nastanka požara. 
 

Nakon završetka radova na elektroinstalacijama Izvođač radova će izmjeriti otpor 
izolacije vodiča i kabela svakog strujnog kruga, provjeriti veličine upotrijebljenih 
uređaja za zaštitu od nadstruje u skladu s jednopolnim shemama te podesiti 
funkcionalnost cjelokupne instalacije. 

 
Korisnik stabilne elektroinstalacije dužan je voditi brigu o redovitim pregledima i 
zakonom propisanim ispitivanjima, zbog održavanja elektroinstalacije u ispravnom i 
funkcionalnom stanju. 

 
Korisnik je obvezan sačiniti kompletan program zaštite od požara i program održavanja 
elektroinstalacije i uređaja. 

 
Sav materijal je atestiran i ima pojedinačne ili tipske ateste o kontroli kvalitete. 

 
U elektroinstalaciji nema gorivih materijala. 
Na objektu je predviđena odgovarajuća zaštita od prenapona i u tom smislu poduzete 
su sve mjere zaštite od nastanka požara pri djelovanju atmosferskih pražnjenja. 

 
3.2.2. ELEKTRIČNI KABELI I VODIČI 

 
Izolacija iz samogasive PVC mase otporne na požar. Spajanje kabela vrši se u razvodnim 
ormarima i vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama koje su brtvljene 
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trajno elastičnim kitom. Izvedbe brtvljenja se moraju pregledati u odgovarajućem vremenu 
tijekom ugradnje radi provjere da odgovaraju uputama za ugradnju pripojenim IEC tipskom 
ispitivanju (IEC Type Test) za odabrani proizvod. 
Svi vodovi odabrani su u skladu sa HRN HD 60364-5-52:2012. Trajno dopuštene struje (A) za 
el. vodove su veće od el. struja potrošačkog kruga. Prema izračunatim vrijednostima struja 
koja prolazi kroz bilo koji vodič u tijeku neprekidnog napajanja nije veća od temperature 
navedene u spomenutim HRN i u trenutku kratkog spoja, uz normalne uvjete okolne 
temperature. 
 
 
 

3.2.3. ELEKTRIČNI RAZVODNI UREĐAJI 
 
Izrađeni su iz metala ili samogasive plastike. Opremljeni su kabelskim uvodnicama koje su 
brtvljene trajno elastičnim kitom. Stupanj mehaničke zaštite je IP54 ili više (prema standardu 
HRN EN 60529). 
Opremljeni su vratima koji se zatvaraju cilindričnim ključem. Oprema montirana na vratima 
posjeduje gumene brtve na dosjedu s plohom, čime je ostvarena mogućnost prskanja vodenim 
mlazom u svim smjerovima na razdjelnik.  
 
 

3.2.4. ZAŠTITA KABELA OD PREGRIJAVANJA I KRATKOG SPOJA 
 
Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika vodiča 
i zaštitnog uređaja od nadstruje usklađena je i dokazana računskim putem. Karakteristike 
uređaja za zaštitu kabela od kratkog spoja i selektivnost te zaštite usklađena je i dokazana 
proračunom (HRN HD 60364-4-41:2017, HRN HD 60364-6:2016, IEC 60898-1). 
Zaštita vodova od nadstruje i preopterećenja riješena je osiguračima i zaštitnim prekidačima, 
podijeljenim u klasifikaciju prema funkcionalnim i pogonskim razredima, dobro odabrani i 
selektivno usklađeni po vertikali, tj. spojeni u seriju. Zaštitni uređaji osiguravaju prekidanje 
prekomjernih struja koje protječu kroz vodiče strujnog kruga prije nego prouzrokuju opasnosti 
toplinskim i mehaničkim razornim djelovanjem. 
Zaštita od požara uslijed kratkog spoja putem zaštite od nadstruje sastoji se u tome što se 
presjeci vodiča i kabela dimenzioniraju tako da kod kratkog spoja, a na kraju strujnog kruga, 
protječe struja koja je minimalno tolika koliko iznosi struja isključenja najbližeg prethodnog 
zaštitnog uređaja od nadstruje. Kompletni zaštitni uređaji i oprema smješteni su u zatvorene, 
tehnički riješene, rasklopne aparature koje su osigurane od slučajnog nastanka požara. 
Primjenjeni su sljedeći zaštitni uređaji: 

• visokoučinski rastalni osigurači; 
• kompaktni prekidači snage; 
• minijaturni zaštitni prekidači. 
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3.2.5. SIGURNOSNA I PROTUPANIČNA RASVJETA 
 

U slučaju isključenja napajanja za potrebe evakuacije iznad izlaznih vrata prostora predviđene 
su protupanične svjetiljke s piktogramom za ukazivanje smjera evakuacija, autonomije 
centralne baterije 2h spojene u trajnom ili pripravnom spoju. 
 
Projekt sigurnosne i protupanične rasvjete je napravljen prema sljedećim propisima: 

• EN 1838; 
• HR EN 60598; 
• DIN VDE 0108; 
• DIN 4844, dio 1,2 i 3; 
• Pravilnik MUP-a 99/100; 
• EN 62034. 

 
Zahtjevi na uređaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:              
 

Srednja vrijednost jakosti 
svjetla na središnjoj liniji evakuacijskih puteva u lx 
 

1lx 

Minimalna vrijednost jakosti  
svjetla protupanične rasvjete na ostalim površinama za 
okupljanje i boravak u lx 
 

0,5 

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u satima  
 

3 

Trajni spoj za svjetiljke za označavanje evakuacijskih puteva 
 

da 

Trajni spoj za osvjetljenje evakuacijskih puteva ne 
Osvjetljenje evakuacijskih puteva, hodnika i stubišta 
 
Sigurnosna rasvjeta evakuacijskih puteva je postavljena tako da daje zahtijevanu jakost 
osvjetljenja od 1lx u razini poda. 
 
 
 
Označavanje evakuacijskih puteva i izlaza 
 
Označavanje evakuacijskih puteva: Propisi: 
  
Za označavanje evakuacijskih puteva korišteni su sljedeći 
znakovi: 

DIN VDE 4844, Dio 1-3 i 
VBG 125, Dio 2, Par. 4.2 
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• Evakuacijski put kroz izlazna vrata, lijevo-desno 

•  ,  ,     

 

• Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2 VBG 125, Dio 2, Par. 4.4 
• Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi VBG 125, Dio 2, Par. 4.4 
• Izračunavanje udaljenosti sa koje je znak moguće prepoznati EN 1838, dio 5.6 
• Udaljenost E (m) sa koje je znak moguće prepoznati je 

izračunata prema formuli: 
 

• E = H · z  
H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti  
z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene  

Podloga protupaničnih svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti obojana u zelenu 
boju, a oznake svjetiljki bijele boje. 
 
Mjesta postavljanja svjetiljki: 

- izlazna vrata određena za evakuaciju (iznutra); 
- s vanjske strane glavnog izlaza; 
- mjesta znakova za izlaz; 
- mjesta promjene razine poda; 
- promjena smjera kretanja; 
- raskrižja hodnika i prolaza; 
- područja izvan izlaznih putova kao što su: sanitarni čvorovi i tehničke sobe; 
- kod opreme za zaštitu od požara. 

 
Sve svjetiljke sigurnosne i protupanične rasvjete imaju centralni izvor rezervnog napajanja 
autonomije 2h. 
 
U tehničkim prostorijama se koriste protupanične svjetiljke zaštite IP65. 
Pregled sigurnosne rasvjete obavljat će se jednom godišnje i o tim pregledima vodit će se 
evidencija. 
 

3.2.6. ISKLJUČENJE NAPAJANJA U SLUČAJU NUŽDE 
 

Za isključenje napajanja građevine u nuždi koristit će se 3 JPR tipkala postavljena prizemlju 
kod ulaza u građevinu. 
 
Isklopna tipkala i modul za daljinski isklop glavnog prekidača razvodnog ormara povezani su 
negorivim kabelom NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2. 
 
Isklopna tipkala moraju biti posebno označena i osigurana od slučajnog djelovanja, te pored 
njih mora se nalaziti natpis s opisom djelovanja svakog pojedinog tipkala. 
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3.2.7. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA 
 

Osnovu sustava vatrodojave činiti će novopredviđena vatrodojavna adresabilna centrala za 
dojavu požara smještena u portirnici u  suterenu zgrade u vatrootpornom ormaru te centrala 
za odimljavanje stubišta smještena na stubištu u potkrovlju.  
Na predmetnoj građevini se predviđa instalacija sustava za dojavu požara sukladno Pravilniku 
o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) i odimljavanje stubišta. 
Sustav za dojavu požara bit će sastavljen od vatrodojavne centrale (VDC), automatskih i ručnih 
javljača požara, uređaja za svjetlosno i zvučno uzbunjivanje, telefonskog dojavnika, uređaja za 
obavljanje izvršnih funkcija i uređaja za opskrbu napajanja električnom energijom. 
 
Kod aktiviranja sustava za dojavu požara automatski se : 
• Vrši prosljeđivanje signala alarma i greške  na vatrogasnu službu dežurnu 24h 
• uključuje zvučni alarm i sirene na glavnim ulazima te po svim etažama 
• isključuje napajanje ventilacijskih sustava 
• zatvaraju se protupožarne zaklopke u ventilacijskim 
 • sustav za odimljavanje stubišta  se aktivira tj otvara se krovna kupola/prozor 
• otvaranje vanjskih  vrata prema unutra kod prorade vatrodojavnog sustava ( vrata u 
suterenu zgrade ) 
 
Djelovanje na rad evakuacijskog dizala vrši se tek nakon prorade osjetnika dima u oknu dizala.  
 
Centrala sustava za dojavu požara je spojena na automatski telefonski dojavnik koji u slučaju 
alarma ili smetnje šalje signal na vatrogasno dežurstvo ( 0-24h) investitora, smješteno sa 
vatrogasnim vozilom na otoku gdje je predmetna građevina te u Javnu vatrogasnu postrojbu 
sa stalnim dežurstvom u  Puli. 
Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti. U svrhu osiguranja 
kontinuiranog rada dizalo je potrebno spojiti direktno na neprekidni izvor napajanja posebnim 
kablovima klase E60 (spojeno prije glavnog prekidača) tako da dizalo ostaje pod naponom i 
nakon aktiviranja tipkala nužnog isklopa.  
Shema djelovanja ulazno izlaznih modula prikazana je na nacrtnoj dokumetaciji dok spajanje 
sustava ulazno/izlaznog modula sa električnim mehanizmima pojedinih sustava treba izvršiti 
za to kvalificirana osoba te se pridržavati uputa proizvođača. Daljnje upravljanje navedenim 
moguća je tek nakon deaktiviranja detektora dima. 
Opasnost od požara javlja se prilikom transporta, uskladištavanja i manipuliranja sa zapaljivim 
materijalima koji se koriste pri izvedbi radova. Sva zavarivanja, brušenja i bušenja izvoditi u za 
to predvidenim radionicama. Ako je neophodno da se ovi radovi izvode na građevini, potrebno 
je osigurati mjesto rada s odgovarajućim aparatima za gašenje požara sa suhim prahom. 
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Provoditi ostale mjere zaštite od požara prema propisima i internim aktima Izvođača radova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Projektant: 

 

 
 
 
 
 
 

 

  Mario Pavlin, mag. ing. el.  
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4.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
- Izvođač je dužan izvoditi elektromontažne radove na način i u rokovima određenim u 

Ugovoru o građenju, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i hrvatskim 
standardima. 

- Izvođač je dužan ugrađivati materijal, prerađevine, elemente uređaja i tehničku opremu koji 
isključivo odgovaraju hrvatskim standardima i važećim propisima. 

- Za materijale za koje ne postoji hrvatski standard, prethodno je potrebno pribaviti (prije 
montaže) atest u kojem su naznačena područja i uvjeti upotrebe tog materijala, u protivnom, 
ako dođe do ugradnje, Izvođač mora isti  demontirati o svom trošku. 

- Dokumentirati kvalitetu radova pojedinih faza elektroinstalacije, te kvalitetu pojedinih 
elemenata i pogonskih cjelina, prema tehničkim propisima i karakteristikama objekta. 

- Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost elektroinstalacije i objekta u cjelini, opreme i 
materijala, djelatnika, prolaznika i susjednih objekata i okoline. 

- Sve nejasnoće između projekta i specificiranih radova po ovom projektu moraju se prije 
ponude definirati. Sa predajom ponude Izvođač se izjašnjava da je projekte u cijelosti proučio 
i u potpunosti usuglasio. 

- Izvođač radova obvezuje se da će u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora usuglasiti 
sve potrebne otvore, prodore, kanale i šliceve u objektu za vođenje instalacije pregledati, 
usuglasiti ili dopuniti, u protivnom eventualne izrade istih idu na teret Izvođača radova. 

- Izvođač radova je dužan da elektromontažne radove izvodi odgovarajućom stručnom i 
kvalitetnom djelatnom snagom u dovoljnom broju, da svoj rad koordinira s ostalim radovima 
koji se paralelno izvode na objektu. 

- Izvođač radova je obvezan ugrađivati samo materijale i opremu koja odgovara hrvatskim 
standardima. U obvezi je dati dokaze o kvaliteti upotrijebljenog materijala i opreme 
izvedenih radova, te djelatniku koji neposredno provodi nadzor omogućiti kontrolu. 
Predviđeni el. materijali ne smiju se mijenjati bez prethodne suglasnosti Investitora, odnosno 
djelatnika koji neposredno provodi nadzor. 

- Izvođač radova je obvezan kod izvođenja elektroinstalacija obratiti posebnu pozornost na 
zaštitu od opasnog napona dodira, ovješenju svjetiljki, ukrućenju pojedinih konzola, nosača 
vodova i kabela, stroboskopskog efekta i boji rasvjete. 

- Svi dijelovi instalacije koji su izloženi opasnosti od korozije moraju se prije izvođenja, 
odnosno poslije montaže premazati antikorozivnim zaštitnim bojama. Moguća oštećenja u 
toku montaže moraju se premazati prije tehničkog pregleda. 

- Razvodne ormare opremiti potrebnom izvedbenom dokumentacijom, kao i odgovarajućim 
zaštitnim uvjetima koji su propisani (oznake, jednopolne sheme, vrste zaštite, upozorenje, 
natpisne pločice, vrijednosti osigurača i ostalo). 

- Prije i poslije polaganja svih kabela potrebno je provjeriti kontinuitet galvanskih veza 
pojedinih vodiča, otpor izolacije između svakog vodiča i mase. Izmjerene vrijednosti moraju 
udovoljavati hrvatskim standardima. Mjerenje otpora izolacije vrši se instrumentom čiji 
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izlazni napon nije niži od nazivnog napona. Mjerenja se izvode najkasnije tri dana nakon 
ugradnje pojedinih pravaca, kao sekcije, o čemu se vodi evidencija u montažnom dnevniku. 

- Sve napojne vodove obilježiti prema shemi glavnog razvoda, obujmicama od 
nekorodirajućeg materijala s utisnutim brojem i slovima. Dulje kabele obilježiti na svakih 20 
m, a kraće na početku i na kraju. 

- Voditi računa o temperaturi pri kojoj se polažu kabeli, odnosno ista ne smije biti ispod +5 °C. 
Ako se vrši polaganje i kod nižih temperatura, iste je potrebno zagrijavati uz suglasnost i 
odobrenje djelatnika koji neposredno provodi nadzor. 

- Izvođač radova dužan je osigurati Investitoru ispitnu dokumentaciju za izvršena mjerenja i 
ispitivanja izvedene električne instalacije i ugrađenih materijala u pismenoj formi protokola 
za: 
• kontrola efikasnosti zaštite od opasnog dodirnog napona; 
• mjerenje otpora izolacije i električnih uređaja; 
• ispitivanje i kontrola zaštite od kratkog spoja; 
• razvodni ormari; 
• mjerenje otpora uzemljenja i izjednačenja potencijala; 
• ispitivanje i kontrola povezivanja (integracija svih metalnih masa); 
• funkcijska ispitivanja električne instalacije. 

- Ispitno protokolarna dokumentacija kompletira se u tri uveza sa specifikacijom sadržaja. 

- Kompletiranje ispitnih listova kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala u jednom uvezu 
sa specifikacijom sadržaja. 

- Kompletiranje garantnih listova isporučenih uređaja i sklopova u jednom uvezu sa 
specifikacijom sadržaja, Dokumentacija se predaje nadzornom inženjeru investitora prije 
zakazanog tehničkog pregleda. 

- Izvođač radova dužan je dostaviti ateste proizvođača za elektroopremu, te za sve kabele i 
vodove. 

- Jedinične cijene u troškovnicima obuhvaćaju i niže specificirane faze rada: 

- isporuka i montaža svih materijala specificirana u troškovniku sa svim pomoćnim i sitnim 
materijalom potrebnim za kompletiranje i stavljanje u ispravno stanje, 

- ugradnja potrebnih nosača, konzola, držača, uključujući potrebna udubljenja u zidu, odnosno 
otvora manjih dimenzija koje se normalno kod zidanja ne ostavljaju, 

- Izvođač radova je obvezan sva bušenja u stropnoj, odnosno betonskoj konstrukciji izvoditi 
strojno, bez oštećenja, 

- ugradnja potrebnih skela i drugih montažnih pomagala, čišćenje prostorija, odnosno 
radilišta, 

- razrada dokumentacije izvedenog stanja el. instalacije u četiri istovjetna primjerka sa 
posebnom pismenom izjavom u prilogu, 

- Izvođač radova je dužan osigurati sve zaštitne mjere pri radu i provoditi ih u cijelosti, 
dostupno kontroli Investitora, 

- ako se Izvođač radova ne pridržava propisanih mjera zaštite na radu, Investitor mora 
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prekinuti radni proces na teret i odgovornost Izvođača radova, 

- osiguranje transporta, montaže, osiguranje od krađe, provale i sl. 

- sva tehnička dokumentacija potrebna za obračun i primopredaju elektroinstalacije, sa svim 
pojedinostima za obračun, dokaznice mjera, potrebne analize, skice i crteže, 

- provizorni vodovi električne energije za vlastite potrebe, 

- sva eventualna potrebna odobrenja, suglasnosti i dokumentacija iz djelokruga svojih obveza. 

- Na gradilištu, odnosno objektu, Izvođaču radova je osigurana potrebna električna energija i 
voda, 

- izrada potrebnih građevinskih radova, temelja, probijanje otvora zatvaranje građevinskih 
kanala, potrebna veća bušenja uz naplatu izvršenih radova, odnosno otvaranju radnog 
naloga putem ovlaštenog djelatnika. 

- Garantni rok za kvalitetu izvedene el. instalacije iznosi dvije godine od dana tehničkog 
pregleda, odnosno primopredaje Investitoru pismenim putem, osim za ugrađenu opremu za 
koju vrijedi garantni rok proizvođača opreme - dokumentirano. 

- Izvođač radova je dužan sedam dana prije početka izvođenja radova dostaviti Investitoru 
pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova. 

- Vremenski program izvođenja ugovorenih radova (operativni plan) izrađuje Izvođač radova 
u skladu s dinamičkim planom i ugovorenim završetkom radova, odnosno pojedinih faza i 
nakon pismenog usuglašavanja postaje obveza ugovorenih strana. 

- Izvođač radova dužan je svojom dispozicijom radova osigurati i izvođenje radova drugih 
izvođača na istom objektu. 

- Sve izmjene, dopune ili dogradnje, koje bi se ukazale tijekom radova, moraju se registrirati 
pismenim putem, upisom u građevinski dnevnik. Za predložena odstupanja ili nadopune 
potrebno je usuglasiti pismenim putem analizu cijena za pojedinu vrstu radova. 
Usuglašavanje vrši Investitor putem djelatnika koji neposredno provodi nadzor. 

 
 

  Projektant: 

 

 
 
 
 
 
 

 

  Mario Pavlin, mag. ing. el.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Mohorovičićeva 2 
HR-52100 Pula 
+385 (0)993477396 
www.strujni-krug.hr 

Vrsta projekta: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA T.D. 24-05/07 

Građevina: Obnova vile Kupelwieser 
 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 

Investitor: 
Javna ustanova „Nacionlni park Brijuni“,  

OIB: 79193158584, 
Brijuni, HR-52100 Pula 

 
 

Datum: svibanj 2024. 

 
 

List 42 od 61 
 

 

5.  TEHNIČKI OPIS 
 

5.1. OPĆENITO 
 
Na zahtjev investitora Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“  pristupilo se izradi glavnog 
projekta za obnovu Vile Kupelwieser na k.č.br. 221, dio 216, dio 271, k.o. Brioni. 
 
Elektrotehničkim projektom predviđene su elektroinstalacije predmetnog objekta: 

el. instalacija sustava za dojavu požara i odimljavanja stubišta 
 
Projekt je izrađen na temelju projektnog zadatka, građevinskih podloga, uvjeta o uređenju 
prostora, kataloga proizvođača opreme i zahtjeva Investitora i arhitekta. Električne instalacije 
projektirane su u skladu s važećim Tehničkim propisima i normama navedenim u točki 3. ovog 
elaborata, te zahtjeva rješenja interijera i opreme, čega se izvoditelj tijekom radova mora 
pridržavati. 
 
Osnovu sustava čini novopredviđena vatrodojavna adresabilna centrala za dojavu požara 
(VDC) smještena u vatrootporni ormar u portirnici u suterenu građevine, te je nadzirana 
automatskim optičkim javljačem požara i centala za odimljavanje stubišta smještena na 
stubištu u potkrovlju. 
 
Kod aktiviranja sustava za dojavu požara automatski se : 
• Vrši prosljeđivanje signala alarma i greške  na vatrogasnu službu dežurnu 24h 
• uključuje zvučni alarm i sirene na glavnim ulazima te po svim etažama 
• isključuje napajanje ventilacijskih sustava 
• zatvaraju se protupožarne zaklopke u ventilacijskim 
 • sustav za odimljavanje stubišta  se aktivira tj otvara se krovna kupola/prozor 
• otvaranje vanjskih  vrata prema unutra kod prorade vatrodojavnog sustava ( vrata u 
suterenu zgrade ) 
 
Djelovanje na rad evakuacijskog dizala vrši se tek nakon prorade osjetnika dima u oknu dizala.  
 
Centrala sustava za dojavu požara je spojena na automatski telefonski dojavnik koji u slučaju 
alarma ili smetnje šalje signal na vatrogasno dežurstvo ( 0-24h) investitora, smješteno sa 
vatrogasnim vozilom na otoku gdje je predmetna građevina te u Javnu vatrogasnu postrojbu 
sa stalnim dežurstvom u  Puli. Sustav za dojavu požara realizirat će se uporabom analogno-
adresabilnih optičkih, temičkih i ručnih javljača požara instaliranih u prostorijama objekta kako 
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je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji ovog elaborata. Optički javljači će se montirati direktno 
na strop. Ručni javljači su postavljeni uz puteve evakuacije te uz evakuacijske izlaze.  
 
Svi javljači (automatski i ručni) su analogno-adresabilni i sadrže komunikacijski, adresni i 
senzorski sklop. Komunikacijski sklop omogućuje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje 
između senzora i centrale. Centrala ga aktivira šaljući mu njegovu adresu. Sklop odgovara 
šaljući izmjerenu analognu vrijednost požarne veličine (dim, temperatura), stanje ulaza, tip 
javljača i svoju adresu. Prag alarma svakog javljača, odnosno osjetljivost može se programski 
definirati u centrali, a nakon obrade signala moguće je za svaku adresu razlučiti da li je u kvaru, 
da li je javljač zaprljan, da li je u pred alarmnom, normalnom ili alarmnom stanju. 
 
Centrala sustava za dojavu požara je mikroprocesorski uređaj kapaciteta do 4 petlje od kojih 
će biti iskorišten dvije petlje za cijeli objekt Prva petlja obuhvaća suteren i prizemlje, a druga 
1.kat i potkrovlje. Svaka petlja može sadržavati maksimalno 240 adresabilnih elemenata. 
Rezervna mjesta petlji su ostavljena za buduće proširenje sustava za dojavu požara na ostale 
prostorije i zone. Centrala konstantno komunicira sa javljačima, obrađuje primljene 
informacije i na osnovu postavljene organizacije intervencije upravlja inženjerskim sustavima. 
 
Centrala za dojavu požara će se nalaziti u portirnici u suterenu građevine. Centrala će se 
smjestiti u vatrootporni ormar otpornosti EI60. Glavno napajanje VDC će se izvesti iz 
razvodnog ormara +GRO negorivim kabelom NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 kako je prikazano 
u elektrotehničkom elaboratu oznake 24-05/06 izrađenom od strane tvrtke STRUJNI KRUG 
j.d.o., Pula, projektant Mario Pavlin mag.ing.el. Pričuvno napajanje VD centrale se sastoji od 
UPS napajanja koji se sastoji od dvije akumulatorske baterije napona 12V te kapaciteta od 
18Ah (2x18Ah= 36Ah).  
Pričuvni uređaj za napajanje, tj. akumulatorsku bateriju, se puni tijekom normalnog rada 
sustava, a odabir iste je izvršen sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2. 
(Proračun prikazan u poglavlju 6. ovog elaborata.) 
 
Prema proračunu  u prilogu  proizlazi da je za rezervno napajanje za dojavu požara potrebna 
akumulatorska baterija minimalnog kapaciteta od 13.28 Ah.  
 
Baterije ne zahtijevaju održavanje, a preporučljivo ih je zamijeniti svake 2 godine. 
Akumulatorske baterije štite se od prekostrujnog opterećenja zaštitnim uređajem nazivne 
vrijednosti u granicama 150% - 200% vrijednosti najvećeg tereta na baterijama. 
 
Odvođenje dima u prostoru stubišta predviđeno je prirodno: dovod zraka preko vrata u 
prizemlju i odvod dima kroz prozor stubišta u potkrovlju; otvaranje prozora u potkrovlju 
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predviđeno je preko centrale za odimljavanje, iz najniže i najviše etaže stubišta, otvori su 
svijetle površine min. 1 m2. 
 
Na stubištu u potkrovlju se postavlja centrala za odimljavanje na visini 1,4m od gotovog 
poda. Centrala ima ugrađene dvije baterije 12 V. Centralni uređaj ima ugrađenu bateriju za 
neovisno napajanje 72 sata. 
Napajanje motora se vrši vatrootpornim kabelom NHXH FE180/E90 3x2,5 mm2.  
 
Za aktiviranje mehanizma motora za odimljavanje se koristi: 
- tipkalo na centrali, 
- ručni javljač na stubištu u prizemlju i u potkrovlju 
- Vatrodojavna centrala 
 
 
Nadzor nad djelovanjem centrale za odimljavanje: 
Na stropu na stepeništu potkrovlja se postavlja optički vatrodojavni javljač koji u slučaju 
požara aktivira centralu. Otvara se prozor za odimljavanje i aktivira se sirena s bljeskalicom 
smještena u prizemlju i potkrovlju. 
 
Tehničke karakteristike CENTRALE ZA ODIMLJAVANJE 
Na izlazu daje struju 3,4 A, 24 V DC. 
Mehanizam za otvaranje (motor) troši struju do 1 A, ukupna struja iznosi 1 A pa odabrana 
struja na izlazu od 3,4 A zadovoljava. Centrala za odimljavanje napaja  motor koji  otvara  
prozor na 2.katu stubišta.  
Sustav za odimljavanje se napaja iz +RO-PK smještenog u potkrovlju (zasebni strujni krug). 
Projekt je izrađen na temelju projektnog zadatka, građevinskih podloga, uvjeta o uređenju 
prostora, kataloga proizvođača opreme i zahtjeva Investitora i arhitekta. Električne 
instalacije projektirane su u skladu s važećim Tehničkim propisima i normama navedenim u 
točki 3. ovog elaborata, te zahtjeva rješenja interijera i opreme, čega se izvoditelj tijekom 
radova mora pridržavati. 
 
Izvođač je dužan prije puštanja u pogon sustava odimljavanja obućiti predstavnika 
investitora o načinu rada i korištenja uređaja. 
Opasnost od požara javlja se prilikom transporta, uskladištavanja i manipuliranja sa zapaljivim 
materijalima koji se koriste pri izvedbi radova. Sva zavarivanja, brušenja i bušenja izvoditi u za 
to predvidenim radionicama. Ako je neophodno da se ovi radovi izvode na građevini, potrebno 
je osigurati mjesto rada s odgovarajućim aparatima za gašenje požara sa suhim prahom. 
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5.2. POŽARNI SEKTORI GRAĐEVINE 
 
Prema podacima iz elaborata zaštite od požara objekt se sastoji od 2 požarne zone. Požarni 
sektorima smatramo prostorije ili grupe prostorija koje su u požarnom smislu odvojene od 
okoline, tako da će u slučaju požara širenje plamena i dima u okolne prostore-sektore biti 
zaustavljeno.  
 

5.3. PODRUČJA NADZORA 
 
U objektu su štićena sva područja definirana člankom 25. i 26. Pravilnika o sustavima za dojavu požara 
(NN RH 56/99). Područje nadzora sustava za dojavu požara iz čl. 22. Pravilnika o sustavima za dojavu 
požara dijeli se na dojavna područja. 
 
DOJAVNA PODRUČJA 

 
Dojavno područje određuje se na način koji omogućuje žurno i jednoznačno određivanje mjesta 
javljanja pojedinog javljača odnosno požara. Javljači požara jednog dojavnog područja grupiraju se u 
jednu dojavnu grupu. Razdjela na više dojavnih područja omogućena je adresabilnim sustavom 
projektiranim u objektu.  
 
DOJAVNE GRUPE 
 
Podjela dojavnih područja na dojavne grupe je izvedena sukladno normama HRN DIN VDE 0833 dio2. 
Dojavne grupe su jedan ili više javljača požara čija se različita pogonska stanja (uzbuna smetnja, isklop) 
grupno pokazuju na centrali za dojavu požara. Javljači požara jednog dojavnog područja grupirani su 
jednu dojavnu grupu. 
Dojavne grupe su usko vezane uz dojavna područja i na nacrtima i shemama su uz svaki javljač 
označene slijedeće informacije: 

- broj petlje/redni broj javljača ili elementa u petlji. 
- oznaka dojavne grupe(zone) / broj javljača dojavne grupe. 

 
Broj automatskih javljača u jednoj dojavnoj grupi nije veći od 32. 
Broj ručnih javljača u jednoj dojavnoj grupi nije veći od 10. 
Dojavne grupe ne sadržavaju javljače požara iz različitih požarnih sektora. 
 
IZBOR I SMJEŠTAJ JAVLJAČA  
 
U objektu su analogno-adresabilni automatski javljači požara raspoređeni sukladno člancima 29., 30. i 
39. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH 56/99). 
 
Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći elementi: 
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- vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara, 
- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda, 
- okolni uvjeti (povišena temperatura, strujanje zraka, vlažnost, i dr.), 
- eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja). 
 

Sukladno gore navedenom javljači su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom području nadzora 
na način da požarna veličina u vrlo kratkom vremenu postiže vrijednost na koju javljač može odgovoriti. 
Tip automatskog javljača određen je namjenom prostora u kojem se javljač nalazi i očekivanim 
požarnim veličinama. Automatski javljači požara su predviđeni u prodajnom, uredskim i tehničkim  
prostorima  objekta, u kojima se očekuje tinjajući začetak požara. 
 
Javljači su ovisno o vrsti stropa ugrađeni: 

- direktno na arm. betonskom stropu u prostoru bez spuštenog stropa  
- u zoni spuštenog stropa na arm. beton te na spušteni strop za zaštitu donje zone 

 
Sama visina stropa štićenog prostora se kreće do 3,05 m u svim prostorima. Uz maksimalnu površinu 
pokrivanja automatskih optičkih javljača do 75 m2 javljači su razmješteni tako da površina pokrivanja 
ne prelazi 20-30 m2. Uz maksimalnu površinu pokrivanja automatskih termičkih  javljača do 35 m2 
javljači su razmješteni tako da površina pokrivanja ne prelazi 20-30 m2. Okolni uvjeti su normalni bez 
nekih osobnosti kao npr. niska ili visoka temperatura, brza strujanja zraka, povišena vlažnost zraka i sl., 
te ih nije potrebno posebno razmatrati. 
 
Adresabilni ručni javljači požara raspoređeni su po evakuacijskim putevima i ulazima odnosno izlazima 
iz građevine. Svi javljači su slobodno pristupačni, smješteni na dobro vidljiva mjesta, na visinu udarne 
tipke 150 cm od razine poda. 

 
Adresabilne alarmne sirene s bljeskalicama su raspoređene tako da omogućavaju pravovremeno 
upozoravanje svih osoba o alarmu dojave požara. Sve sirene su slobodno pristupačne i smještene na 
dobro vidljiva mjesta.  
 
ISKLJUČIVANJE ELEKRIČNIH RAZDJELNIKA I UREĐAJA  
 
Od presudne važnosti je pravilno isključivanje potrošača u slučaju incidentnih situacija, a naročito u 
slučaju požara.  
 
Mrežni napon se isključuju ručno posredstvom JPR tipkalima za isključenje napajanja u nuždi 
smještenim na fasadi građevine kod ulaza u objekt u prizemlju, kod svakog evakuacijskog izlaza iz 
objekta.  
 
Tipkala za isključivanje napona se razlikuju od ručnih javljača požara. Pored svakog tipkala za isklop 
napona u nuždi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ručnog javljača požara. 
 
ALARMNE SIRENE S BLJESKALICAMA ZA UZBUNJIVANJE   
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Dojava alarma na objektu izvedena je lokalno sa sirenama i signalizacijom na centrali. U slučaju 
alarma uključi se na centrali zvučno svjetlosna signalizacija, na LCD zaslonu se ispiše tekst o mjestu 
nastanka alarma i centrala uključi sirenu. 
Za zvučno obavještavanje osoblja i posjetioca objekta koriste se alarmne sirene s bljeskalicama. 
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DOJAVA POŽARA I UZBUNJIVANJE 

 
Dojava požara se vrši automatski i ručno. 
 
U slučaju požarnog alarma se alarmiraju: 

• osobe koje se nalaze u opasnom području ugrađenim sirenama 
• dojava na zaštitarsku službu putem telefonskog dojavnika 
• dojava požara od strane dežurne osobe vatrogasnoj postrojbi 

 
Centrala sustava za dojavu požara zvučno signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od svih drugih 
alarma u pogonu. 
Zvučna signalizacija greške u napajanju se razlikuje od zvučne i svjetlosne signalizacije požara u 
alarmu. 
Svi alarmi se trenutno prenose na centralu. 
 
U neposrednoj blizini centrale sustava pripremljeno je slijedeće: 

• tlocrti cijelog područja nadzora 
• plan evakuacije 
• popis požarnih sektora sa oznakama na nacrtima 
• plan javljača sa oznakama dojavnih grupa sa uputama. 
• požarna područja i pristupi istima 
• mjesto sredstava za borbu protiv požara 
• upute za postupanje u slučaju požara 
• upute za rukovanje vatrodojavnom centralom i opremom 
• upute za slučaj smetnje  
• ostalo po planu zaštite od požara 

 
U slučaju dojave jednog automatskog javljača požara signalizira se na centrali sustava, te nastupa 
stanje preduzbune u trajanju od 15 sekundi. Dežurna osoba prihvatom alarma na centrali sustava 
odgađa aktiviranje izvršnih funkcija u vremenu od maksimalno 3 minute, te vrši osobno provjeru stanja 
na objektu  i donosi odluku o daljnjim radnjama. Signal ručnog javljača požara je «siguran znak» kada 
se poduzimaju sve potrebne radnje u slučaju alarma. 
 
Neposredno nakon prorade ručnog javljača požara uključuju se sirene za požarno uzbunjivanje.  
 
U slučaju sigurno utvrđenog požara, programirana centrala sustava obavlja radnje slijedećim 
slijedom: 
Postupa se prema uputama za slučaj požara.  

• zvučni alarm na izdvojenom nadzorno upravljačkim  panelima 
• prosljeđivanje signala putem telefonskog dojavnika dežurnoj službi 
• aktiviranje izvršnih funkcija pridruženih sustava (deblokada automatskih vrata na 

putevima evakuacije, otvaranje kupola i vrata u svrhu odvođenja dima i topline,  isključenje 
prisilne ventilacije, zvučno i svjetlosno alarmiranje) 
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Dežurno osoblje organizira: 
• evakuaciju ljudi,  
• gašenje požara  

 
Dežurno osoblje nakon utvrđenog požara osobnim uvidom alarmira vatrogasnu postrojbu. 
 
5.4. SASTAVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 
 
Sustav za dojavu požara je projektiran na temelju važećih propisa navedenih u popisu primijenjenih 
propisa. 
 
Dijelovi sustava su: 

• centralni uređaj sustava za dojavu požara i odimljavanja 
• automatski i ručni javljači požara  
• izvori napajanja el. energijom (mreža i akumulatorske baterije) 
• uređaji za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju 
• automatski telefonski dojavnik za automatsko obavještavanje  
• električne instalacije 

 
 
Sastavni dio sustava čine i: 

• plan sustava za dojavu požara 
• plan uzbunjivanja 
• knjiga održavanja 
• upute za rukovanje 

 
Sustav za dojavu požara se sastoji od: 

• centrale sustava za dojavu požara  
• izdvojeni paneli 
• analogno adresabilnih optičkih javljača 
• analogno adresabilnih termičkih javljača 
• analogno adresabilnih ručnih javljača 
• ulazno-izlaznih modula sa 4 ulaza i 2 izlaza 
• izolatorskih podnožja 
• adresabilnih alarmnih sirena s bljeskalicom 
• paralelnih indikatora 
• električne instalacije koja povezuje sve elemente sustava za dojavu požara 
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Novopreviđeni elementi: 
 

ELEMENT KOLIČINA 
Vatrodojavna centrala 1 

Telefonski dojavnik 1 
Optički javljač  65 

Termički javljač 0 
Ručni javljač s izolatorom petlje 11 

Ulazno-izlazni modul  6 
Podnožje automatskih javljača 65 

Adresabilna sirena s bljeskalicom 12 
Akumulator 12V,18Ah 2 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEMENATA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA: 
 

• CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 
Centralom sustava za dojavu požara omogućeno je upravljanje sustavom kao i prikaz te 
tiskanje informacije o svim događanjima i poduzetim akcijama unutar sustava.  
Konfiguracija uređaja sastoji se iz  kontrolne jedinice, upravljačkog panela, pisača (opcija), 
napajanja i akumulatorske baterije za rezervno napajanje. Na kontrolnoj jedinici se nalaze 
mjesta za ugradnju mikromodula, kao što su moduli petlje, zonski modul za umrežavanje 
centrala, razni relejni moduli. Programiranje centrala se vrši putem računala. Svi korisnički 
tekstovi na centrali i nadzornim panelima moraju biti na hrvatskom jeziku. 
 

• AUTOMATSKI OPTIČKI JAVLJAČ POŽARA S IZOLATOROM 
Javljač brzo reagira na dim i otvoreni plamen koji generira pojavu dima u početnom stadiju( Tyndall 
efekt). 
 

• radni napon:   19 do 30 VDC 
• struja:    200 µA tipično 
• struja alarma:   14mA (sa aktiviranom LED indikacijom) 
• područje nadzora:    max. 110m2 
• max. visina montaže: 12m 
• stupanj zaštite:  EN45 i CPD  
• radna temperatura:  -50C- +400C 
• relativna vlaga:  kontinuirano/ bez kondenziranja 70% 
• kratkotrajno/ bez kondenziranja 95% 
• dimenzije:   Φ110mm, visina 46mm 
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• ADRESABILNI RUČNI JAVLJAČ POŽARA S IZOLATOROM, BEZ RAZBIJANJA STAKLA, CRVENE 
BOJE, RESET KLJUČEM 
 

• Inim protokol 
• mehanička vizualna indikacija aktivacije 
• po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača 
• višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo 
• upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju 
• napajanje 19-30Vdc 
• LED signalizacija 
• radna temperatura -5°C + 40°C 
• dimenzije Φ110mm, visina 46mm 

 
• RUČNI ADRESABILNI JAVLJAČ SA KUĆIŠTEM ZA NADŽBUKNU MONTAŽU (CRVENE BOJE, BEZ 

RAZBIJANJA STAKLA) 
 
Ručni adresabilni javljač je namjenjen za ručno iniciranje alarma dojave požara i može se vezati u petlju 
sustava za dojavu požara. Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivnim alarmom sve dok 
se novi stakleni panel ne postavi. 
 

• radni napon:   19 do 30 VDC 
• struja:    80µA pri 24VDC  
• struja alarma:   5mA 
• stupanj zaštite:  IP43, IP55  
• radna temperatura:  -50C- +400C 
• dimenzije:  cca. 84x84x45mm                                                                    

 
• ULAZNO IZLAZNI MODUL 

 
Ulazno/izlazni modul sadrži dva relejna izlaza sa beznaponskim preklopnim kontaktima i dva 
nadzirana ulaza. Modul zahtjeva posebno napajanje sa VD centrale. Relejni modul posjeduje 
integrirani izolator petlje  
 

• radni napon: 19-30 VDC 
• potrošnja struje: 80 mA kod 24VDC 
• relejni izlaz: 2 x preklopna kontakta 24VDC/1A 
• stupanj zaštite: IP40 u kućištu 
• radna temperature: -5 oC do +40oC 
• dimenzije: cca 53x100x29 mm  
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• ADRESABILNA ALARMNA SIRENA, SA IZOLATOROM 
 
Adresabilna sirena namjenjena je za unutarnju montažu. Napajana preko petlje, prema EN 54-3 sa 32 
različitih programibilnih signalnih tonova, uključujući i Din ton prema DIN 33404 Part 3 za akustične i 
optičke signalne alarme.  

• radni napon:  20 –  70VDC 
• alarmna struja:  2 mA max. (sirena) 
• frekvencija signala: 3 Hz 
• vrste signala:    32 (programibilne) 
• zaštita:   IP 67 
• radna temperature: -5 oC do +40oC 
• dimenzija:  Φ98, d=104mm  

 
• KABELI KOJI SE KORISTE U SUSTAVU ZA DOJAVU POŽARA SU: 

 
JB-H(ST)H  2x2x0,8mm (boja kabela crvena) -povezivanje svih adresnih modula (javljača požara 
automatski ili ručni, ulazno/izlazne jedinice,...) 
 
- S/FTP Cat.7 – povezivanje centrale sustava za dojavu požara na telefonsku liniju 
Za ostale elemente sustava za dojavu požara su predviđeni kabeli vatrootpornosti minimalno 30 
minuta: 
 

• NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 - napojni kabel centrale sustava za dojavu požara  
• JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm - alarmne sirene 
• JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8mm - kabel između ulazno/izlaznih jedinica i elementa kojim 

upravlja 
 
Kabeli slabe struje će se polagati na udaljenosti 20cm od instalacija napona 220/380V. 
 
Propisani uvjeti el. mreže i priključka centrale sustava za dojavu požara su u skladu s HRN DIN VDE 
0833, dio 2. 

• Plašt kabela JB-H(St)H je crvene boje.  
• Svi spojevi se izvode isključivo u elementima sustava za dojavu požara. 
• Vodiči su mehanički maksimalno zaštićeni i trajno učvršćeni. 
• Presjek glavnih vodiča instalacije sustava za dojavu požara je promjera 0,8 mm.Prema 

proračunu maksimalna dužina voda jedne petlje može biti do 3500 m, a u konkretnom 
slučaju je max duljina petlje 1500 m. 

• Mjesta montaže kabela i opreme su zaštićena od djelovanja atmosferskih prenapona i 
statičkog elektriciteta. 

• Centrala se napaja direktnim priključkom na napojni kabel. 
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5.5. PROLAZ KABELA KROZ GRANICU POŽARNIH SEKTORA 
 
Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice požarnih sektora obavezno treba 
primijeniti protupožarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost – 
izolaciju i zaustavljanje požara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta 
na kojima je potrebno izvršiti brtvljenja kabelskih otvora protupožarnim izolacijskim 
materijalima označeni su na nacrtima. 
 
5.6. PROGRAMIRANJE CENTRALE 
 
Vatrodojavna centrala treba u slučaju pojave dima bilo gdje na objektu aktivirati modul za 
odimljavanje stubišta, javiti svima sustavima osim dizalu. Djelovanje na rad evakuacijskog 
dizala vrši se tek nakon prorade osjetnika dima u oknu dizala. 
 
Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti. U svrhu osiguranja 
kontinuiranog rada dizalo je potrebno spojiti direktno na neprekidni izvor napajanja posebnim 
kablovima klase E60 (spojeno prije glavnog prekidača) tako da dizalo ostaje pod naponom i 
nakon aktiviranja tipkala nužnog isklopa. U slučaju požara dizalom se evakuiraju osobe 
smanjene pokretljivosti sve dok se ne aktivira detektor dima i požara u vrhu voznog okna. 
Aktiviranjem detektora dima i požara u vrhu voznog okna, aktivira se požarni režim rada dizala 
na kojeg je dizalo priključeno beznaponskim kontaktom, kabina dizala se bez odgađanja spušta 
u evakuacijsku stanicu (prizemlje), te se otvaraju vrata za izlaz eventualno zatečenih osoba. 
Daljnji rad dizala je blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju u trajno zatvorenom položaju. 
Daljnje upravljanje dizalom je moguće tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava, odnosno 
pregledom postrojenja na eventualna oštećenja. 
Evakuacijsko dizalo je opremljeno prema čl. 12. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013). 
Kako se radi o evakuacijskom dizalu sa požarnim programom rada tada se ne smije ugraditi 
dodatna baterija koja se aktivira u slučaju nestanka napajanja jer to omogućava vožnju kabine 
do najbliže stanice u slučaju nestanka napajanja, odnosno postoji mogućnosti otvaranja vrata 
u stanici gdje je požar, odnosno ta funkcija je u koliziji sa vatrodojavnom ili dimnom centralom, 
te u skladu s time ne smije biti u sklopu opreme dizala. 

  Projektant: 

 

 
 
 
 
 
 

 

  Mario Pavlin, mag. ing. el.  
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6.  TEHNIČKI PRORAČUNI 
 

6.1. PRORAČUN PRESJEKA VODIČA 
 
Javljači sustava su povezani sa centralom prema blok shemi instalacije sustava za dojava 
od požara koja je prikazana u grafičkom prilogu. Prema tehničkim karakteristikama 
centrale sustava, ukupni otpor priključenih dojavnih linija ne smije biti veći od 80Ω po 
pojedinom sustavu. 
 

𝐿𝐿 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
2𝑥𝑥𝑥𝑥

=
80𝑥𝑥1

2𝑥𝑥0,017
= 2352,94𝑚𝑚 

gdje je: 
 
L - maksimalna dužina vodiča 
A - promjer vodiča (0,56 mm) 
R - dozvoljeni maksimalni otpor dojavne linije 80Ω 
ρ - specifični otpor bakra (0,017 Ωmm2/m) 
S - presjek vodiča (1mm2) 
  

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel SAS0210HFAAH 2x1mm2u potpunosti 
zadovoljava, jer je na ovoj građevini najudaljeniji javljači znatno bliže centrali sustava od 
izračunate maksimalne udaljenosti od 2352,94 m. 
 

6.2. TEHNIČKI PRORAČUN SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 
 
Izbor vrste javljača i raspored javljača izvršen je prema sadržaju i funkciji prostora. Instalirati će se 
automatski detektori dima, jer su oni za navedene prostore najoptimalniji. Broj i raspored detektora 
dima u pojedinim prostorima određen je prema površini zahvata po detektoru. Površina zahvata ovisi 
o stupnju opasnosti od požara za dotični prostor, te o visini i obliku stropa. Za ravni strop ona se 
određuje prema dijagramu. 
U najvećem broju primjena za određivanje površine zahvata koristi se drugi stupanj opasnosti.  
Tako na primjer za visinu stropa od 3 m određuje se površina zahvata po javljaču od AM  = 50 m2.  
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6.3. PRORAČUN KAPACITETA REZERVNOG NAPAJANJA 
 
Prema odredbi članka 17. Pravilnika o sustavima za dojavu požara, izbor akumulatorske baterije obavlja 
se sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 – dio 2. Za proračun rezervnog napajanja koristimo 
program proizvođača koji je u skladu s navedenom normom. Ugrađena baterija mora imati takav 
kapacitet da se osigura 30 sati autonomije rada u nadziranju i 0,5 sati rada u alarmnom stanju, a da 
kapacitet akumulatora ne padne ispod 80% nominalnog kapaciteta. 
Kapacitet akumulatora za traženu autonomiju se računa prem aformuli: 
 

Kak= 30xIm + 0,5x(Im+Ial)/0,8 

gdje je: 

  Kak – kapacitet akumulatora 

Im – struja u normalnomstanju 

Ial – struja u alarmu 
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U sljedećim tablicama se nalazi popis komponenti sustava za dojavu: 
 

TIP 
JEDINIČNA 

POTROŠNJA KOLIČIN
A 

max. 
ALAR

M 

UKUPNA 
POTROŠNJA MJER

A 
Mirovanje Alarm Mirovanje Alarm 

Centrala sustava  130 170 1 1 130 170 [mA] 

Telefonski dojavnik 30 140 1 1 30.00 140.00   

LCD tipkovnica 130 130 1 1 130.00 130.00 [mA] 

Optički detektor 
dima  0,2 10 65 2 5,80 290 [mA] 

Termički detektor 
dima 0,2 10 0 1 1 50   

Ručni javljač požara  0,08 2 11 1 0,48 12 [mA] 

Adresabilna sirena 0,08 20 12 4 1,48 160 [mA] 

Ulazno/izlazni 
modul sa 2 ulaza i 2 
izlaza  

0,08 10 6 1 0,08 0,10 [mA] 

          175,56 1.282 [mA] 
                
Struja u mirovanju:       0.40     [A] 
Struja u alarmu:       0.54     [A] 
Autonomija u mirovanju:     72,00     [h] 
Autonomija u 
alarmu:       0.5     [h] 

Minimalni 
kapacitet:       

80,00
%     [Ah] 

                
Potrebni minimalni kapacitet:     13,28     [Ah] 
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Kak=13,28Ah 

 

U objektu je predviđeno postavljanje 2 baterije od 12VDC od 18Ah (2x18Ah=36Ah), čime su 
zadovoljene potrebe sustava za dojavu požara. 
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  Mario Pavlin, mag. ing. el.  
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7.  PROCJENA TROŠKOVA 
 

7.1. PROCJENA TROŠKOVA INVESTICIJE 

Procjena investicije: 25.000 € + PDV. 
 

7.2. TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

Troškovnik radova vezanih za ovaj projekt će se izraditi u sklopu izvedbenog projekta 
Za izvedbu elektroinstalacije predviđena je oprema, materijal i pribor prema važećim 

hrvatskim normama. 
Ako se koristi druga oprema od predviđene potrebno se konzultirati s projektantom, te za 

opremu pribaviti tipske certifikate o sukladnosti s hrvatskim normama. 
Za svu opremu koja nije od hrvatskih proizvođača pribaviti tipske certifikate o sukladnosti sa 

hrvatskim normama. 
Obračun stavke vršit će se prema stvarno utrošenom materijalu, odnosno radovima. 
U troškovniku je potrebno ispuniti sve stavke pojedinačno i ukupno. 
Kod sklapanja ugovora o izvođenju radova izvođač i investitor su dužni u ugovor uvesti  stavku 

o garanciji kvalitete ugrađenih radova, te o jamstvenom roku. 
U slučaju više radnji, odnosno materijala obračun će se vršiti prema stvarno utrošenom 

materijalu, odnosno radovima, ali prema cijenama iz Ugovornog troškovnika. 
 

7.3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

- Prije davanja ponude Izvođač radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju 
izvedbe te zatražiti objašnjenja za nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se 
naknadne primjedbe neće uzimati u obzir. 

- Način obračuna može biti prema jediničnim cijenama i stvarnim količinama koje ovjerava 
nadzorni inženjer ili po principu "ključ u ruke". Odluku o načinu obračuna donijet će 
Investitor u postupku raspisa natječaja. 

- Prije pristupa izvođenju radova izvođač mora proučiti projektnu dokumentaciju i samu 
lokaciju građevine i izraditi plan i organizaciju rada. 

- Planom organizacije gradilišta odrediti privremeni deponij za otpadni materijal. 
- Prethodno dogovoriti s Investitorom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog 

materijala sa privremenog deponija kako ne bi dolazilo do zastoja radova po određenim 
fazama izgradnje. 

- Prije početka izgradnje Izvođač je dužan potvrditi sve podatke o položaju instalacija na 
građevini i u njenoj neposrednoj blizini. 
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- Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadležnih institucija. 
- Izvođač radova je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva 

vremenskih nepogoda i ti troškovi ulaze u jediničnu cijenu. 
- Izvođač radova je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ako 

to traži kompletnost izvršenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u 
troškovniku. Smatra se da je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom. 

- Izvođač radova mora posjedovati ateste o ispitivanju materijala i radova i u jediničnim 
cijenama uključeni su i troškovi ishođenja atestne dokumentacije. 

- Nadzor za čuvanje gradilišta, građevine, alata i materijala je dužnost i pada na teret 
Izvođača radova. 

- Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini ili cesti uslijed 
kopanja, postavljanje skela, pada na teret izvođača radova koji ju je dužan odstraniti i 
nadoknaditi. 

- Izvođač radova odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju. 
- Ako se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim 

izmjenama projekta, Izvođač radova je dužan za to prethodno pribaviti pisanu suglasnost 
nadzornog inženjera. Ovaj će, prema potrebi, upoznati projektanta s predloženim 
izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. 

- Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje 
projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune građevne dozvole na nastalu 
promjenu ako su odstupanja takve prirode. 

- Tijekom izvođenja radova Izvođač radova je dužan sva nastala odstupanja od rješenja 
predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova mora dati izraditi i predati 
Investitoru projekt stvarno izvedenog stanja elektroinstalacije. 

- Za potrebe održavanja instalacije potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja u kojem će 
biti ucrtane sve izmjene u odnosu na ovaj projekt, te sve oznake koje su postavljene u 
razvodnim ormarima, na trošilima i kabelima. U projektu izvedenog stanja potrebno je 
nacrtati raspored opreme u razvodnim ormarima i kompletno označiti prema stanju koje 
će biti izvedeno. 

- Svakih pet godina provjeriti stanje izolacije kompletne elektroinstalacije pripadajućim 
mjerenjem. 

- Svake dvije godine je potrebno izvršiti kompletan pregled elektroinstalacije i ispitivanje 
zaštite  od indirektnog dodira. 

- Svake godine je potrebno detaljno pregledati sve spojeve, a vijčane spojeve obavezno 
pritegnuti. 

- Svakih mjesec dana je potrebno ispitati funkciju zaštitnih uređaja diferencijalne struje RCD 
(ZUDS). 
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8.  NACRTI 
 

Nacrt 1: Popis korištenih simbola 

Nacrt 2: Blok shema sustava za dojavu požara 

Nacrt 3: Tlocrt  – sustav za dojavu požara 

Nacrt 4: Tlocrt prizemlja – sustav za dojavu požara 

Nacrt 5: Tlocrt 1.kata – sustav za dojavu požara 

Nacrt 6: Tlocrt potkrovlja – sustav za dojavu požara 
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Tlocrt suterena
novo stanje

G
R

O

TkO

±0,00

±0,00

Sanitarije
10,1 m²P=

Ulazni prostor suterena
20,7 m²P=

Polivalentna dvorana
233,0 m²P=

Prostor pod terasom
20,5 m²P=

Prostor pod terasom
20,5 m²P=

ulaz posjetioca

Sanitarije
10,2 m²P=

Sanitarije
4,6 m²P=

Spremište
3,2 m²P=

263P=

263P=

263P=

263P=

213P=

dizalo

213P= 213P= 213P=

+0,03

Portir
3,2 m²P=

11 1

17 1 13 1 5 1

2 1

1 17 1

8 1
4 1

15 1 14 1

9 1

12 1

3 1

16 1

10 1

6 1
na VDC

TLOCRT SUTERENA -
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

1
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Broj nacrta:
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List:

Mjerilo: Zajednička oznaka
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projekta:

3

1:100
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Tlocrt prizemlja
novo stanje

RO

dizalo

+4,20

+4,20

+4,20

Stubišni prostor
17,0 m²P=

Postav
24,3 m²P=

Postav
25,7 m²P=

Postav
81,2 m²P=

Postav
42,0 m²P=

Postav
24,9 m²P=

Postav
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