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1.1. Popis mapa 

 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 24-05 
 
 
MAPA   1  PROJEKT ARHITEKTURE I OKOLIŠA 

 oznaka: 24-05/A 
 izrađivač: Studio Emil Jurcan d.o.o. 
 projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 
 br. ovlaštenja: A 3735 
 

MAPA   2  PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE 
 oznaka: 24-05/B 
 izrađivač: Studio Emil Jurcan d.o.o. 
 projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 
 br. ovlaštenja: A 3735 
 

MAPA   3  PROJEKT KONSTRUKCIJE 
 oznaka: 23/2024 
 izrađivač: Istra inženjering d.o.o. 
 projektant: mr.sc. Dino Ružić dipl.ing.građ. 
 br. ovlaštenja: G 1104 
 

MAPA   4  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  
 oznaka: 24-05/06 
 izrađivač: STRUJNI KRUG j.d.o.o. 
 projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el. 
 br. ovlaštenja: E-3580 
 

MAPA   5  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU   
    POŽARA  

 oznaka: 24-05/07 
 izrađivač: STRUJNI KRUG j.d.o.o. 
 projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el. 
 br. ovlaštenja: E-3580 

 
MAPA   6  STROJARSKI PROJEKT – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

 oznaka: 24-214-TT 
 izrađivač: 3T projekti d.o.o. 
 projektant: Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
 br. ovlaštenja: S 1913 
 

MAPA   7  STROJARSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA 
 oznaka: 24-214-VO 
 izrađivač: 3T projekti d.o.o. 
 projektant: Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
 br. ovlaštenja: S 1913 
 

MAPA   8  STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA 
 oznaka: PPN 6383/24 
 izrađivač: PPN PROJEKTd.o.o. 
 projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch. 
 br. ovlaštenja: S 1355  
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1.2. Izvadak iz sudskog registra 
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1.3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva 
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1.4. Imenovanje projektanta 

 

 
Investitor:                        JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK BRIJUNI“                               

                                                                       Brijuni, Pula 

                                     

                                                                                                                    

Građevina:                                  OBNOVA VILE KUPELWIESER 

 

 

Lokacija:                                   k.č. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni 

                                          

 

Zajednička oznaka projekta:                          24-05 

 

Projekt broj:                                                24-214-TT 

     

Razina razrade:                                 GLAVNI PROJEKT 

 

Strukovna odrednica:                       STROJARSKI PROJEKT 

 

     TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

 

Redni broj mape                                           MAPA 6 

 
 
  

Temeljem  članka 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  te na 

osnovi Rješenja Klasa: UP/I-310-01/16-01/64,  Ur. broj: 503-04-16-2 od 28.09.2016.g.. Hrvatske komore 

inženjera strojarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama  

inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15), donosim: 

 

 

 I M E N O V A NJ E 

  

 Br. 24-214-TT 

 

kojim imenujem Brčić Tomislava, dipl.ing. strojarstva, iz tvrtke “3 T. Projekt d.o.o.”, za projektanta izrade 

tehničke dokumentacije za gore navedeni predmet. 

 

 

 

 

                                                                                                                      Direktor: 

Pula, svibanj 2024.                                                                                     Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
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1.5. Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih  

zakona i propisa 
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Ovaj projekt je usklađen s odredbama prostorno-planske dokumentacije: 

 

- Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni (NN 45/01) 

 

 

te sa sljedećim zakonima i Pravilnicima: 

  

1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)   

2. Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)   

3. Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 

4. Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14) 

5. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

7. Zakon o vodama (NN 107/95)  

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

 

9. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

10. Zakon o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

11. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15) 

 

 

12. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekta („NN“ 100/99), 

13. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84)  



Građevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER                                                                                                                              24-214-TT 

Investitor: Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ 

Lokacija: k.č. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni 

 

 

3 T. projekt d.o.o. 

Sisplac 2, Pula                                             Pula, svibanj 2024.                                                      12 / 26 

14. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade  

      (NN 145/04) 

15. Pravilnik o općim mjerama zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (NN br.19/89) 

16. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projektata građevina (NN 64/14, 65/20) 

17. Pravilnik o pružanju prve pomoći na radu (NN 56/83)  

18. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18, 102/20)  

19. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatiz. i  klimatizacije zgrada (NN 03/07)  

20. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant:        Direktor: 

 

 Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj.                                                        Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 

 Ovlašteni inženjer strojarstva, S 1913 
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2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
 

2.1. Projektni zadatak 
 

Potrebno je izraditi glavni projekt termotehničkih instalacija za vilu Kupelwieser na lokaciji k.č. 221, dio 

216, dio 271, k.o. Brioni. 

 

 

Investitor: 

JAVNA USTANOVA NACIPONALNI PARK BRIJUNI, Brijuni, Pula.     
 

Projekat treba izraditi na temelju dostavljenih građevinskih podloga i zahtjeva investitora uvažavajući sve 

tehničke i ekonomske aspekte ekonomičnosti rješenja. 

 

Projektom treba riješiti; 

 

1. Grijanje i hlađenje prostora građevine, 

2. Odsisnu ventilaciju sanitarija 

3. Termoventilaciju suterena, multimedijalne dvorane i potkrovlja 

4. Pripremu ptv-a. 

 

 

Projekt mora biti usklađen sa načelom ne nanošenja bitne štete (Do no significant harm - DNSH), odnosno ne 

smije nanijeti bitnu štetu okolišnim ciljevima. 

 

Oprema za grijanje i hlađenje treba biti kompaktne izvedbe, niske razine buke i fleksibilnog pogona. 

 

Kao energent za grijanje, hlađenje i pripremu ptv-a treba predvidjeti električnu energiju. 

 

Odabrano rješenje treba biti energetski efikasno i ekonomično. 

 

Sve instalacije i opremu za grijanje i hlađenje potrebno je izvesti s optimalnom dispozicijom u odnosu na 

namjenu prostora i raspored opreme. 

 

Detaljnu dispoziciju opreme treba izvesti na najprihvatljiviji način i u dogovoru s arhitektom.  

 

Projekat treba sadržavati opći i tehnički dio, sve u obimu potrebnom za izvedbeni projekt prema Pravilniku o 

obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine. 

 

Sva tehnička rješenja trebaju biti usklađena s važećim propisima  i normama. 

 

 

 

 

Investitor: 
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2.2. Tehnički opis 

 
Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom 
 

Uz ovaj projekt nije rađen elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom. 

 

Razlog je što su u glavnom projektu termotehničkih instalacija građevine već primijenjeni alternativni 

sustavi opskrbe energijom, pogotovo zbog kvalitete toplinske zaštite građevine. 

 

Obrazloženje: 

 

Projektirani sustav grijanja i hlađenja prostora je dizalica topline zrak- zrak.  

Projektirani sustav pripreme potrošne tople vode je pomoću dizalice topline zrak-voda. 

 

 

 

Općenito 

 
Potrebno je izraditi glavni projekt termotehničkih instalacija za vilu Kupelwieser na lokaciji k.č. 221, dio 

216, dio 271, k.o. Brioni. 

 

 

Projektirani sustav termotehničkih instalacija uključuje; 

 

1. Grijanje i hlađenje prostora građevine, 

2. Odsisnu ventilaciju sanitarija 

3. Termoventilaciju suterena, multimedijalne dvorane i potkrovlja 

4. Pripremu ptv-a. 

 

Projekt mora biti usklađen sa načelom nenanošenja bitne štete (Do no significant harm - DNSH), odnosno ne 

smije nanijeti bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. 

 

Pridobivanje toplinske energije za grijanje prostora i rashladne energije je pomoću električne energije 

korištenjem dizalice topline zrak/zrak.  

 
Projektirani sustav grijanja i hlađenja je multi split sa promjenjivim volumenom radne tvari (VRV) i 

promjenjivom temperaturom (VRT) radne tvari u izvedbi aerotermalne dizalice topline (zrak-zrak). 

 

VRV/VRT sustav omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparivanja i kondenzacije radne tvari prema 

Temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora. 

 

Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što 

osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja 

je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C. 

Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u 

uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 

90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna 

dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.  

Vanjske jedinice su opremljene opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja 

reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 

(navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula). 
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Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim 

panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti 

u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula. 

Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Svi 

kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, 

optimizirani za rad sa R410a. 

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju 

kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta). 

Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine 

rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici. 

 

Uz dizalice topline za grijanje i hlađenje prostora, instalirana je i termoventilacija sa rekuperatorskom 

ventilacijskim jedinicama sa izmjenjivačima topline sa direktnom ekspanzijom radne tvari. 

 

Odsisna ventilacija sanitarija je preko odsisnih ventilatora. 

 

Zagrijavanje potrošne tople vode je centralno pomoću aerotermalne dizalice toplne zrak-voda sa integriranim 

spremnikom volumena 250 litara i dodatnim elektrogrijačem. 

 

 

Toplinski gubici izračunati su u skladu s propisima pri čemu su koeficijenti prolaza topline uzeti iz fizike 

zgrade, a vanjska projektna temperatura za Pulu usvojena je – 6,0 C za grijanje te 32 C za hlađenje. 

 

Odabrane temperature po prostorijama za grijanje/hlađenje u skladu su sa standardom za stambene 

prostore  i uzeti su kako slijedi: 

- soba     20 C / 26C 

- kupaonica   24 C / 26C 

- hodnik                20 C / 26C 

- zajednički prostori   22 C / 24C 

 

 

GRIJANJE I HLAĐENJE – FREON RADNI MEDIJ 

 

Projektirani sustav   grijanja  je dizalicama topline zrak-zrak s unutarnjim zidnim i kazetnim jedinicama. 

 

Dizalica topline koristi energiju sadržanu u zraku iz okoline za pridobivanje toplinske ili rashladne energije za 

zagrijavanje prostora u objektu, odnosno hlađenje prostora.  

 

Predviđeni sustav se sastoji od dva osnovna dijela; 

- vanjske ili kondenzatorske jedinice s elektromotornim pogonom kompresora te ventilatorom za 

nastrujavanje okolnog zraka na kondenzator toplinske crpke 

- unutarnjih jedinica, zidne izvedbe 

 

Odabrano rješenje ima mogućnosti izbora sljedećih funkcija; 

- grijanje prostora  

- hlađenje prostora 

- odvlaživanje odnosno sušenje zraka u prostorima do relativne vlage od 50 % 

- ventiliranje prostora 

 

Broj unutarnjih i vanjskih jedinica izabran je prema potrebnom kapacitetu i što povoljnijoj distribuciji zraka u 

prostoru u odnosu na dispoziciju opreme.  

 

Cijevna instalacija radnog medija freona koju treba izvesti sastoji se od  jednog para bakarnih cijevi, 

odgovarajućih promjera za transport tekuće odnosno plinske faze rashladnog medija. 
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Polaganje cijevi freona i pripadajućeg informacijskog kabla između unutarnjih i vanjskih jedinica predviđa se 

prvenstveno unutar spuštenog stropa te po podu u sloju toplinske izolacije ili zidnim šlicevima, sve prema 

optimalno raspoloživim mogućnostima. 

Odvodnja kondenzata iz unutarnjih jedinica predviđena je korištenjem slobodnog pada na optimalan način 

preko odgovarajućeg cjevovoda koji se postavlja u podu, vertikalnim šlicevima, preko sifona  do sanitarne 

odvodnje. 

 

 

 

 

 

2.3. Tehnički proračun 
 

Proračun transmisijskih gubitaka topline vršen je prema normama HRN ISO 6946 i na temelju građevinskih 

podloga za drugu klimatsku zonu u koju prema geografskom položaju pripada grad Pula. 

 

 

 

Koeficijenti prolaska topline 
 

Koeficijenti prolaza topline određeni su u građevinskom projektu odnosno u elaboratu: fizika objekta, te su 

kao takvi usvojeni i koristiti će se u daljnjem proračunu. 

 

 

 

Proračunske temperature 
 

 Za proračun potrebne topline korištene su sljedeće temperaturne vrijednosti: 

 

sezona grijanja: 

 

- vanjska projektna temperatura            - 6.0 oC 

- temperatura prostora u objektu: 

 

- soba                 20 C  

- kupaonica               24 C  

- hodnik                            20 C  

- zajednički prostori                            22 C  

 

sezona hlađenja: 

 

- vanjska projektna temp. ljeto     +32 oC i  60 % rel. vlaga  

- unutarnja temperatura  kodi 50 % rel. vlage 

- soba                             26C 

- kupaonica               26C 

- hodnik                            26C 

- zajednički prostori                           24C 
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Proračun potrebne topline za grijanje 
 

Prikaz proračuna potrebne topline prema zadanim parametrima izvršen je na računalu a u projektu je 

prikazan samo  sumarni pregled rezultata proračuna. 

 
TOPLINSKI GUBICI

Površina Temperatura
Transmisijski 

gubici

Ventilacijski 

gubici

Ukupni 

gubici

r.br. Prostorija A (m²) T(°C) (W) (W) (W)

SUTEREN

1. Ulazni prostor 20,7 20 1572 348 1920

2. Polivalentna dvorana 232,9 20 9610 3922 13532

3. Sanitarije M 10,4 20 345 175 520

4. Sanitarije I 4,6 20 82 77 159

5. Sanitarije Ž 10,3 20 340 174 514

PRIZEMLJE

1. Postav 24,3 20 765 351 1116

2. Postav 25,7 20 552 372 924

3. Postav 17,5 20 408 253 661

4. Postav 81,2 20 2100 1192 3292

5. Postav i predprostor 

dizala 49,7 20 1002 730 1732

6. Postav 17,5 20 647 253 900

7. Postav 24,9 20 770 366 1136

KAT

1. Postav 22,8 20 741 335 1076

2. Postav 27,7 20 628 407 1035

3. Hodnik 25,4 20 560 366 926

4. Postav 15,3 20 381 220 601

5. Lobby 34,0 20 735 499 1234

6. Multimedijska dvorana 48,7 20 1368 738 2106

7. Postav 16,7 20 402 245 647

8. Hodnik 18,9 20 189 278 467

9. Postav 23,5 20 546 345 891

10. Postav 17,8 20 650 263 913

11. Postav 28,9 20 859 425 1284

POTKROVLJE

1. Tajništvo 12,4 20 741 335 1076

2. Hodnik 44,1 20 628 407 1035

3. Ured kustosa 13,1 20 560 366 926

4. Ured kustosa 16,0 20 381 220 601

5. Ured kustosa 12,1 20 735 499 1234

6. Pomoćna čuvaonica 12,1 20 1368 738 2106

7. Ured voditelja muzeja 22,1 20 402 245 647

8. Čajna kuhinja 16,0 20 189 278 467

9. Sanitarije Ž 6,3 20 546 345 891

10. Sanitarije M 6,2 20 650 263 913

11. Spremište 24,5 20 859 425 1284

Ukupno: 984,3 32311 16455 48766  
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Proračun rashladnog opterećenja 
 

Proračun rashladnog opterećenja izrađen je prema projektnim podacima, procjenjenom broju ljudi, utjecaju 

rasvjete i insolacije te minimalno potrebnoj količini svježeg zraka, prema slijedećem: 

 
TOPLINSKI DOBICI

Površina Temperatura
Transmisijski 

gubici

Ventilacijski 

gubici

Unutarnji 

dobici

Insolacija Ukupno

r.br. Prostorija A (m²) T(°C) (W) (W) (W) (W) (W)

SUTEREN

1. Ulazni prostor 20,7 20 605 315 920

2. Polivalentna dvorana 232,9 20 3700 1510 9000 14210

3. Sanitarije M 10,4 20 133 67 200

4. Sanitarije I 4,6 20 32 30 62

5. Sanitarije Ž 10,3 20 131 70 201

PRIZEMLJE

1. Postav 24,3 20 295 135 300 730

2. Postav 25,7 20 212 143 300 655

3. Postav 17,5 20 160 97 150 407

4. Postav 81,2 20 807 458 3500 756 5521

5. Postav i predprostor 

dizala 49,7 20 386 281 600 378 1645

6. Postav 17,5 20 249 97 300 378 1024

7. Postav 24,9 20 297 141 900 378 1716

KAT

1. Postav 22,8 20 286 129 300 378 1093

2. Postav 27,7 20 242 157 300 378 1077

3. Hodnik 25,4 20 215 141 356

4. Postav 15,3 20 147 85 300 378 910

5. Lobby 34,0 20 283 1920 300 746 3249

6. Multimedijska dvorana 48,7 20 527 284 4500 746 6057

7. Postav 16,7 20 155 95 300 378 928

8. Hodnik 18,9 20 73 107 300 480

9. Postav 23,5 20 210 133 300 378 1021

10. Postav 17,8 20 250 102 300 378 1030

11. Postav 28,9 20 330 164 600 378 1472

POTKROVLJE

1. Tajništvo 12,5 20 174 74 300 470 1018

2. Hodnik 44,1 20 170 182 352

3. Ured kustosa 13,1 20 92 73 150 210 525

4. Ured kustosa 16,0 20 113 88 150 210 561

5. Ured kustosa 12,1 20 86 67 150 210 513

6. Pomoćna čuvaonica 12,1 20 86 67 150 210 513

7. Ured voditelja muzeja 22,1 20 166 91 300 210 767

8. Čajna kuhinja 16,0 20 113 88 150 210 561

9. Sanitarije Ž 6,3 20 49 36 210 295

10. Sanitarije M 6,2 20 49 36 85

11. Spremište 24,5 20 252 123 1200 420 1995

Ukupno 984,4 11075 7586 25310 8178 52149  
 

Izbor opreme za grijanje i hlađenje 
 

Izbor opreme za grijanje i hlađenje izvršen je na temelju potrebne topline za zagrijavnje pojedinih dijelova 

prostora objekta, odnosno temeljem rashladnog opterećenja pojedinih prostora građevine. Odabrana oprema 

prikazana je u grafičkom dijelu projekta. 
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2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

 

Opći dio 

 

Programom kontrole i osiguranja kvalitete predviđa se da sva ugrađena oprema i radovi koji će se izvoditi 

odgovaraju važećim normama te prema Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

Obveze investitora 

 

Građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 

djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke. 

 

Investitor treba ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju. 

 

Investitor je dužan prije početka radova dostaviti Izvoditelju imena Nadzornih inženjera zaduženih za 

nadzor izvođenja radova. 

 

Investitor će prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvođenja 

radova od Projektanta zatražiti pismenu suglasnost. 

 

Ukoliko bi bilo koji element predviđen projektom bio zamijenjen bez suglasnosti projektanta, odgovornost 

za ispravan rad se automatski prenosi na onoga tko je izvršio izmjene bez suglasnosti projektanta. 

 

Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja predmetne građevine, odnosno stavljanja u 

pogon, Investitor je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja tehničke 

ispravnosti. 

 

U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 

površina. 

 

Obveze izvoditelja 

 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građenju, može pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te 

djelatnosti (Izvoditelj) koja je upoznata s pravilima struke navedenim u prikazu primijenjenih propisa kao i 

s nepisanim pravilima struke. 

 

Izvoditelj imenuje voditelja građenja. Voditelj građenja dužan je surađivati s nadzornim inženjerom i 

stručnim službama investitora. 

 

Izvoditelj je dužan: 

- ugrađivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu 

- za vrijeme građenja na gradilištu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i opreme koji se 

ugrađuju 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađene opreme prema zahtjevima iz projekta 

- redovito voditi dnevnik građenja i u njega upisivati sve podatke sukladno  propisima te isti redovito 

davati na uvid Nadzornom inženjeru. 

 

Obavijest o završetku radova Izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem. 

 

Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jamči dvije godine od datuma tehničkog pregleda ili pismene 

primopredaje predmetne građevine Investitoru i puštanja u rad. 

 

U garantnom roku Izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom 
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izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

 

Obveze nadzornog inženjera 

 

Nadzorni inženjer dužan je: 

 

- voditi računa da se gradi u skladu s projektnim rješenjem i zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji 

- voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima; 

- redovito pratiti izvođenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u dnevnik građenja 

- prisustvovati tlačnim i funkcionalnim probama do njenih uspješnosti 

- izvršiti količinski obračun 

- konačnim izvješćem o gotovosti radova potvrditi gore navedeno 

 

Dokumentacija na gradilištu koju izvođač mora imati: 

 

- rješenje o upisu u registar djelatnosti; 

- akt o postavljenju voditelja građenja; 

- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama; 

- građevinski dnevnik; 

- dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja 

iz projekta. 

 

Uređenje gradilišta 

 

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se 

radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana o uređenju radilišta. 

 

Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati 

propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite radi 

sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi. 

 

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta Izvoditelj je dužan ishoditi 

odobrenje nadležnog tijela lokalne uprave. 

 

 

 

 

 

Materijali i uređaji 

 

Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta 

dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu (NN 21/95, NN 18/96). 

 

Svi materijali, uređaji i oprema koji se ugrađuju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvođača, čime 

se dokazuje njihova kvaliteta, te moraju odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala. 

 

 

Izvođenje i ispitivanja 
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Sva ispitivanja u toku izvođenja radova treba izvršiti u prisutnosti nadzornog inženjera. 

Uspješna ispitivanja treba upisati u građevni dnevnik. 

 

Sva ispitivanja treba potkrijepiti atestima a za opremu i radove izdati garantne listove. 

- izvršiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po projektu 

- izvršiti pregled ugrađene opreme i konstatirati da su svi ugrađeni dijelovi novi i atestirani te da 

posjeduju proizvođačke ateste te garantne listove 

- izvršiti tlačno ispitivanje cjevovoda dušikom na 30 bar u trajanju 8 sati 

- izvršiti funkcionalnu probu svih instalacija te obaviti puštanje u rad svih uređaja u prisustvu 

stručnih i ovlaštenih servisera 

- ispitivanje učina ventilacije od strane ovlaštene ustanove i podešavanje sustava mjerenjem 

protoka zraka na samim rešetkama.  

 

 

Primopredaja radova 

 

Nakon izvedenih radova potrebno je dostaviti investitoru: 

- svu atestnu i proizvođačku dokumentaciju 

- jamstvene listove 

- zapisnike o izvršenim probama i ispitivanjima 

- dva primjerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom uključujući proizvođačka uputstva za 

rukovanje i održavanje ugrađene opreme 

- shemu izvedenog stanja instalacije  

 

Sva dokumentacija treba biti predana uz pisani dokument sa specifikacijom i potpisom ovlaštenog 

predstavnika investitora. 

 

 

- izvršiti obuku odnosno osposobiti korisnika za siguran i pouzdan način korištenja instalacije te 

upoznati ga sa svim opasnostima koje su prisutne 

- organizirati sa strane investitora i na odgovarajući način tekuće održavanje instalacije 

organizirati izvođenje potrebnih servisa opreme kod ovlaštenih servisera uz registraciju obavljenih servisnih 

radnji 

 

Projektant:     

  

                  Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 

        Ovlašteni inženjer strojarstva, S 1913 
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2.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 
 

 

Prikaz mjera zaštite 
 

Osnova za procjenu potrebnih mjera zaštite od požara ili zaštite na radu su: 

 

- opasnost od preopterečenja i pregaranja elektrodijelova u uređajima 

- opasnost od ozljeda 

- opasnost od buke i vibracija 

 

Predviđene mjere zaštite od požara 
 

Da bi se opasne situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom. 

Instalacija treba da je izvedena u skladu s propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani odnosno 

imaju odgovarajuće Izjave o svojstvima.  

 

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se 

radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite od požara. 

Tijekom izvođenja radova potrebno je radnicima osigurati zaštitnu odjeću i obuću, te se isti moraju 

upoznati s mjerama zaštite od požara, a gradilište mora biti propisno označeno i ograđeno. 

 

Svi radovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uređaja, a od strane radnika održavanja 

koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i položen ispit zaštite na radu. 

 

Za izvođenje strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije predviđeni su standardni materijali 

negorivi i vatrootporni. 

 

Oprema za pridobivanje toplinske i rashladne energije te distribuciju toplog/hladnog zraka putem 

aerotermalnih vanjskih i unutarnjih uređaja je ispitana i atestirana za siguran i pouzdan rad. 

 

Oprema koja se priključuje na elektroinstalacije na svojoj površini ne razvija toplinu kojom bi mogla 

izazvati zapaljenje okolnih materijala.  

 

Materijali za izradu ventilacijskih kanala, materijali za protupožarnu izolaciju ventilacijskih kanala i 

materijal za ovješenje kanala moraju biti sukladni „Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične 

klimatizacije i klimatizacije zgrada“ glede materijala i klase negorivosti. 

 

U uređajima za pridobivanje rashladne, toplinske energije odnosno aerotermalne dizalice topline  jedini 

energent je električna energija dok se energija prenosi preko freona kao radnog medija. 

 

Ostalo 

 

Zaštita od vanjskih utjecaja na instalacije i opremu izvršena je izborom opreme s odgovarajućim stupnjem 

električke i mehaničke zaštite. 

 

Za gašenje požara predviđeni su aparati punjeni suhim prahom tip S-6. 

  

U slučaju izbijanja požara postupak za gašenje je sljedeći: 

- pristupiti početnom gašenju požara pomoću ručnih aparata za gašenje, 

- obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu, 
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- obaviti lokalizaciju požara vodom iz hidrantske mreže, 

 

- nakon lokalizacije požara osigurati mjesto izbijanja požara. 

 

Zaključak 

 

Prema rješenjima datim u projektu, predmetna građevina, kod uobičajenih i propisanih uvjeta korištenja 

ne predstavlja građevinu s povećanom opasnošću od požara. 

 

 

Predviđene mjere zaštite na radu 
 

Da bi se opisane opasnosti izbjegle rukovatelji i izvoditelji instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije se 

moraju upoznati s instalacijom, i njezinom funkcijom, a instalacija treba da je izvedena prema projektu te u 

skladu s propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. 

 

Prilikom izvođenja radova potrebno je radnicima osigurati zaštitnu odjeću i obuću, te se isti moraju 

upoznati s mjerama zaštite na radu. 

 

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se 

radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu. Prilikom izvođenja radova gradilište mora biti 

propisno označeno i ograđeno. 

 

Koeficijenti prolaza topline proračunati su u skladu s propisima HRN ISO 6946 i uspoređeni s dozvoljenim 

vrijednostima za klimatsku zonu. 

Temperature hlađenih/grijanih prostora odabrane su u skladu s namjenom istih za razdoblje korištenja u 

sezoni grijanja i sezoni hlađenja. 

 

Prema rješenjima u projektu, predmetna građevina kod uobičajenih i propisanih uvjeta korištenja ne 

predstavlja građevinu s povećanom opasnošću za ljude i imovinu. 

 

 

Periodični pregledi i čišćenja 
 

Za prostore koji se hlade i griju projektirani su uređaji koji imaju perive filtere zraka. Iste treba minimalno 

jednom u 30 dana prati i osušiti nakon pranja na način kako je to opisano u uputstvima za rad koja se 

isporučuju uz uređaj. 

 

Čiščenje izmjenjivača topline unutarnjih jedinica i vanjskih jedinica, treba izvesti ovisno od zaprljanosti i od 

intenziteta korištenja.  

 

Čiščenje treba povjeriti ovlaštenom serviseru i isto se izvodi u pravilu u radionici servisera uz sve nužne 

mjere zaštite osoblja i zaštite okoliša. 

 

 

Uvjeti održavanja  

 

Termotehničke instalacije u cjelini je potrebno redovito održavati kako bi se tijekom korištenja održali 

projektirani uvjetit rada i komfora u građevini. 

 

Pri tome treba obratiti posebnu pažnju opremi za pridobivanje toplinske i rashladne energije te opremi i 

instalaciji za distribuciju istih do terminalnih jedinica. 
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Sva se oprema treba redovito održavati i servisirati prema uvjetima koje propisuje proizvođač iste u svojim 

uputsvima za upravljanje i održavanje instalirane opreme. 

 

Postupci upravljanja i održavanja sustava za distribuciju pridobivene energije kao cjevovodi, armature, 

regulacija, trebaju osigurati funkciju i projektirane uvjete. 

 

Tijekom korištenja termotehničkih instalacija potrebno je vršiti redovite servisne preglede sa strane ovlaštenih 

servisera s obaveznom izradom zapisnika o izvršenim aktivnostima. Posebno se to odnosi na opremu koja 

koristi prirodni plin i ekspanzijske module za održavanje tlaka u instalaciji. 

 

Sve sigurnosne ventile nužno je u propisanim intervalima servisirati i baždariti na projektirane vrijednosti. 

 

 

Način zbrinjavanja otpada 
 

Subjekti koji provode građenje ograničavaju stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i 

rušenje u skladu s EU Protokolom o gospadarenju otpadom od gradnje i rešenja i uzimajući u obzir najbolje 

dostupne tehnike i korištenje selektivnog rušenja kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno rukovanje 

opasnih tvari te olakšavaju ponovnu uporabu i visokokvalitetnu reciklažu selektivnim uklanjanjem materijal, 

koristeći dostupne sustave za sortiranje građevinskog otpada i otpada od rušenja. 

 

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u 

slojevima.  

Ovu deponiju će se nakon dovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije 

dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

 

Sav ostatak instalacijskog materijala kao i ambalaža opreme grijanja, hlađenja i ventilacije treba biti 

zbrinjena na za to predviđeni deponij. 

 

Troškovi sanacije okoliša i gradilišta obuhvaćeni su troškovnikom i obveza su izvođača. 
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2.6. Iskaz procjenjenih troškova građenja 

 

REKAPITULACIJA

1. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 250.000,00 €

UKUPNO: 250.000,00 €

PDV 25 %: 62.500,00 €

SVEUKUPNO: 312.500,00 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant:     

   

 

                  Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 

        Ovlašteni inženjer strojarstva, S 1913 
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3. GRAFIČKI DIO PROJEKTA 

 

 

Popis nacrta: 

    

01.1. Situacija 

01.2. Grijanje, hlađenje, vanjske jedinice – situacija 

02. Grijanje, hlađenje, hidraulički dio, suteren - dispozicija 

03.1. Grijanje, hlađenje, hidraulički dio, suteren - dispozicija 

03.2.  Grijanje, hlađenje, hidraulički dio, prizemlje – dispozicija 

04. Grijanje, hlađenje, hidraulički dio, 1. kat – dispozicija 

05. Grijanje, hlađenje, hidraulički dio, potkrovlje – dispozicija 

06. Grijanje, hlađenje, zračni dio, suteren - dispozicija 

07. Grijanje, hlađenje, zračni dio, 1. kat - dispozicija 

08. Grijanje, hlađenje, zračni dio, potkrovlje - dispozicija 

09. Odsisna ventilacija sanitarija, suteren – dispozicija 

10. Odsisna ventilacija sanitarija suterena, prizemlje – dispozicija 

11. Odsisna ventilacija sanitarija suterena, 1. kat – dispozicija 

12. Odsisna ventilacija sanitarija, potkrovlje- dispozicija 

13. Priprema PTV, suteren 

14. Grijanje, hlađenje, suteren, prizemlje – shema spajanja 

15. Grijanje, hlađenje, 1. kat – shema spajanja 

16. Grijanje, hlađenje, potkrovlje – shema spajanja 
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VJ1 Vanjska jedinica aerotermalne dizalice
topline, proizvod kao Daikin VRV IV -
HIGH COP, tip: RXYQ20U,
Qh=56,00 kW, Qg=63,00 kW,
SEER 5,9; SCOP=4,0,
zvučni tlak Lp= 65,0 dB(A),
ŠxDxV=1240x765x1685 mm, m=308 kg,
N=18,48 kW, 3f, 400 V, 50 Hz

VJ2 Vanjska jedinica aerotermalne dizalice
topline, proizvod kao Daikin VRV IV -
HIGH COP, tip: RXYQ12U,
Qh=33,5 kW, Qg=37,5 kW,
SEER 6,3; SCOP=4,1,
zvučni tlak Lp= 61,0 dB(A),
ŠxDxV=930x765x1685 mm, m=198 kg,
N=8,978 kW, 3f, 400 V, 50 Hz

VJ3 Vanjska jedinica aerotermalne dizalice
topline, proizvod kao Daikin VRV IV -
HIGH COP, tip: RXYQ8U,
Qh=22,4 kW, Qg=25,0 kW,
SEER 7,6; SCOP=4,3,
zvučni tlak Lp= 57,0 dB(A),
ŠxDxV=930x765x1685 mm, m=198 kg,
N=5,21 kW, 3f, 400 V, 50 Hz

Freon, plinovita i tekuća faza
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zvučni tlak Lp= 35,5-42 dB(A),
zvučna snaga Lw=58 dB(A),
ŠxDxV=1050x269x290 mm, m=15,0 kg,
N=40 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ16 Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa
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proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa
senzorom CO₂, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100,
Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW,
Vz=950/950/820 m³/h, eksterni dp=110/70/60 Pa
osjetni stupanj učinkovitosti: 74%/74%/76,5,
latentni stupanj učinkovitosti: 65%/65%/69,
zvučni tlak Lp= 40/38/35 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=1764x1214x387 mm, m=123 kg,
N=410/365/230 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ15

Prema
vanjskim
jedinicama

GRIJANJE, HLAĐENJE, HIDRAULIČKI DIO,
SUTEREN - DISPOZICIJA

021:100Mjerilo

Glavni projektant

Projektant

Investitor

Građevina

Lokacija

Vrsta projekta

Faza

Broj projekta

Sadržaj

(pečat i potpis)

TOMISLAV BRČIĆ, dipl.ing.stroj., S 1913
Suradnik

Broj nacrta

Zop Mapa

Datum

STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

3 T. projekt d.o.o.
projektiranje, savjetovanje, nadzor

Sisplac 2
52100 Pula
mob: + 385 95 9155 585
e-mail: tomislav@3t-projekt.hr

05.2024.

OBNOVA VILE KUPELWIESER

Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI"
Brijuni, Pula

k.č. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

GLAVNI PROJEKT

24-214-TT

EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

24-05 6
Freon, plinovita i tekuća faza



dizalo

+4,20

+4,20

+4,20

P=
Stubišni prostor

17,0 m²

P=
Postav

24,3 m² P=
Postav

25,7 m² P=
Postav

81,2 m²

P=
Postav

42,0 m²

P=
Postav

24,9 m²

P=
Postav

17,5 m²P=
Postav

16,9 m²

P=
Ulazni prostor

19,8 m²

P=
Predprostor dizala

6,0 m²

izlaz posjetioca / evakuacijski izlaz

ulaz posjetiocaulaz posjetioca

+4,13

-1.07 1

22

1 2 3 4 5 6 7

B

C

D

A

3'2' 6' 7'

A'

A''

B

C

D

A

A'

A''

4' 5'
8

4x30,0
5x16,5

4x30,0
5x16,5

RO

140
265V2 140

265 V2

14
0

26
5

V2

evakuacijski izlaz

14
0

26
5

V2

10
0

18
0

 P
1

10
0

18
0

 P
1

10
0

18
0

10
0

18
0

10
0

18
0

 P
1

10
0

18
0

 P
1

100
180 P2

100
180 P2

100
180 P2

100
180 P2

10
0

18
0

P3

10
0

18
0

P3

10
0

18
0

P3

10
0

18
0

P3

10
0

18
0

P3

10
0

18
0

P3

  90
225

100
225

100
225

  9
0

22
5

  7
0

22
5

12
0

22
8

100
225

110
225

P=85P=85P=85P=85

P=85

P=85

P=85

P=85

P=85P=85P=85P=85P=85P=85

11x30,0
12x16,0

11x30,0
12x16,0

P=93 P=93 +4,13

+4,13 +4,13

P=120 P=120

+6,60

+5,28
5x27,0
6x18,0

3x
27

,0
4x

18
,0

100
225

110
225

1%1%

3,30

P=
Ostava

3,8 m²

Sh
af

t

6.4 x 12.7 mm KH
R

Q
22

M
20

T

9.5 x 15.9 mm

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.
5 

x 
15

.9
 m

m

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.5 x 15.9 mm

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.5 x 19.1 mm

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.
5 

x 
19

.1
 m

m

6.
4 

x 
12

.7
 m

m KH
R

Q
22

M
29

T9

9.
5 

x 
22

.2
 m

m

6.4 x 12.7 mm
UJ21

UJ22

UJ23

UJ24

UJ25

UJ26

UJ27

VJ1 Vanjska jedinica aerotermalne dizalice
topline, proizvod kao Daikin VRV IV -
HIGH COP, tip: RXYQ20U,
Qh=56,00 kW, Qg=63,00 kW,
SEER 5,9; SCOP=4,0,
zvučni tlak Lp= 65,0 dB(A),
ŠxDxV=1240x765x1685 mm, m=308 kg,
N=18,48 kW, 3f, 400 V, 50 Hz

VJ2 Vanjska jedinica aerotermalne dizalice
topline, proizvod kao Daikin VRV IV -
HIGH COP, tip: RXYQ12U,
Qh=33,5 kW, Qg=37,5 kW,
SEER 6,3; SCOP=4,1,
zvučni tlak Lp= 61,0 dB(A),
ŠxDxV=930x765x1685 mm, m=198 kg,
N=8,978 kW, 3f, 400 V, 50 Hz

VJ2 Vanjska jedinica aerotermalne dizalice
topline, proizvod kao Daikin VRV IV -
HIGH COP, tip: RXYQ8U,
Qh=22,4 kW, Qg=25,0 kW,
SEER 7,6; SCOP=4,3,
zvučni tlak Lp= 57,0 dB(A),
ŠxDxV=930x765x1685 mm, m=198 kg,
N=5,21 kW, 3f, 400 V, 50 Hz
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Temeljna ploča vanjskih
jedinica 350x105x20 cm

Ukopano, u zaštitnim PVC
cijevima
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UJ22 Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ32B+BYCQ140E,
Qh=3,6 kW, Qg=4,0 kW,
zvučni tlak Lp= 28-31 dB(A),
zvučna snaga Lw=49 dB(A),
ŠxDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg,
panel ŠxDxV=950x950x65 mm, m=5,5  kg,
N=40 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ21

UJ24UJ23 Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ40B+BYCQ140E,
Qh=4,5 kW, Qg=5,0 kW,
zvučni tlak Lp= 29-33 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=840x840x204 mm, m=19,0 kg,
panel ŠxDxV=950x950x65 mm, m=5,5  kg,
N=40 W, 1f, 230 V, 50 Hz

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ25B+BYCQ140E,
Qh=2,8 kW, Qg=3,2 kW,
zvučni tlak Lp= 28-31 dB(A),
zvučna snaga Lw=49 dB(A),
ŠxDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg,
panel ŠxDxV=950x950x65 mm, m=5,5  kg,
N=40 W, 1f, 230 V, 50 Hz
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UJ36
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UJ310

UJ35 Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ32B+BYCQ140E,
Qh=3,6 kW, Qg=4,0 kW,
zvučni tlak Lp= 28-31 dB(A),
zvučna snaga Lw=49 dB(A),
ŠxDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg,
panel ŠxDxV=950x950x65 mm, m=5,5  kg,
N=40 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ37UJ36 Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ40B+BYCQ140E,
Qh=4,5 kW, Qg=5,0 kW,
zvučni tlak Lp= 29-33 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=840x840x204 mm, m=19,0 kg,
panel ŠxDxV=950x950x65 mm, m=5,5  kg,
N=40 W, 1f, 230 V, 50 Hz

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ25B+BYCQ140E,
Qh=2,8 kW, Qg=3,2 kW,
zvučni tlak Lp= 28-31 dB(A),
zvučna snaga Lw=49 dB(A),
ŠxDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg,
panel ŠxDxV=950x950x65 mm, m=5,5  kg,
N=40 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ33UJ32UJ31
UJ34 UJ39UJ38

UJ310

GRIJANJE, HLAĐENJE, HIDRAULIČKI DIO,
1. KAT - DISPOZICIJA

041:100Mjerilo

Glavni projektant

Projektant

Investitor

Građevina

Lokacija

Vrsta projekta

Faza

Broj projekta

Sadržaj

(pečat i potpis)

TOMISLAV BRČIĆ, dipl.ing.stroj., S 1913
Suradnik

Broj nacrta

Zop Mapa

Datum

STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

3 T. projekt d.o.o.
projektiranje, savjetovanje, nadzor

Sisplac 2
52100 Pula
mob: + 385 95 9155 585
e-mail: tomislav@3t-projekt.hr

05.2024.

OBNOVA VILE KUPELWIESER

Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI"
Brijuni, Pula

k.č. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

GLAVNI PROJEKT

24-214-TT

EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

24-05 6
Freon, plinovita i tekuća faza



P=
Ured kustosa

13,1 m²

P=
Sanitarije

6,2 m²

P=
Ured kustosa

16,0 m² P=
Ured kustosa

12,1 m² P=
Pomoćna čuvaonica

12,1 m² P=
Čajna kuhinja

16,0 m²

P=
Spremište

24,5 m²

P=
Tajništvo

12,4 m²

P=
Ured voditelja muzeja

22,1 m²

P=
Sanitarije

6,3 m²

B

D

E

C''

D''

A

D'

D'''

B

D

E

C''

D''

A

D'

D'''

1 2 3 4 5 6 7 84'

P=
Hodnik

44,1 m²

RO

linija svijetle visine 2,2 m

+11,40
+11,28

P=
Podest

2,6 m²

  80
140 P7

12
0

14
0

 P
6

  80
140 P7   80

140 P7

  80
140 P7

  90
220 +11,40

+11,28

  9
0

22
0

11
0

22
0

  9
0

22
0

  9
0

22
0

  9
0

22
0

  9
0

22
0

  9
0

22
0

  9
0

22
0

110
220

150
220

150
220

18
0

22
0

P=12

P=40

P=40 P=40

P=40

RO3x
27

,0
4x

18
,0

  9
x2

7,
0

10
x1

8,
0

linija svijetle visine 2,2 m

1

22

EI
2 

30
-C

-S
m

linija svijetle visine 2,2 m

+9,60

+1
1,

40

Sh
af

t

VK
M

50
G

BM
U

J 
49

VK
M

10
0G

BM
U

J 
31

1

6.4 x 12.7 mm KH
R

Q
22

M
20

T

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.5 x 15.9 mm6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.5 x 15.9 mm

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

9.5 x 19.1 mmKH
R

Q
22

M
20

T

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.5 x 15.9 mm6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T 9.5 x 15.9 mm

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KH
R

Q
22

M
20

T

9.5 x 19.1 mm

6.
4 

x 
12

.7
 m

m

KHRQ22M29T9

9.
5 

x 
19

.1
 m

m
6.

4 
x 

12
.7

 m
m

KHRQ22M29T9

9.
5 

x 
19

.1
 m

m

6.4 x 12.7 mm

Sh
af

t

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

UJ41

UJ44 UJ43UJ46

UJ45

UJ47UJ48

UJ42

UJ311

UJ49

UJ410

Unutarnja jedinica VRV sustava zidne
izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXAQ20A, Qh=2,2 kW, Qg=2,5 kW,
zvučni tlak Lp= 28,5-34 dB(A),
zvučna snaga Lw=52 dB(A),
ŠxDxV=795x266x290 mm, m=12,0 kg,
N=30 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ48UJ47UJ46
UJ410

Unutarnja jedinica VRV sustava zidne
izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXAQ25A,Qh=2,8 kW, Qg=3,2 kW,
zvučni tlak Lp= 28,5-36 dB(A),
zvučna snaga Lw=53 dB(A),
ŠxDxV=795x266x290 mm, m=12,0 kg,
N=30 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ43UJ42UJ41
UJ45

Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa
pločastim rekuperatorom i DX izmjenjivačem,
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa
senzorom CO₂, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100,
Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW,
Vz=950/950/820 m³/h, eksterni dp=110/70/60 Pa
osjetni stupanj učinkovitosti: 74%/74%/76,5,
latentni stupanj učinkovitosti: 65%/65%/69,
zvučni tlak Lp= 40/38/35 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=1764x1214x387 mm, m=123 kg,
N=410/365/230 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ311 UJ49 Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa
pločastim rekuperatorom i DX izmjenjivačem,
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM50GBM, sa
senzorom CO₂, proizvod kao Daikin, tip: BRYMA65,
Qh=4,71 kW, Qg=5,58 kW,
Vz=500/500/440 m³/h, eksterni dp=200/150/120 Pa
osjetni stupanj učinkovitosti: 76%/76%/77,5%,
latentni stupanj učinkovitosti: 67%/67%/69%,
zvučni tlak Lp= 38/36/34 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=1764x832x387 mm, m=100 kg,
N=270/230/170 W, 1f, 230 V, 50 Hz
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UJ16 Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa
pločqastim rekuperatorom i DX izmjenjivačem,
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa
senzorom CO₂, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100,
Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW,
Vz=950/950/820 m³/h, eksterni dp=110/70/60 Pa
osjetni stupanj učinkovitosti: 74%/74%/76,5,
latentni stupanj učinkovitosti: 65%/65%/69,
zvučni tlak Lp= 40/38/35 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=1764x1214x387 mm, m=123 kg,
N=410/365/230 W, 1f, 230 V, 50 Hz
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Protupožarna zaklopka ,
proizvod Klimaoprema, tip:
FDC-DD-250 - M230-S
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RZC1 Ručna regulacijska zaklopka,
proizvod Klimaoprema, tip: RZC-125-R

PZ2
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PZ1 Prigušivač zvuka, proizvod kao
Klimaoprema, tip: PZM-T-250-900

PZ2 Prigušivač zvuka, proizvod kao
Klimaoprema, tip: PZM-T-200-900
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Odsisni zračni ventil, proizvod
kao Klimaoprema, tip: ZOV 160, RAL...

ZV2

Tlačni zračni ventil, proizvod
kao Klimaoprema, tip: ZOT 160, RAL...
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Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa
pločastim rekuperatorom i DX izmjenjivačem,
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa
senzorom CO₂, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100,
Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW,
Vz=950/950/820 m³/h, eksterni dp=110/70/60 Pa
osjetni stupanj učinkovitosti: 74%/74%/76,5,
latentni stupanj učinkovitosti: 65%/65%/69,
zvučni tlak Lp= 40/38/35 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=1764x1214x387 mm, m=123 kg,
N=410/365/230 W, 1f, 230 V, 50 Hz

UJ311 UJ49 Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa
pločastim rekuperatorom i DX izmjenjivačem,
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM50GBM, sa
senzorom CO₂, proizvod kao Daikin, tip: BRYMA65,
Qh=4,71 kW, Qg=5,58 kW,
Vz=500/500/440 m³/h, eksterni dp=200/150/120 Pa
osjetni stupanj učinkovitosti: 76%/76%/77,5%,
latentni stupanj učinkovitosti: 67%/67%/69%,
zvučni tlak Lp= 38/36/34 dB(A),
zvučna snaga Lw=51 dB(A),
ŠxDxV=1764x832x387 mm, m=100 kg,
N=270/230/170 W, 1f, 230 V, 50 Hz

ZV2ZV2ZV2ZV2ZV2ZV2 ZV3 ZV3 ZV3 ZV3 ZV3 ZV3

Protupožarno brtvljenje

Protupožarno brtvljenje

Protukišna žaluzija kao Klimaoprema
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OV1 Odsisni ventilator, kao Systemair,
tip: RVK Sileo 150 E2-L PVC, L=420 m³/h,
dp=200 Pa, m=2,6 kg, Ø251x233 mm
N= 109 W, 230 V, 50 Hz
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tip: RVK Sileo 125 E2-L PVC, L=200 m³/h,
dp=137 Pa, m=2,2 kg, Ø340,5x230 mm
N= 59 W, 230 V, 50 Hz
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DTV

DTV Dizalica topline za zagrijavanje
potrošne tople vode, proizvod kao
Daikin,tip: EKHHE260CV3,
Qg=1,82 kW, COP=3,38, volumen
spremnika 250 litara,
dodatni elektrogrijač 1, 5 kW
dim. Ø628/1892  mm, m=97/347 kg,
N=2,2 kW, 1f, 230 V, 50 Hz
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Crpka recirkulacije PTV
kao Grundfos,
tip: Comfort 15-14 BDT PM,
q=0,41m³/h, h= 0,9 m,
N=7,0 W, 230 V, 50 Hz

C1

Protukišna žaluzija kao Klimaoprema
tip: AFŽV 385x450, RAL.....
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