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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

1.1. Popis mapa

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 24-05

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA
oznaka: 24-05/A

izradivac: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovladtenja: A 3735

PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
oznaka: 24-05/B

izradiva¢: Studio Emil Jurcan d.o.o.

projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

br. ovlastenja: A 3735

PROJEKT KONSTRUKCIJE

oznaka: 23/2024

izradivac: Istra inzenjering d.o.o.
projektant: mr.sc. Dino Ruzi¢ dipl.ing.grad.
br. ovlastenja: G 1104

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
oznaka: 24-05/06

izradiva¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU
POZARA

oznaka: 24-05/07

izradiva¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.

projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.

br. ovlastenja: E-3580

STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
oznaka: 24-214-TT

izradivag: 3T projekti d.o.o.

projektant: Tomislav Bréi¢, dipl.ing.stroj.

br. ovlastenja: S 1913

STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA
oznaka: 24-214-VO

izradivac: 3T projekti d.o.o.

projektant: Tomislav Brci¢, dipl.ing.stro;.

br. ovlastenja: S 1913

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
oznaka: PPN 6383/24

izradiva¢: PPN PROJEKTd.o.0.

projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch.

br. ovlastenja: S 1355

3 T. projekt d.o.o.

Sisplac 2, Pula

Pula, svibanj 2024.
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni‘
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

1.2. Izvadak iz sudskog registra
REPUBLIKA HRVATSKA MBS:130085893
TRGOVACKI SUD U PAZINU ) Tt-18/4456-2

RJESENUJE

Trgovacki sud u Pazinu po sudskom savjetniku Kristina Pauletié¢ u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja drustva s
ograni¢enom odgovornosS¢u po prijedlogu predlagatelja 3 T. projekt
d.o.o. drusStvo s ograni¢enom odgovorno3éu za projektiranje,
savjetovanje i nadzor, Pula, Sisplac 2, 28.08.2018. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje drusStva s ogranicenom odgovorno3éu
pod tvrtkom/nazivom 3 T. projekt d.o.o. druStvo s ogranidenom
odgovornoséu za projektiranje, savjetovanje i nadzor, sa
sjedistem u Pula, Sisplac 2, u registarski uloZak s MBS
130085893, prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjeSenja

("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra™), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 28. kolovoza 2018. godine

Pauletié A

pviadte
Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv rjesSenja sudskog sav;\
registarskog referenta) ima sudionik ili druga osoba koja za to
ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen
ili prijava odbadena. Zalba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana
u dva primjerka.

D003, 2018-08-28 12:09:15 Stranica: 1 od 1

3 T. projekt d.o.o.
Sisplac 2, Pula Pula, svibanj 2024. 426



Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni‘
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 130085893
Tt-18/4456-2 Datum: 28.08.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku 3 T. projekt d.o.o. drustvo s
ogranic¢enom odgovorno3éu za projektiranje, savjetovanje i nadzor
upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA:

3 T. projekt d.o.o. drustvo s ograniZenom odgovornoséu za
projektiranje, savjetovanje i nadzor

3 T. projekt d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

Pula (Grad Pula - Pola)

Sisplac 2

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ograni&enom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

® - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
* - energetsko certificiranje, energetski pregled

2grada i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

* - usluge postavljanja i odrZavanja instalacija
za vodu, plin, grijanje i hladenje

ol - usluge upravljanja projektom gradnje i
savjetovanja u svezi gradnje

® - pruZanje usluga inZenjeringa, projektnog
menadZmenta i tehni&kih djelatnosti

® - izrada projekata strojarskih instalacija,
strojeva i postrojenija

» - izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, grijanje, klimatizaciju i
ventilaciju

* - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehnidki nadzor

* - izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

x - prijevoz za vlastite potrebe

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Tomislav Br&ié¢, OIB: 51957966906
Pula, Ulica Sisplac 2
- jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Tomislav Br&ié¢, OIB: 51957966906

Pula, Ulica Sisplac 2
- &lan uprave

2018-08-28 12:09:16 Stranica: 1 od 2
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni‘
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 130085893
Tt-18/4456-2 Datum: 28.08.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku 3 T. projekt d.o.o. druitvo s

ogranienom odgovorno$éu za projektiranje, savjetovanje i nadzor
upisuje se:

SUBJEKT UPISA
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
- zastupa drusStvo samostalno i pojedinaé&no

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

Izjava o osnivanju drudtva s ogranienom odgovornosc¢u 3 T.
projekt d.o.o. od 27.08.2018.

U Pazinu, 28. kolovoza 2018.
savjetnik
Pauletié pd.

vike ovizdteni siuzbenik

D002, 2018-08-28 12:09:16 Stranica: 2 od 2
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni‘
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

1.3. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva

ot

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/I-310-01/16-01/64
Urbroj: 503-04-16-2
Zagreb, 28.rujna 2016.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju &lanka 26. stavka 5. i &lanka 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne novine”, broj 78/15.)
odluéujuéi o zahtjevu koji je podnio Tomislav Bréi¢, diplLing.stroj., Sisplac 2, Pula donosi slijedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva upisuje se Tomislav Bréi¢, dipLing.stroj., Sisplac 2,
Pula, OIB 51957966906, pod rednim brojem 1913, s danom upisa 28.09.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Tomislav Bréi¢, dipling.stroj., stjeCe pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer strojarstva” i pravo na obavljanje strutnih
poslova temeljem &lanka 48, 51, 53. stavak 1. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine®, broj 78/15.), te ostala prava i duZnosti
sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te
op¢im aktima Komore.

3. Ovlaitenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje "pe€at i
iskaznicu ovlastenog inZenjera strojarstva”, koje su viasniStvo Komore.

Obrazlozenje

Dana 27.09.2016., Tomislav Bréi¢, diplingstroj., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera strojarstva. Zahtjevu je sukladno &lanku 14. stavku 4 Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore inZenjera strojarstva i petatima , iskaznicama i natpisnim plotama, priloZena
sva traZena dokumentacija

Prema odredbi &lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlaStenih arhitekata, ovlaStenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZenjera Komore ima fizi¢ka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. daje zavrsila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveutilisni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveuéilidni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila
odgovarajuéi specijalisticki diplomski stru¢ni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi natin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

2. da je po zavrSetku odgovaraju¢eg diplomskog sveutili¥nog studija ili po zavrSetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog strunog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavr3etku odgovarajuceg diplomskog sveudiliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajuceg preddiplomskog sveutiliSnog
ili po zavrSetku odgovarajuceg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce iskustvo u

3 T. projekt d.o.o.
Sisplac 2, Pula Pula, svibanj 2024.
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni‘
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima graditeljstva
i/ili prostornoga uredenja u tijelima drZzavne uprave ili jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne)
samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset
godina,

3. daje ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strufnog ispita.

U postupku koji je prethodio dono3enju ovog rjeSenja izvrSen je uvid u priloZenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za
upis u Imenik ovlaitenih inZenjera strojarstva koji su propisani &lankom 27. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer strojarstva” i pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 48, 51, 53 stavak 1. i 55. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duZnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te op¢im aktima Komore.

Ovladteni inZenjer strojarstva duZan je izvravati navedene stru¢ne poslove sukladno zakonu te temeljnim
natelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer strojarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom &lanstva u Komori, u skladu s
¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje "peat i iskaznicu
ovladtenog inZenjera strojarstva”, sukladno &lanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je placati Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva ¢lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slufaju mirovanja &lanstva i privremenog prekida obavljanja
djelatnosti, a pri prestanku &lanstva u Komori duZan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema
Komori, sve sukladno &lanku 13. stavku 1. toZki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera strojarstva.

Ovlasteni inZenjer strojarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera strojarstva Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od
godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa tlanarinom, odnosno uratunava se u
iznos ¢lanarine, sve u skladu s ¢lankom 55. stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva upisninu u
iznosu od 2.000,00kn sukladno &lanku 13. stavku 1. toki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
strojarstva.

Upravna pristojba plaena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijeplien na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama (.Narodne novine”
br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06. 117/07.
25/08.60/08.20/10.69/10.126/11.112/12.i9/13.).

3 T. projekt d.o.o.
Sisplac 2, Pula Pula, svibanj 2024. 8/26



Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni‘
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odlu¢eno je kao u izreci.

Predsjednik
Hrvatske komore inZenjera strojarstva

\ (! P00
mr.sc.Luka Carapovié, dipling.stroj.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili 3alje potom u pisanom obliku, u
tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (.Narodne novine® broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14,
94/14).

Dostaviti:

1. Tomislav Bréi¢, Sisplac 2, 52100 Pula
2. U Zbirku isprava Komore

3 T. projekt d.o.o.
Sisplac 2, Pula Pula, svibanj 2024. 9/26



Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

14, Imenovanje projektanta

Investitor: JAVNA USTANOVA ,,NACIONALNI PARK BRIJUNI*
Brijuni, Pula

Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER

Lokacija: k.C. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

Zajedni¢ka oznaka projekta: 24-05

Projekt broj: 24-214-TT

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT

TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Redni broj mape MAPA 6

Temelijem Cclanka 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te na
osnovi Rjesenja Klasa: UP/I-310-01/16-01/64, Ur. broj: 503-04-16-2 od 28.09.2016.9.. Hrvatske komore
inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78/15), donosim:

IMENOVANJE
Br. 24-214-TT

kojim imenujem Br&i¢ Tomislava, dipl.ing. strojarstva, iz tvrtke “3 T. Projekt d.0.0.”, za projektanta izrade
tehni¢ke dokumentacije za gore navedeni predmet.

Direktor:
Pula, svibanj 2024. Tomislav Brcic¢, dipl.ing.stroj.

: jekt d.o,e- .
S iy =

Pula, Sisplac 2 -

3 T. projekt d.o.o.
Sisplac 2, Pula Pula, svibanj 2024. 10/ 26



Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

1.5. Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih
zakonai propisa

Investitor: JAVNA USTANOVA ,NACIONALNI PARK BRIJUNI*
Brijuni, Pula

Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER

Lokacija: k.€. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

Zajedni¢ka oznaka projekta: 24-05

Projekt broj: 24-214-TT

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT

TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Redni broj mape MAPA 6

Ovaj projekt je uskladen s odredbama prostorno-planske dokumentacije:

- Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni (NN 45/01)

te sa sljede¢im zakonima i Pravilnicima:

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o vodama (NN 107/95)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13)

NN

9. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
10. Zakon o gradevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
11. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN 78/15)

12. Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekta (,NN“ 100/99),
13. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN 6/84)
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni“
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

14. Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade
(NN 145/04)

15. Pravilnik o opéim mjerama zastite na radu od buke u radnim prostorijama (NN br.19/89)

16. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projektata gradevina (NN 64/14, 65/20)

17. Pravilnik o pruzanju prve pomoci na radu (NN 56/83)

18. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20)

19. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatiz. i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

20. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Projektant: Direktor:

Tomislav Bri¢, dipl.ing.stroj. Tomislav Brci¢, dipl.ing.stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva, S 1913

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Tomislav Br¢i¢ %ﬁy @ nli projekt d.o(oz/‘/;y

dipl, ing. stroj. 2
Ovlasteni indenjer strojarstva S Pula, SISplaC 2
S 1913
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA
2.1.  Projektni zadatak
Potrebno je izraditi glavni projekt termotehnickih instalacija za vilu Kupelwieser na lokaciji k.¢. 221, dio

216, dio 271, k.o. Brioni.

Investitor:
JAVNA USTANOVA NACIPONALNI PARK BRIJUNI, Brijuni, Pula.

Projekat treba izraditi na temelju dostavljenih gradevinskih podloga i zahtjeva investitora uvazavajuéi sve
tehnicke i ekonomske aspekte ekonomicnosti rieSenja.

Projektom treba rijesiti;

Grijanje i hladenje prostora gradevine,

Odsisnu ventilaciju sanitarija

Termoventilaciju suterena, multimedijalne dvorane i potkrovlja
Pripremu ptv-a.

PowpnPE

Projekt mora biti uskladen sa nacelom ne nanos$enja bitne Stete (Do no significant harm - DNSH), odnosno ne
smije nanijeti bitnu Stetu okoliSnim ciljevima.

Oprema za grijanje i hladenje treba biti kompaktne izvedbe, niske razine buke i fleksibilnog pogona.
Kao energent za grijanje, hladenje i pripremu ptv-a treba predvidjeti elektri€nu energiju.
Odabrano rjieSenje treba biti energetski efikasno i ekonomicno.

Sve instalacije i opremu za grijanje i hladenje potrebno je izvesti s optimalnom dispozicijom u odnosu na
namjenu prostora i raspored opreme.

Projekat treba sadrzavati opci i tehnicki dio, sve u obimu potrebnom za izvedbeni projekt prema Pravilniku o
obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine.

Sva tehnicka rjeSenja trebaju biti uskladena s vazeéim propisima i normama.

Investitor:

3 T. projekt d.o.o.
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

2.2. Tehnicki opis
Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

Uz ovaj projekt nije raden elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom.

Razlog je 8to su u glavnom projektu termotehnickih instalacija gradevine ve¢ primijenjeni alternativni
sustavi opskrbe energijom, pogotovo zbog kvalitete toplinske zastite gradevine.

Obrazlozenije:

Projektirani sustav grijanja i hladenja prostora je dizalica topline zrak- zrak.
Projektirani sustav pripreme potroSne tople vode je pomocu dizalice topline zrak-voda.

Opcenito

Potrebno je izraditi glavni projekt termotehnickih instalacija za vilu Kupelwieser na lokaciji k.¢. 221, dio
216, dio 271, k.o. Brioni.

Projektirani sustav termotehnickih instalacija uklju€uje;

Grijanje i hladenje prostora gradevine,

Odsisnu ventilaciju sanitarija

Termoventilaciju suterena, multimedijalne dvorane i potkrovlja
Pripremu ptv-a.

PwNPE

Projekt mora biti uskladen sa naelom nenano$enja bitne Stete (Do no significant harm - DNSH), odnosno ne
smije nanijeti bitnu Stetu okolisnim ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog
parlamenta i Vije¢a od 18. lipnja 2020.

Pridobivanje toplinske energije za grijanje prostora i rashladne energije je pomocu elektricne energije
koriStenjem dizalice topline zrak/zrak.

Projektirani sustav grijanja i hladenja je multi split sa promjenjivim volumenom radne tvari (VRV) i
promjenjivom temperaturom (VRT) radne tvari u izvedbi aerotermalne dizalice topline (zrak-zrak).

VRV/VRT sustav omoguéuje kontinuiranu promjenu temperature isparivanja i kondenzacije radne tvari prema
Temperaturi okoli$a u svrhu dodatne ustede energije i ve¢eg komfora.

Promjenom temperature okoliSa i toplinskog optere¢enja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja $to
osigurava vecu ucinkovitost i manju potrosSnju elektri¢ne energije. Raspon promjene temperature isparavanja
je veoma Sirok te iznosi izmedu 3°C i 16°C.

Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograni¢enja navedena u
uputama proizvodaca. Maksimalna dozvoljena visinska razlika izmedu vanjske i unutarnje jedinice iznosi
90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna
dozvoljena visinska razlika izmedu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.

Vanjske jedinice su opremljene opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogu¢no$¢u jednostavnog podeSavanja
reduciranog rada uz smanjeni nivo zvuénog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1
(navedene vrijednosti zvuénog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim celi¢nim
panelima sa odgovaraju¢om zastitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veli€ine 20HP jedinice mogu biti
u izvedbi 1 modula, dok su vece sastavljene od dva, ili tri modula.

Jedinice imaju eksterni staticki tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Svi
kompresori u uredaju su inverterski, zvuéno izolirani K-tip hermeticki scroll izvedbe s ugradenim motorom,
optimizirani za rad sa R410a.

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogucava rad jedinice sa dva kompresora u slu¢aju
kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).

Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i oCitanja koli€ine
rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.

Uz dizalice topline za grijanje i hladenje prostora, instalirana je i termoventilacija sa rekuperatorskom
ventilacijskim jedinicama sa izmjenjivacima topline sa direktnom ekspanzijom radne tvari.

Odsisna ventilacija sanitarija je preko odsisnih ventilatora.

Zagrijavanje potrosne tople vode je centralno pomocéu aerotermalne dizalice toplne zrak-voda sa integriranim
spremnikom volumena 250 litara i dodatnim elektrogrijacem.

Toplinski gubici izraunati su u skladu s propisima pri ¢emu su koeficijenti prolaza topline uzeti iz fizike

zgrade, a vanjska projektna temperatura za Pulu usvojena je — 6,0 °C za grijanje te 32 °C za hladenje.

Odabrane temperature po prostorijama za grijanje/hladenje u skladu su sa standardom za stambene
prostore i uzeti su kako slijedi:

- soba 20°C/26°C
- kupaonica 24 °C | 26°C
- hodnik 20°C/26°C
- zajednicki prostori 22 °C/24°C

GRIJANJE | HLADENJE — FREON RADNI MEDIJ
Projektirani sustav grijanja je dizalicama topline zrak-zrak s unutarnjim zidnim i kazetnim jedinicama.

Dizalica topline koristi energiju sadrZzanu u zraku iz okoline za pridobivanje toplinske ili rashladne energije za
zagrijavanje prostora u objektu, odnosno hladenje prostora.

Predvideni sustav se sastoji od dva osnovna dijela;

- vanjske ili kondenzatorske jedinice s elektromotornim pogonom kompresora te ventilatorom za
nastrujavanje okolnog zraka na kondenzator toplinske crpke

- unutarnjih jedinica, zidne izvedbe

Odabrano rjeSenje ima mogucnosti izbora sljedecih funkcija;

- grijanje prostora

- hladenje prostora

- odvlaZivanje odnosno susenje zraka u prostorima do relativne vlage od 50 %
- ventiliranje prostora

Broj unutarnjih i vanjskih jedinica izabran je prema potrebnom kapacitetu i $to povoljnijoj distribuciji zraka u
prostoru u odnosu na dispoziciju opreme.

Cijevna instalacija radnog medija freona koju treba izvesti sastoji se od jednog para bakarnih cijevi,
odgovarajuéih promjera za transport tekuée odnosno plinske faze rashladnog medija.
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

Polaganje cijevi freona i pripadaju¢eg informacijskog kabla izmedu unutarnjih i vanjskih jedinica predvida se
prvenstveno unutar spustenog stropa te po podu u sloju toplinske izolacije ili zidnim Slicevima, sve prema
optimalno raspolozivim moguénostima.

Odvodnja kondenzata iz unutarnjih jedinica predvidena je koriStenjem slobodnog pada na optimalan nacin

preko odgovarajuceg cjevovoda koji se postavlja u podu, vertikalnim Slicevima, preko sifona do sanitarne
odvodnje.

2.3. Tehni€ki prorac¢un

Prora€un transmisijskih gubitaka topline vr§en je prema normama HRN ISO 6946 i na temelju gradevinskih
podloga za drugu klimatsku zonu u koju prema geografskom polozaju pripada grad Pula.

Koeficijenti prolaska topline

Koeficijenti prolaza topline odredeni su u gradevinskom projektu odnosno u elaboratu: fizika objekta, te su
kao takvi usvojeni i koristiti ¢e se u daljnjem proraunu.

Proracunske temperature
Za proracun potrebne topline koridtene su sliedeée temperaturne vrijednosti:
sezona grijanja:

- vanjska projektna temperatura -6.0°C
- temperatura prostora u objektu:

- soba 20 °C
- kupaonica 24 °C
- hodnik 20°C
- zajednicki prostori 22 °C

sezona hladenja:

- vanjska projektna temp. lieto  +32°C i 60 % rel. vlaga
- unutarnja temperatura kodi 50 % rel. vlage

- soba 26°C
- kupaonica 26°C
- hodnik 26°C
- zajednicki prostori 24°C
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
Lokacija: k.¢. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni

Proracun potrebne topline za grijanje

Prikaz proraCuna potrebne topline prema zadanim parametrima izvrSen je na raCunalu a u projektu je
prikazan samo sumarni pregled rezultata proracuna.

TOPLINSKI GUBICI
- Transmisijski Ventilacijski Ukupni
Povr§ina Temperatura . L _
gubici gubici gubici
r.br. Prostorija A (m?) T(°C) (W) (W) ()
SUTEREN
1.  Ulazni prostor 20,7 20 1572 348 1920
2. Polivalentna dvorana 2329 20 9610 3922 13532
3. Sanitarije M 10,4 20 345 175 520
4.  Sanitarije | 4.6 20 82 77 159
5.  Sanitarije Z 10,3 20 340 174 514
PRIZEMLJE
1. Postav 24,3 20 765 351 1116
2. Postav 25,7 20 552 372 924
3. Postav 17,5 20 408 253 661
4. Postav 81,2 20 2100 1192 3292
5. Postav i predprostor
dizala 49,7 20 1002 730 1732
6. Postav 17,5 20 647 253 900
7. Postav 24,9 20 770 366 1136
KAT
1. Postav 22,8 20 741 335 1076
2. Postav 27,7 20 628 407 1035
3.  Hodnik 25,4 20 560 366 926
4, Postav 15,3 20 381 220 601
5. Lobby 34,0 20 735 499 1234
6.  Multimedijska dvorana 48,7 20 1368 738 2106
7. Postav 16,7 20 402 245 647
8. Hodnik 18,9 20 189 278 467
9. Postav 23,5 20 546 345 891
10. Postav 17,8 20 650 263 913
11. Postav 28,9 20 859 425 1284
POTKROVLJE
1. Tajnistvo 12,4 20 741 335 1076
2. Hodnik 44,1 20 628 407 1035
3.  Ured kustosa 13,1 20 560 366 926
4.  Ured kustosa 16,0 20 381 220 601
5.  Ured kustosa 12,1 20 735 499 1234
6. Pomoéna Cuvaonica 12,1 20 1368 738 2106
7.  Ured voditelja muzeja 22,1 20 402 245 647
8. Cajnakuhinja 16,0 20 189 278 467
9. Sanitarije Z 6,3 20 546 345 891
10. Sanitarije M 6,2 20 650 263 913
11. Spremiste 24,5 20 859 425 1284
Ukupno: 984,3 32311 16455 48766
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
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Proracun rashladnog opterec¢enja

Prora¢un rashladnog optereéenja izraden je prema projektnim podacima, procjenjenom broju ljudi, utjecaju
rasvjete i insolacije te minimalno potrebnoj koli¢ini svjezeg zraka, prema slijede¢em:

TOPLINSKI DOBICI
w Transmisijski Ventilacijski Unutarnji Insolacija Ukupno
Povr§ina Temperatura . o -
gubici gubici dobici

r.br. Prostorija A (m?) T(°C) (W) (W) (W) (W) (W)

SUTEREN
1. Ulazni prostor 20,7 20 605 315 920
2.  Polivalentna dvorana 232,9 20 3700 1510 9000 14210
3. Sanitarije M 10,4 20 133 67 200
4.  Sanitarije | 4,6 20 32 30 62
5.  Sanitarije Z 10,3 20 131 70 201

PRIZEMLJE
1. Postav 24,3 20 295 135 300 730
2. Postav 25,7 20 212 143 300 655
3. Postav 17,5 20 160 97 150 407
4.  Postav 81,2 20 807 458 3500 756 5521
5. Postav i predprostor

dizala 49,7 20 386 281 600 378 1645
6. Postav 17,5 20 249 97 300 378 1024
7. Postav 24,9 20 297 141 900 378 1716

KAT
1. Postav 22,8 20 286 129 300 378 1093
2. Postav 27,7 20 242 157 300 378 1077
3. Hodnik 25,4 20 215 141 356
4. Postav 15,3 20 147 85 300 378 910
5. Lobby 34,0 20 283 1920 300 746 3249
6.  Multimedijska dvorana 48,7 20 527 284 4500 746 6057
7. Postav 16,7 20 155 95 300 378 928
8. Hodnik 18,9 20 73 107 300 480
9. Postav 235 20 210 133 300 378 1021
10. Postav 17,8 20 250 102 300 378 1030
11. Postav 28,9 20 330 164 600 378 1472

POTKROVLJE
1. Tajnistvo 12,5 20 174 74 300 470 1018
2. Hodnik 44,1 20 170 182 352
3. Ured kustosa 131 20 92 73 150 210 525
4.  Ured kustosa 16,0 20 113 88 150 210 561
5. Ured kustosa 12,1 20 86 67 150 210 513
6. Pomoc¢na Cuvaonica 12,1 20 86 67 150 210 513
7.  Ured voditelja muzeja 22,1 20 166 91 300 210 767
8. Cajna kuhinja 16,0 20 113 88 150 210 561
9. Sanitarije Z 6,3 20 49 36 210 295
10. Sanitarije M 6,2 20 49 36 85
11. Spremiste 24,5 20 252 123 1200 420 1995

Ukupno 984,4 11075 7586 25310 8178 52149

Izbor opreme za grijanje i hladenje

Izbor opreme za grijanje i hladenje izvrSen je na temelju potrebne topline za zagrijavnje pojedinih dijelova
prostora objekta, odnosno temeljem rashladnog opterecenja pojedinih prostora gradevine. Odabrana oprema
prikazana je u grafickom dijelu projekta.
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Gradevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER 24-214-TT
Investitor: Javna ustanova ,,Nacionalni park Brijuni*
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2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete
Opé¢i dio

Programom kontrole i osiguranja kvalitete predvida se da sva ugradena oprema i radovi koji ¢e se izvoditi
odgovaraju vaze¢im normama te prema Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Obveze investitora

Gradenje i nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.

Investitor treba ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

Investitor je duzan prije poCetka radova dostaviti Izvoditelju imena Nadzornih inzenjera zaduzenih za
nadzor izvodenja radova.

Investitor ¢e prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvodenja
radova od Projektanta zatraziti pismenu suglasnost.

Ukoliko bi bilo koji element predviden projektom bio zamijenjen bez suglasnosti projektanta, odgovornost
za ispravan rad se automatski prenosi na onoga tko je izvrsio izmjene bez suglasnosti projektanta.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koristenja predmetne gradevine, odnosno stavljanja u
pogon, Investitor je duzan zatraziti tehni¢ki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja tehnicke
ispravnosti.

U sluCaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
povrsina.

Obveze izvoditelja

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradenju, moze pravna ili fiziCka osoba registrirana za obavljanje te
djelatnosti (Izvoditelj) koja je upoznata s pravilima struke navedenim u prikazu primijenjenih propisa kao i
S nepisanim pravilima struke.

Izvoditelj imenuje voditelja gradenja. Voditelj gradenja duzan je suradivati s nadzornim inzenjerom i
struénim sluzbama investitora.

Izvoditelj je duzan:
- ugradivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu
- za vrijeme gradenja na gradilistu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i opreme koji se
ugraduju
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima iz projekta
- redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisivati sve podatke sukladno propisima te isti redovito
davati na uvid Nadzornom inZenjeru.

Obavijest o zavrSetku radova Izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem.

Za kvalitetu izvedenih radova lzvoditelj jamé&i dvije godine od datuma tehniCkog pregleda ili pismene
primopredaje predmetne gradevine Investitoru i pustanja u rad.

U garantnom roku lzvoditelj je duzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom
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izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.
Obveze nadzornog inzenjera
Nadzorni inZenjer duzan je:

- voditi rauna da se gradi u skladu s projektnim rjeSenjem i zakonom o prostornom uredenju i
gradniji

- voditi rauna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima;

- redovito pratiti izvodenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u dnevnik gradenja

- prisustvovati tlaénim i funkcionalnim probama do njenih uspjesnosti

- izvrSiti koli€inski obradun

- konaénim izvjeS¢em o gotovosti radova potvrditi gore navedeno

Dokumentacija na gradili$tu koju izvoda¢ mora imati:

- rjeSenje o upisu u registar djelatnosti;

- akt o postavljenju voditelja gradenja;

- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama;

- gradevinski dnevnik;

- dokumentaciju o ispitivanju ugradenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja
iz projekta.

Uredenje gradilista

Izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na privremenom radiliStu urediti to radiliSte i osigurati da se
radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju radilista.

Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSta moraju biti stabilni i odgovarati
propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite radi
spre€avanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrSina za potrebe gradiliSta Izvoditelj je duzan ishoditi
odobrenje nadleznog tijela lokalne uprave.

Materijali i uredaiji

Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta
dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu (NN 21/95, NN 18/96).

Svi materijali, uredaji i oprema koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvodaca, ¢ime
se dokazuje njihova kvaliteta, te moraju odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala.

Izvodenje i ispitivanja
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Sva ispitivanja u toku izvodenja radova treba izvrsiti u prisutnosti nadzornog inzenjera.
Uspjesna ispitivanja treba upisati u gradevni dnevnik.

Sva ispitivanja treba potkrijepiti atestima a za opremu i radove izdati garantne listove.

- izvrsiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po projektu

- izvrsiti pregled ugradene opreme i konstatirati da su svi ugradeni dijelovi novi i atestirani te da
posjeduju proizvodacke ateste te garantne listove

- izvrsiti tlaéno ispitivanje cjevovoda dusikom na 30 bar u trajanju 8 sati

- izvrsiti funkcionalnu probu svih instalacija te obaviti pustanje u rad svih uredaja u prisustvu
stru€nih i ovlastenih servisera

- ispitivanje uc€ina ventilacije od strane ovlastene ustanove i podeSavanje sustava mjerenjem
protoka zraka na samim reSetkama.

Primopredaja radova

Nakon izvedenih radova potrebno je dostaviti investitoru:
- svu atestnu i proizvodacku dokumentaciju
- jamstvene listove
- zapisnike o izvrSenim probama i ispitivanjima
- dva primjerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom ukljuCujuéi proizvodacka uputstva za
rukovanje i odrzavanje ugradene opreme
- shemu izvedenog stanja instalacije

Sva dokumentacija treba biti predana uz pisani dokument sa specifikacijom i potpisom ovlastenog
predstavnika investitora.

- izvrsiti obuku odnosno osposobiti korisnika za siguran i pouzdan nacin koriStenja instalacije te
upoznati ga sa svim opasnostima koje su prisutne
- organizirati sa strane investitora i na odgovarajuci nacin teku¢e odrzavanje instalacije

organizirati izvodenje potrebnih servisa opreme kod ovlastenih servisera uz registraciju obavljenih servisnih
radniji

Projektant:

Tomislav Brci¢, dipl.ing.stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva, S 1913

Hrvatska komora infenera strojarstva

Tomislav Bréi¢ Zo

dipl. ing. stroj. gﬁ'ﬁy

Ovlasteni indenjer strojarstva i

S 1913
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2.5. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Prikaz mjera zastite
Osnova za procjenu potrebnih mjera zastite od poZara ili zastite na radu su:

- opasnost od preopterecenja i pregaranja elektrodijelova u uredajima
- opasnhost od ozljeda
- opasnost od buke i vibracija

Predvidene mjere zastite od pozara

Da bi se opasne situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom.
Instalacija treba da je izvedena u skladu s propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani odnosno
imaju odgovarajuce Izjave o svojstvima.

Izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na privremenom radiliStu urediti to radiliSte i osigurati da se
radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite od pozara.

Tijekom izvodenja radova potrebno je radnicima osigurati zastitnu odje¢u i obucu, te se isti moraju
upoznati s mjerama zastite od pozara, a gradiliSte mora biti propisno oznaéeno i ogradeno.

Svi radovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uredaja, a od strane radnika odrzavanja
koji imaju odgovarajuéu struénu spremu i polozen ispit zastite na radu.

Za izvodenje strojarskih instalacija grijanja, hladenja i ventilacije predvideni su standardni materijali
negorivi i vatrootporni.

Oprema za pridobivanje toplinske i rashladne energije te distribuciju toplog/hladnog zraka putem
aerotermalnih vanjskih i unutarnjih uredaja je ispitana i atestirana za siguran i pouzdan rad.

Oprema koja se prikljuéuje na elektroinstalacije na svojoj povrSini ne razvija toplinu kojom bi mogla
izazvati zapaljenje okolnih materijala.

Materijali za izradu ventilacijskih kanala, materijali za protupozarnu izolaciju ventilacijskih kanala i
materijal za ovjeSenje kanala moraju biti sukladni ,Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne
klimatizacije i klimatizacije zgrada“ glede materijala i klase negorivosti.

U uredajima za pridobivanje rashladne, toplinske energije odnosno aerotermalne dizalice topline jedini
energent je elektricna energija dok se energija prenosi preko freona kao radnog medija.

Ostalo

Zastita od vanjskih utjecaja na instalacije i opremu izvr§ena je izborom opreme s odgovaraju¢im stupnjem
elektriCke i mehanicke zastite.

Za gaSenje pozara predvideni su aparati punjeni suhim prahom tip S-6.

U slu€aju izbijanja pozara postupak za gasenje je sljedeci:
- pristupiti poCetnom gasenju pozara pomocu ru¢nih aparata za gasenje,
- obavijestiti najblizu vatrogasnu jedinicu,
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- obaviti lokalizaciju pozara vodom iz hidrantske mreze,

- nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja pozara.
Zakljucak

Prema rjeSenjima datim u projektu, predmetna gradevina, kod uobi€ajenih i propisanih uvjeta koriStenja
ne predstavlja gradevinu s pove¢anom opasno$¢u od pozara.

Predvidene mjere zastite na radu

Da bi se opisane opasnosti izbjegle rukovatelji i izvoditelji instalacija grijanja, hladenja i ventilacije se
moraju upoznati s instalacijom, i njezinom funkcijom, a instalacija treba da je izvedena prema projektu te u
skladu s propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.

Prilikom izvodenja radova potrebno je radnicima osigurati zastitnu odje¢u i obucu, te se isti moraju
upoznati s mjerama zastite na radu.

Izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na priviemenom radiliStu urediti to radiliSte i osigurati da se
radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu. Prilikom izvodenja radova gradiliste mora biti
propisno oznaceno i ogradeno.

Koeficijenti prolaza topline proracunati su u skladu s propisima HRN ISO 6946 i usporedeni s dozvoljenim
vrijednostima za klimatsku zonu.
Temperature hladenih/grijanih prostora odabrane su u skladu s namjenom istih za razdoblje koriStenja u
sezoni grijanja i sezoni hladenja.

Prema rjeSenjima u projektu, predmetna gradevina kod uobi€ajenih i propisanih uvjeta koriStenja ne
predstavlja gradevinu s pove¢anom opasnoscu za ljude i imovinu.

Periodi¢ni pregledi i ¢iS¢enja

Za prostore koji se hlade i griju projektirani su uredaji koji imaju perive filtere zraka. Iste treba minimalno
jednom u 30 dana prati i osusiti nakon pranja na nacin kako je to opisano u uputstvima za rad koja se

isporucuju uz uredaj.

Cis&enje izmjenjivaga topline unutarnjih jedinica i vanjskih jedinica, treba izvesti ovisno od zaprljanosti i od
intenziteta koristenja.

Cisgenje treba povijeriti ovlastenom serviseru i isto se izvodi u pravilu u radionici servisera uz sve nuzne
mjere zastite osoblja i zastite okoliSa.
Uvjeti odrzavanja

TermotehniCke instalacije u cjelini je potrebno redovito odrzavati kako bi se tijekom koriStenja odrzali
projektirani uvjetit rada i komfora u gradevini.

Pri tome treba obratiti posebnu paznju opremi za pridobivanje toplinske i rashladne energije te opremi i

instalaciji za distribuciju istih do terminalnih jedinica.
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Sva se oprema treba redovito odrzavati i servisirati prema uvjetima koje propisuje proizvodac iste u svojim
uputsvima za upravljanje i odrzavanje instalirane opreme.

Postupci upravljanja i odrzavanja sustava za distribuciju pridobivene energije kao cjevovodi, armature,
regulacija, trebaju osigurati funkciju i projektirane uvjete.

Tijekom koristenja termotehnickih instalacija potrebno je vrsiti redovite servisne preglede sa strane ovlastenih
servisera s obaveznom izradom zapisnika o izvrSenim aktivnostima. Posebno se to odnosi na opremu koja
koristi prirodni plin i ekspanzijske module za odrzavanje tlaka u instalaciji.

Sve sigurnosne ventile nuzno je u propisanim intervalima servisirati i bazdariti na projektirane vrijednosti.

Nacin zbrinjavanja otpada

Subjekti koji provode gradenje ograni¢avaju stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i
ruSenje u skladu s EU Protokolom o gospadarenju otpadom od gradnje i reSenja i uzimajuéi u obzir najbolje
dostupne tehnike i koriStenje selektivnog ruSenja kako bi se omogudilo uklanjanje i sigurno rukovanje
opasnih tvari te olak§8avaju ponovnu uporabu i visokokvalitetnu reciklazu selektivhim uklanjanjem materijal,
koriste¢i dostupne sustave za sortiranje gradevinskog otpada i otpada od rusenja.

ViSak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala. Deponiranje ¢e se vrSiti razastiranjem u
slojevima.

Ovu deponiju ¢e se nakon dovoza gradevinskog materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrsina deponije
dovesti na nivo izgleda ostalog okoliSa.

Sav ostatak instalacijskog materijala kao i ambalaza opreme grijanja, hladenja i ventilacije treba biti
zbrinjena na za to predvideni deponij.

TroSkovi sanacije okolisa i gradili§ta obuhvaceni su troSkovnikom i obveza su izvodaca.

Projektant:

Tomislav Brci¢, dipl.ing.stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva, S 1913

Hrvatska komora infenjera strojarstva

Tomislav Br¢i¢ > ;
dipl. ing. stroj. p/;/
Ovlasteni indenjer strojarstva T

S 1913
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2.6. Iskaz procjenjenih troSkova gradenja

REKAPITULACIJA

1. TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

24-214-TT

250.000,00 €

3 T. projekt d.o.o.

Sisplac 2, Pula Pula, svibanj 2024.

UKUPNO: 250.000,00 €
PDV 25 %:  62.500,00 €

SVEUKUPNO: 312.500,00 €

Projektant:

Tomislav Bréi¢, dipl.ing.stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva, S 1913
Hrvatska komora infenjera strojarstva

Tomislav Br¢i¢
dipl, ing. stroj. p%y
Ovlasteni indenjer strojarstva T
S 1913
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3. GRAFICKI DIO PROJEKTA

Popis nacrta:

01.1. Situacija

01.2. Grijanje, hladenje, vanjske jedinice — situacija

02. Grijanje, hladenje, hidrauli¢ki dio, suteren - dispozicija
03.1. Grijanje, hladenje, hidrauli¢ki dio, suteren - dispozicija
03.2. Grijanje, hladenje, hidraulicki dio, prizemlje — dispozicija
04. Grijanje, hladenje, hidrauli¢ki dio, 1. kat — dispozicija

05. Grijanje, hladenje, hidrauli¢ki dio, potkrovlje — dispozicija
06. Grijanje, hladenje, zracni dio, suteren - dispozicija

07. Grijanje, hladenje, zracni dio, 1. kat - dispozicija

08. Grijanje, hladenje, zracni dio, potkrovlje - dispozicija

09. Odsisna ventilacija sanitarija, suteren — dispozicija

10. Odsisna ventilacija sanitarija suterena, prizemlje — dispozicija
11. Odsisna ventilacija sanitarija suterena, 1. kat — dispozicija
12. Odsisna ventilacija sanitarija, potkrovlje- dispozicija

13. Priprema PTV, suteren

14. Grijanje, hladenje, suteren, prizemlje — shema spajanja
15. Grijanje, hladenje, 1. kat — shema spajanja

16. Grijanje, hladenje, potkrovlje — shema spajanja
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VI2]Vanjska jedinica aerotermalne dizalice
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UJ15/[UJ16 Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa Unutarnja jedinica VRV sustava zidne 3 T. projekt d.o.o. 52100 pul Glavni projektant EMIL JURCAN,vm’ag.mg.arch., A 3735
plo¢gastim rekuperatorom i DX izmjenjivacem, izvedne, proizvod kao Daikin VRV, projektiranje, savjetovanje, nadzor 'e“?nalr ff;gfasg;t_ﬁijekt.hr Projektant TOMISLAV BRCIC, dipl.ing.stroj., S 1913
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa tip: FXAQ50A,Qh=5,6 kW, Qg=6,3 kW, ] R R suradnik
senzorom CO, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100, zvucni tlak Lp= 35,5-42 dB(A), Investitor Ja_\{na_ustalnova NACIONALNI PARK BRLJUNI ——
Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW, 2vuéna snaga Lw=58 dB(A), Brijuni, Pula (pecet i potps) i oy oo
Vz=950/950/820 m>/h, eksterni dp=110/70/60 Pa $xDxV=1050x269x290 mm, m=15,0 kg, TomislavBréié
osjetni stupanj ucinkovitosti: 74%/74%/76,5, N=40 W, 1f, 230V, 50 Hz Gradevina OBNOVA VILE KUPELWIESER dipl. ing. stroj. Jy
latentni stupanj u¢inkovitosti: 65%/65%/69, Owlasteni infenjer strojarstva P
zvuéni tlak Lp=40/38/35 dB(A), Lokacii k.&. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni R
zvucna snaga Lw=51 dB(A), Sadriaj
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N=410/365/230 W, 1f, 230V, 50 Hz SUTEREN - DISPOZICIJA
Faza GLAVNI PROJEKT Zop 24-05 | Mapa 6
———— Freon, plinovita i tekuca faza Broj projekta 24-214-TT Datum 05.2024. | Mjerilo 1:100 | Broj nacrta 02




VIl Vanjska jedinica aerotermalne dizalice Vi1
topline, proizvod kao Daikin VRV IV -
HIGH COP, tip: RXYQ20U,
Qh=56,00 kW, Qg=63,00 kW, B
SEER 5,9; SCOP=4,0, V2| [4 I
zvucni tlak Lp= 65,0 dB(A), |
SxDxV=1240x765x1685 mm, m=308 kg, wiellr— Ll
N=18,48 kW, 3f, 400 V, 50 Hz I I
VI2]Vanjska jedinica aerotermalne dizalice Temeljna ploga vanjskih I il
tH?g';lngbr;rcgzvoRdx%olzDS'kmVRV - jedinica 350x105x20 cm P
, tip: , Pl
Qh=33,5 kW, Qg=37,5 kW, R
SEER 6,3; SCOP=4,1, R
zvuéni tlak Lp= 61,0 dB(A), b
SxDxV=930x765x1685 mm, m=198 kg, b
N=8,978 kW, 3f, 400 V, 50 Hz L
VJ2]Vanjska jedinica aerotermalne dizalice bl
topline, proizvod kao Daikin VRV IV - Ukopano, u zastitnim PVC | I
e, i
= U 7 = ’ 7’ I I I
SEER 7,6; SCOP=4,3, R
zvucni tlak Lp= 57,0 dB(A), I I I
SxDxV=930x765x1685 mm, m=198 kg, i
N=5,21 kW, 3f, 400 V, 50 Hz | X
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Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ32B+BYCQ140E,

Qh=3,6 kW, Qg=4,0 kW,

zvucni tlak Lp= 28-31 dB(A),

zvucna snaga Lw=49 dB(A),
SxDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg,
panel SxDxV=950x950x65 mm, m=5,5 kg,
N=40 W, 1f, 230V, 50 Hz

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ40B+BYCQ140E,

Qh=4,5 kW, Qg=5,0 kW,

zvucni tlak Lp=29-33 dB(A),

zvucna snaga Lw=51 dB(A),
SxDxV=840x840x204 mm, m=19,0 kg,
panel SxDxV=950x950x65 mm, m=5,5 kg,
N=40 W, 1f, 230V, 50 Hz

UJ25|[UJ26][UJ27] Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne

SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ25B+BYCQ140E,

Qh=2,8 kW, Qg=3,2 kW,

zvucni tlak Lp= 28-31 dB(A),

zvucna snaga Lw=49 dB(A),
SxDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg,
panel SxDxV=950x950x65 mm, m=5,5 kg,
N=40 W, 1f, 230V, 50 Hz

———— Freon, plinovita i tekuca faza

3 T. projekt d.o.o.

Sisplac 2
52100 Pula
mob: + 385 95 9155 585

Glavni projektant

EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

projektiranje, savjetovanje, nadzor e-mail: tomislav@3t-projekt.hr Projektant TOMISLAV BR(VZI('Z, dipl.ing.stroj., S 1913
Investitor Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI" Suradnik
Brijuni, Pula (petat i potpis)

Hrvatska komora infeniera strojarstva

Gradevina OBNOVA VILE KUPELWIESER oy g%;} Vi
Ovlasteni inaenjer strojarstva et

Lokacija k.& 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni ki

Sadrzaj

Vrsta projekta STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACLIE GRIJANJE, HLADENJE, HIDRAULICKI DIO,
PRIZEMLIJE - DISPOZICIJA

Faza GLAVNI PROJEKT Zop 24-05 | Mapa 6

Broj projekta 24-214-TT Datum 05.2024. | Mjerilo 1:100 Broj nacrta 03.2
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UJ35

UJ36/[UJ37

Hodnik p.s! =1

)
50

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ32B+BYCQ140E,

Qh=3,6 kW, Qg=4,0 kW,

zvucni tlak Lp= 28-31 dB(A),

zvucna snaga Lw=49 dB(A),
SxDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg,
panel $xDxV=950x950x65 mm, m=5,5 kg,
N=40 W, 1f, 230V, 50 Hz

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne
SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
tip: FXFQ40B+BYCQ140E,

Qh=4,5 kW, Qg=5,0 kW,

zvucni tlak Lp=29-33 dB(A),

zvucna snaga Lw=51 dB(A),
SxDxV=840x840x204 mm, m=19,0 kg,
panel $xDxV=950x950x65 mm, m=5,5 kg,
N=40 W, 1f, 230V, 50 Hz

N
NN

Lo
S

HRQ22MB4T-
%5

95 x15.9 mm

panel $xDxV=950x950x65 mm, m=5,5 kg,
N=40 W, 1f, 230V, 50 Hz

———— Freon, plinovita i tekuca faza

mob: + 385 95 9155 585
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UJ31][UJ32|[UJ33] Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne \/
UJ38 SLIM izvedne, proizvod kao Daikin VRV,
UJ310 tip: FXFQ25B+BYCQL40E,
Qh=2,8 kW, Qg=3,2 kW,
zvucni tlak Lp= 28-31 dB(A),
zvucna snaga Lw=49 dB(A),
>xDxV=840x840x204 mm, m=18,0 kg, 3T. projekt d.o.o. Sisplac2 Glavni projektant EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

projektiranje, savjetovanje, nadzor e-mail: tomislav@3t-projekt.hr Projektant TOMISLAV BR(VZI('I, dipl.ing.stroj., S 1913
Investitor Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI" Suradnik
Brijuni, Pula (petat i potpis)

Hrvatska komora infeniera strojarstva
Gradevina OBNOVA VILE KUPELWIESER oy gw Vi

Ovlasteni inaenjer strojarstva et
Lokacija k.& 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni ki

Sadrzaj
Vrsta projekta STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACLIE GRIJANJE, HLADENJE, HIDRAULICKI DIO,
1. KAT - DISPOZICIJA

Faza GLAVNI PROJEKT Zop 24-05 | Mapa 6
Broj projekta 24-214-TT Datum 05.2024. | Mjerilo 1:100 Broj nacrta 04
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Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa UJ49 Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa Unutarnja jedinica VRV sustava zidne Unutarnja jedinica VRV sustava zidne

plocastim rekuperatorom i DX izmjenjivacem, plocastim rekuperatorom i DX izmjenjivacem, UJ410 izvedne, proizvod kao Daikin VRV, UJ45 izvedne, proizvod kao Daikin VRV,

proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa

senzorom CO,, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100,

Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW,

Vz=950/950/820 m3/h, eksterni dp=110/70/60 Pa
osjetni stupanj ucinkovitosti: 74%/74%/76,5,
latentni stupanj u¢inkovitosti: 65%/65%/69,

proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM50GBM, sa

senzorom CO,, proizvod kao Daikin, tip: BRYMAG5,

Qh=4,71 kW, Qg=5,58 kW,

Vz=500/500/440 m3/h, eksterni dp=200/150/120 Pa

osjetni stupanj ucinkovitosti: 76%/76%/77,5%,
latentni stupanj ucinkovitosti: 67%/67%/69%,

tip: FXAQ20A, Qh=2,2 kW, Qg=2,5 kW,
zvucni tlak Lp= 28,5-34 dB(A),

zvucna snaga Lw=52 dB(A),
SxDxV=795x266x290 mm, m=12,0 kg,
N=30 W, 1f, 230V, 50 Hz

tip: FXAQ25A,Qh=2,8 kW, Qg=3,2 kW,
zvucni tlak Lp= 28,5-36 dB(A),

zvucna snaga Lw=53 dB(A),
SxDxV=795x266x290 mm, m=12,0 kg,
N=30 W, 1f, 230 V, 50 Hz

zvugni tlak Lp= 40/38/35 dB(A), zvuéni tlak Lp= 38/36/34 dB(A), 3 T. projekt d.o.o. a2 Glavni projektant EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

zvucna snaga Lw=51 dB(A), zvucna snaga Lw=51 dB(A), e ] . b: + 385 95 9155 585 : A :

§xDxV=176§lx1214x387(m)m m=123 kg XDRV-1768x832:387 n(wnl m=100 kg projektiranje, savietovanje, nadzor cmalt ot _| O TOMISLAV BREIC, dipling-strel 5 1913
Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI" Suradnik

N=410/365/230 W, 1f, 230 V, 50 Hz

N=270/230/170 W, 1f, 230 V, 50 Hz

Investitor

Brijuni, Pula

(petat i potpis)
Hrvatska komora infeniera strojarstva

Tomislav Brei¢
dipl. ing. stroj. Jy
Ovlasteni inaenjer strojarstva i

Gradevina OBNOVA VILE KUPELWIESER
Lokaciia k.&. 221, dio 216 i dio 271, k.0. Brioni R
Sadrzaj
Vrsta projekta STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACIIE GRIJANJE, HLADENJE, HIDRAULICKI DIO,
POTKROVLIE - DISPOZICIJA
Faza GLAVNI PROJEKT Zop 24-05 | Mapa 6
———— Freon, plinovita i tekuca faza Broj projekta 24-214-TT Datum 05.2024. | Mjerilo 1:100 |Broj nacrta
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plo¢qastim rekuperatorom i DX izmjenjivacem, Klimaoprema, tip: PZM-T-250-900
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa s v .
senzorom CO,, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100, B22 P_rotuklfna zaluzija kao Klimaoprema
Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW, tip: AFZV 385x450, RAL.....
— 3 H -
VZ_‘959/950/8_20I“ /h,_ekstfrnlodp—130/70/60 Pa Odsisna resetka, proizvod Klimaoprema
osjetni .stupanj .ucir)kowt.ostl.. 74%/74%/76,5, tip: OAB 625x125-L, RAL...
latentni stupanj udinkovitosti: 65%/65%/69,
zvuéni tlak Lp= 40/38/35 dB(A), Tlaéna redetka, proizvod Klimaoprema
zvucna snaga Lw=51 dB(A), tip: OAB 625x125-L, RAL... 3T. projekt d.0.0. Ssplac? Glavni projektant EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

SxDxV=1764x1214x387 mm, m=123 kg,
N=410/365/230 W, 1f, 230 V, 50 Hz

Kanal dobavnog zraka
Kanal povratnog zraka
Kanal svjezeg zraka

Kanal otpadnog zraka
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Odsisna resetka, proizvod Klimaoprema
tip: OAB 625x225-L, RAL...
Tla¢na resetka, proizvod Klimaoprema
tip: OAB 625x125-L, RAL...
3T. projekt d.o.o. a2 Glavni projektant EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735
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Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa ProtupoZarna zaklopka,, Ruéna regulacijska zaklopka,

plocastim rekuperatorom i DX izmjenjivacem,
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM100GBM, sa
senzorom CO, kao proizvod Daikin, tip: BRYMA100,
Qh=9,12 kW, Qg=10,69 kW,

Vz=950/950/820 m3/h, eksterni dp=110/70/60 Pa
osjetni stupanj udinkovitosti: 74%/74%/76,5,
latentni stupanj ucinkovitosti: 65%/65%/69,
zvuéni tlak Lp=40/38/35 dB(A),

zvucna snaga Lw=51 dB(A),
SxDxV=1764x1214x387 mm, m=123 kg,
N=410/365/230 W, 1f, 230 V, 50 Hz

Odsisni zra¢ni ventil, proizvod

kao Klimaoprema, tip: ZOV 160, RAL...

Tlaéni zracni ventil, proizvod

kao Klimaoprema, tip: ZOT 160, RAL...

Protuki$na Zaluzija kao Klimaoprema

tip: BLR-O-R 250, RAL.....

Protukidna Zaluzija kao Klimaoprema

tip: BLR-O-R 315, RAL.....

plocastim rekuperatorom i DX izmjenjivacem,
proizvod kao Daikin HRV, tip: VKM50GBM, sa
senzorom CO,, proizvod kao Daikin, tip: BRYMAGS,

Qh=4,71 kW, Qg=5,58 kW,

Vz=500/500/440 m3/h, eksterni dp=200/150/120 Pa
osjetni stupanj ucinkovitosti: 76%/76%/77,5%,
latentni stupanj u¢inkovitosti: 67%/67%/69%,

zvuéni tlak Lp= 38/36/34 dB(A),
zvucna snaga Lw=51 dB(A),
SxDxV=1764x832x387 mm, m=100 kg,
N=270/230/170 W, 1f, 230 V, 50 Hz

Kanal dobavnog zraka
Kanal povratnog zraka
Kanal svjezeg zraka

Kanal otpadnog zraka

proizvod

Klimaoprema, tip:

FDC-DD-250 - M230-S

Prigusiva

Klimaopr

¢ zvuka, proizvod kao
ema, tip: PZM-T-250-900

Prigusivac zvuka, proizvod kao
Klimaoprema, tip: PZM-T-200-900

proizvod Klimaoprema, tip: RZC-125-R

Rucna regulacijska zaklopka,
proizvod Klimaoprema, tip: RZC-100-R

3 T. projekt d.o.o.
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Odsisni ventilator, kao Systemair,
tip: RVK Sileo 150 E2-L PVC, L=420 m3/h,
dp=200 Pa, m=2,6 kg, $#251x233 mm
N=109 W, 230V, 50 Hz
Odsisni zraéni ventil, proizvod
kao Klimaoprema, tip: ZOV 125, RAL...
Sisplac 2

Kanal otpadnog zraka

3 T. projekt d.o.o.

52100 Pula

EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

Glavni projektant
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Investitor Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI" Suradnik
Brijuni, Pula (petat i potpis)
Hrvatska komora infenjera strojarstva
Gradevina OBNOVA VILE KUPELWIESER b g%)) Vi
Ovlasteni inaenjer strojarstva et
Lokacija k.&. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni A
Sadrzaj
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3 T. projekt d.o.o.

projektiranje, savjetovanje, nadzor

Sisplac 2

52100 Pula

mob: + 385 95 9155 585
e-mail: tomislav@3t-projekt.hr

Glavni projektant

EMIL JURCAN, mag.ing.arch., A 3735

Projektant

TOMISLAV BRCIC, dipl.ing.stroj., S 1913

Investitor
Brijuni, Pula

Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI"

Suradnik

Gradevina

OBNOVA VILE KUPELWIESER

(petat i potpis)

Hrvatska komora infenjera strojarstva

Tomislav Bri¢
dipl. ing. stroj.

2%

Ovlasteni inaenjer strojarstva et
Lokacija k.&. 221, dio 216 i dio 271, k.0. Brioni ki
Sadrzaj
Vrsta projekta STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACLIE ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA SUTERENA,
1. KAT - DISPOZICIJA
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potro3ne tople vode, proizvod kao tip: AFZV 385x450, RAL.....
Daikin,tip: EKHHE260CV3,
Qg=1,82 kW, COP=3,38, volumen
spremnika 250 litara,
dodatni elektrogrijac 1, 5 kW
dim. $628/1892 mm, m=97/347 kg, Sisplac 2 ;
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Crpka recirkulacije PTV Invesiitor Javna ustanova "NACIONALNI PARK BRIJUNI"
kao Grundfos, Brijuni, Pula
tip: Comfort 15-14 BDT PM, ! Hrvatska komora infenjera strojarstva
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Ovlasteni inaenjer strojarstva et
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Vrsta projekta STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACLIE PRIPREMA PTV,
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