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1.1. Popis mapa  

 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 24-05 
 
 
MAPA   1  PROJEKT ARHITEKTURE I OKOLIŠA 

 oznaka: 24-05/A 
 izrađivač: Studio Emil Jurcan d.o.o. 
 projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 
 br. ovlaštenja: A 3735 
 

MAPA   2  PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE 
 oznaka: 24-05/B 
 izrađivač: Studio Emil Jurcan d.o.o. 
 projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh. 
 br. ovlaštenja: A 3735 
 

MAPA   3  PROJEKT KONSTRUKCIJE 
 oznaka: 23/2024 
 izrađivač: Istra inženjering d.o.o. 
 projektant: mr.sc. Dino Ružić dipl.ing.građ. 
 br. ovlaštenja: G 1104 
 

MAPA   4  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  
 oznaka: 24-05/06 
 izrađivač: STRUJNI KRUG j.d.o.o. 
 projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el. 
 br. ovlaštenja: E-3580 
 

MAPA   5  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU   
    POŽARA  

 oznaka: 24-05/07 
 izrađivač: STRUJNI KRUG j.d.o.o. 
 projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el. 
 br. ovlaštenja: E-3580 

 
MAPA   6  STROJARSKI PROJEKT – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

 oznaka: 24-214-TT 
 izrađivač: 3T projekti d.o.o. 
 projektant: Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
 br. ovlaštenja: S 1913 
 

MAPA   7  STROJARSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA 
 oznaka: 24-214-VO 
 izrađivač: 3T projekti d.o.o. 
 projektant: Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
 br. ovlaštenja: S 1913 
 

MAPA   8  STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA 
 oznaka: PPN 6383/24 
 izrađivač: PPN PROJEKTd.o.o. 
 projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch. 
 br. ovlaštenja: S 1355  
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1.2. Izvadak iz sudskog registra 
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1.3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva 
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1.4. Imenovanje projektanta 

 
Investitor:                        JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK BRIJUNI“                               

                                                                       Brijuni, Pula 

                                     

                                                                                                                    

Građevina:                                  OBNOVA VILE KUPELWIESER 

 

 

Lokacija:                                   k.č. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni 

                                          

 

Zajednička oznaka projekta:                          24-05 

 

Projekt broj:                                                  24-214-VO 

     

Razina razrade:                                  GLAVNI PROJEKT 

 

Strukovna odrednica:                      STROJARSKI PROJEKT 

 

                      VODOVOD I ODVODNJA 

 

Redni broj mape                   MAPA 7_ISPRAVAK 1_veljača 2025. 

 
  

  

Temeljem  članka 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 128/19),  te na 

osnovi Rješenja Klasa: UP/I-310-01/16-01/64,  Ur. broj: 503-04-16-2 od 28.09.2016.g.. Hrvatske komore 

inženjera strojarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama  

inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15), donosim: 

 

 

 I M E N O V A NJ E 

  

 Br. 24-214-VO 

 

kojim imenujem Brčić Tomislava, dipl.ing. strojarstva, iz tvrtke “3 T. Projekt d.o.o.”, za projektanta izrade 

tehničke dokumentacije za gore navedeni predmet. 

 

 

                                                                                                                           Direktor: 

Pula, svibanj 2024.                                                                                     Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 
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1.5. Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih  

zakona i propisa 

 

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju ( 

NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) o usklađenosti glavnog projekta izdaje se: 

 

 

                                              IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
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Ovaj projekt je usklađen s odredbama važećeg Prostornog plana i Urbanističkog plana: 

 

- Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni (NN 45/01) 

 

 

te sa sljedećim zakonima i Pravilnicima: 

  

1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)   

2. Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)   

3. Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 

4. Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14) 

5. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09,55/13, 153/13) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

7. Zakon o vodama (NN 66/19)  

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

9. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

10. Zakon o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

11. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
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12. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekta („NN“ 100/99), 

13. Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 105/2020)  

14. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21) 

15. Pravilnik o općim mjerama zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (NN br.19/89) 

16. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

17. Pravilnik o pružanju prve pomoći na radu (NN 56/83) 

18. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020)  

 

19. Podaci proizvođača opreme i uređaja. 

 

Posebni uvjeti i uvjeti priključenja: 

• Vodovod Pula d.o.o., Ur. broj: 9433/23-100-V/sš, od 07.09.2023; 

• Vodovod Pula d.o.o., Ur. broj: 9433-2/23-100-K/vlp, od 07.09.2023; 

 

 

 

 

Projektant:        Direktor: 

 

 Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj.                                                        Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 

 Ovlašteni inženjer strojarstva, S 1913 

 

 

                      

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Građevina: OBNOVA VILE KUPELWIESER                                                                                                                              24-214-VO 

Investitor: Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ 

Lokacija: k.č. 221, dio 216 i dio 271, k.o. Brioni 

 

 

3 T. projekt d.o.o. 

Sisplac 2, Pula                                             Pula, svibanj 2024.                                                      13 / 31 
 

1.6. Posebni uvjeti građenja i priključenja – Vodovod Pula 
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1.7. Posebni uvjeti gradnje i priključenja na sustav javne odvodnje – Vodovod Pula d.o.o. 
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2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
 

2.1. Projektni zadatak 

 
Potrebno je izraditi glavni projekt vodovoda i odvodnje za vilu Kupelwieser na lokaciji k.č. 221, dio 216, dio 

271, k.o. Brioni. 

 

 

Investitor: 

JAVNA USTANOVA NACIPONALNI PARK BRIJUNI, Brijuni, Pula    .                                                 
     
 

Projekt treba izraditi na temelju dostavljenih građevinskih podloga i zahtjeva investitora uvažavajući sve 

tehničke i ekonomske aspekte ekonomičnosti rješenja. 

 

Projektom treba riješiti; 

 

1. Instalaciju tople i hladne vode,  

2. Instalaciju fekalne odvodnje 

3. Instalaciju oborinske odvodnje, 

4. Hidrantsku mrežu 

 

Projekt mora biti usklađen sa načelom ne nanošenja bitne štete (Do no significant harm - DNSH), odnosno ne 

smije nanijeti bitnu štetu okolišnim ciljevima. 

 

Sve instalacije i opremu za vodovod  i odvodnju potrebno je izvesti s optimalnom dispozicijom u odnosu na 

namjenu prostora, interijerskom rješenju i razmještaju sanitarne opreme. 

 

Kod rješenja predmetnih instalacija potrebno je posebnu pažnju obratiti na utjecaj buke uslijed strujanja vode i 

odvodnje na boravak u prostorima građevine. 

 

Svi proizvodi, materijali i oprema vodovoda i odvodnje mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako 

je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača odnosno Izjavom o svojstvima materijala i opreme te 

ostalom potrebnom dokumentacijom. 

 

Sva tehnička rješenja trebaju biti usklađena s važećim propisima  i normama. 

 

 

 

 

Investitor: 
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2.2. Tehnički opis 

 

Projekt mora biti usklađen sa načelom nenanošenja bitne štete (Do no significant harm - DNSH), odnosno ne 

smije nanijeti bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. 

 

 

 

Prema projektnom zadatku izrađeno je rješenje distribucije tople i hladne vode. Priključak sanitarne vode je 

postojeći. 

 

Fekalna i oborinska odvodnja biti će riješena odvojeno. Fekalna odvodnja će se sabirati u šahtu sa dvije 

pumpe za podizanje otpadne voda na višu razinu. Nakon toga se spaja na revizijskom (rasteretnom) šahtu iz 

kojeg će se puštati u biološki pročistač fekalne vode. Voda će se nakon obrade ispuštati u podzemni 

spremnik i koristiti će se za navodnjavanje, sigurnosni preljev je spojen na upojni bunar. 

 

Oborinska voda sa krova će se sakupljati sustavom cijevi i ispuštati u podzemne spremnike vode, sigurnosni 

preljev je spojen na upojni bunar. 

 

 

Prema projektnom zadatku izrađeno je rješenje novog priključka  za potrebe hidrantske mreže. 

Izvest će se novo vodomjerno okno sa vodomjerom za potrebe hidrantske mreže. 

 

 

Instalacija vode 

 

Cijeli razvod vodovodne mreže izvan građevine izvodi se od PE cijevi odgovarajućeg profila. Na priključku 

vode za cijeli objekt pretpostavlja se da postoji dovoljan raspoloživi tlak vode. 

Cijevi se polažu u kanal na pješčanu posteljicu s prekrivanjem pijeskom u sloju od 10 cm iznad gornje kote 

cijevi. 

 

Cijeli razvod vodovodne mreže u građevini izvodi se od polipropilenskih cijevi odgovarajućeg profila. Sve 

cijevi se oblažu u spužvastu izolaciju za instalacije vode. 

 

Cijevi na zidu trebaju biti učvršćene i smještene u žljebu tako da leže unutar linije zida. Cijevi u podu trebaju 

biti učvršćene unutar sloja toplinske izolacije plivajućeg poda.  

 

Učvršćenje horizontalni vodova izvodi se na razmaku od 1 m a vertikalni vodovi se učvršćuju pojedinačno 

kako bi priključna mjesta bila u ravnini sa zidom i u horizontalnoj osi. 

 

Cijevi kućnog priključka na kojima se privremeno obustavlja rad treba pažljivo začepiti. 

 

Prije izolacije cijevi i zatrpavanja treba izvršiti tlačnu probu na probni tlak koji je dva puta veći od maksimalnog 

radnog tlaka a najmanje 12 bar.  

Instalacija se drži pod tlakom najmanje jedan sat pri čemu vrijednost tlaka ne smije pasti. 

 

Tlačnu probu treba izvršiti u prisutnosti nadzornog inženjera te učiniti odgovarajući zapisnik o uspješnosti 

tlačne probe. 

 

Prije korištenja vode iz nove instalacije istu je potrebno isprati, dezinficirati i ishodovati atest o sanitarnoj 

ispravnosti kod nadležnog Zavoda za javno zdravstvo. 
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Sanitarni uređaji 

 

Sanitarni uređaji za vodu koji se ugrađuju moraju biti u skladu sa utvrđenim razinama uštede vode snačelima 

DNSH. 

 

Sanitarne uređaje treba dobaviti i montirati prema posebnom opisu koji je usklađen između arhitekata  i 

investitora. 

 

Prije montaže sanitarnih uređaja i armature treba ih dati na uvid nadzornom inženjeru i investitoru i tek po 

dobivenom odobrenju započeti s montažom. 

 

Dispozicija sanitarnih uređaja data je na nacrtnoj dokumentaciji što treba ispoštovati kod montaže. Sva 

odstupanja treba prijaviti i riješiti s nadzornim inženjerom. Za postavljanje i dispoziciju sanitarne opreme 

mjerodavni su arhitektonski nacrti. 

 

Kanalizacijska mreža odvodnje 

 

U građevini se ne predviđaju nikakve aktivnosti koje bi mogle u kanalizaciju ispuštati agresivne i štetne tvari. 

 

Predviđa se prikupljanje otpadnih voda u revizijski šaht, te će se od tamo voditi u biološki pročistač i nakon 

obrade ispuštati u podzemni spremnik i koristiti će se za navodnjavanje, sigurnosni preljev je spojen na upojni 

bunar. 

 

Biološki pročistač odabran prema dnevnoj količini otpadnih voda od 3000 litara/dan, odnosno 25 ES. 

 

Sva temeljna i vertikalna odvodnja projektirana je od plastičnih PVC kanalizacijskih cijevi odgovarajućih 

profila. 

 

Izvođač je dužan pridržavati se projektiranih padova kanala od mini. 0,5% te padova spojeva WC-a s 

vertikalom koji je u padu 4-5%. 

 

Polaganje cijevi za odvodnju je u iskopu u podu na sloju pijeska debljine najmanje 15 cm, zatim se cijevi 

zatrpavaju slojem pijeska debljine 10 cm iznad tjemena cijevi, te potom zemljom u slojevima od po 30 cm s 

nabijanjem. Prvi sloj treba se nabijati pažljivo da se ne bi oštetile položene cijevi. 

 

Cijevi se ne smiju spajati u zidu kroz koji prolaze. 

 

Svi sanitarni uređaji trebaju imati sifon za sprječavanje prodiranja plinskih produkata iz kanalizacije u prostore 

građevine. Najmanja visina vodenog džepa u sifonu je 10 cm.  

Svaka vertikala odvodnje treba imati odušni cjevovod PVC110 iznad krova građevine. 

 

Ispitivanje kanalizacije vrši se nakon završetka radova, a prije zatvaranja žljebova i zatrpavanja kanala. 

Ispitivanje se vrši u četiri faze; 

 

- ispitivanje cijevi prije montaže, 

- ispitivanje odvodne mreže prije nego što se cijevi zatrpavaju, 

- ispitivanje vertikalne mreže po završetku montaže 

- ispitivanje prije montaže sanitarnih uređaja 

 

Prilikom ispitivanja se zabrtve svi krajnji otvori, osim najvišega kroz koji se nalije voda. Ispitivanje se vrši 

vodenim stupcem od minimalno 3 m. Ako u roku od 15 min. ne nastupe nikakve promjene smatra se da je 

instalacija odvodnje ispravna. 
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Ispitivanje treba izvršiti u prisutnosti nadzornog inženjera uz izradu odgovarajućeg zapisnika o uspješnosti 

ispitivanja. 

 

Gravitacijska oborinska odvodnja 

 

Projektirano je sakupljanje i odvođenje oborinskih voda sa krova građevine  odvojeno od kanalizacijske 

mreže. 

 

Sukladno izvedbi krovišta i prema proračunu projektiran je odgovarajući broj i dimenzija vertikala oborinskih 

voda krova. 

Oborinska voda sa krova će se sakupljati sustavom cijevi i ispuštati u podzemne spremnike vode, sigurnosni 

preljev je spojen na upojni bunar. Oborinska će se voda koristiti za navodnjavanje okoliša objeta. 

 

 

Hidrantska mreža 

 

Prema Elaboratu zaštite od požara građevina se pokriva sa osam unutarnjih i jednim vanjskim hidrantom za 

gašenje požara. Vanjski hidrant ima i vanjski ormarić sa opremom za hidrant. Vanjski dio instalacije 

hidrantske mreže izvodi se iz polietilenske PEHD DN90, DN63, DN40 kvalitete PE100 SDR11, PN 16, 

unutarnji dio hidrantske instalacije se izvodi iz čeličnih pocinčanih cijevi DN 50 i DN 32. 

Prema požarnom opterećenju, hidrantska mreža ima kapacitet 30, 40, 150 l/min za unutarnje hidrante u 

trajanju od 60 minuta i 600 l/min za vanjski hidrant u trajanju od 120 minuta. 

Hidrantska mreža zadovoljava odredbe Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 

Ventili u hidrantskim ormarićima s bubnjem će se postaviti na 1,5 m od poda, a ormarići će se označiti sa 

slovom “H”. 

Hidrantski ormarići s bubnjem opremljeni su pripadajućom opremom prema normi HRN EN 671-1. 

 

Zbog nedostatka protoka i tlaka vode planira se izgradnja podzemnog spremnika (vodosprema) hidrantske 

vode sa pripadajućim hidrostanicom. Vodosprema će biti izgrađena iz armiranog vodonepropusnog betona. 

Vodosprema će biti volumena da se zadovolji potreba za vodom unutarnje i vanjske hidrantske mreže. Protok 

unutarnje hidrantske mreže je 150 l/min u trajanju od 60 minuta, protok vanjske hidrantske mreže 600 l/min u 

trajanju od 120 minuta. 

Projektirana vodosprema je neto zapremnine 81,0 m³, koja osigurava potrebnu količinu vode. 

Hidrostanica  se sastoji od dvije crpke (radna i rezervna) svaka nazivnog protoka 750 l/min, odnosno 12,5 l/s. 

Pumpe su smještene tako da su kola rotora uvijek potopljena vodom, tako da pumpa (radna ili rezervna) 

odmah počinje sa radom pri upotrebi hidrantske mreže. 

Pumpe su pogonjene elektromotorima, pa je električna instalacija izvedena na takav način da ne postoji 

mogućnost isključivanja opskrbe električnom energijom preko glavne sklopke već preko zasebne u glavnom 

razvodu. Ta sklopka mora biti posebno označena i osigurana od slučajnog isključivanja, a sve u skladu sa 

elektroprojektom.  

Unutar samog šahta hidrostanice predviđena je rasvijeta te električni radijator kako bi se ista zaštitila od 

smrzavanja. 

Vodosprema se puni preko vodomjera hidrantske mreže. Dovodna cijev vode u vodospremu opremljena je 

mehaničkim automatskim ventilom s plovkom, tako da kada počne padati novo vode u vodospremi (kada se 

otvori vanjski ili unutarnji hidrant i proradi hidrostanica), automatski počinje nadopunjavanje.  

Onog trenutka kada se hidrantska mreža prestane upotrebljavati, hidrostanica prestaje sa radom i 

vodosprema se nadopunjuje do pune zapremnine od 81,0 m³. 
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2.3. Tehnički proračun 

 

Vodovodna mreža 

 

Vodovodna  mreža  je nova od  spoja  na  postojeću  vodovodnu mrežu do izljevnih mjesta unutar 

kupaonica.  

 

Dimenzioniranje  vodovodne mreže hladne vode u građevini tj. poslije priključka na glavnu  vodovodnu 

mrežu, a  za redovitu   potrošnju  sanitarnih  uređaja   i   ostalih potrošnih  mjesta,  izvedeno je na bazi 

jedinica opterećenja J.O.,  a  prema tablicama Brix-a. 

 

Po ovom sustavu dimenzionirana je  i razvodna mreža tople vode.  
 JO N  ΣJO  q  DN  w 

 L/s  m/s 

HLADNA VODA  N 

UMIVAONIK             0,50               9                4,50 0,530

TUŠ KADA             1,50             -                     -   0,000

KADA             1,50             -                     -   0,000

PISOAR             0,17               4                0,68 0,206

WC             0,25               9                2,25 0,375

SUDOPER             0,50               1                0,50 0,177

PERILICA S             1,50               1                1,50 0,306

PERILICA V             1,50             -                     -   0,000

SUMA 9,43 0,768 25          1,52    

TOPLA VODA  N 

UMIVAONIK             0,50               9                4,50 0,530

TUŠ KADA             1,50             -                     -   0,000

KADA             1,50             -                     -   0,000

BIDET             0,25             -                     -   0,000

SUDOPER             0,50               1                0,50 0,177

SUMA 5,00 0,559 25          1,10     
 

 

 

Kanalizacijska mreža 

 

Dimenzioniranje pojedinih vodova kanalizacijske mreže unutar kupaonica i priključnih vodova na glavne 

vodove kanalizacijske mreže građevine  izvedeno je  empirički pomoću tablica Kütera s upisanim 

minimalnim dimenzijama unutarnjeg promjera cijevi. 

 
KANALIZACIJA 

N F q QF DN PUNJENJE PAD QF w

% l/s l/s % l/s m/s

WC 9 14,3 2,00 2,574

PISOAR 4 14,3 0,17 0,097

TUŠ KADA 0 19,8 0,22 0,000

PERILICA RUBLJA 0 100 0,22 0,000

PERILICA SUĐA 1 100 0,22 0,220

BIDET 0 19,8 0,17 0,000

UMIVAONIK 9 14,3 0,17 0,219

SUDOPER 1 14,3 0,67 0,096

UKUPNO: 3,206 160 0,5 1,5 7,5 0,84  
 

 

Za ostalu odvodnju po pojedinim uređajima su odabrane i cijevi 160, 125 ,110 , 75 i 50. 
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Gravitacijska oborinska odvodnja 

 

Dimenzioniranje pojedinih vodova oborinske odvodnje krova građevine i priključnih vodova na glavne 

vodove priključne kanalizacijske mreže građevine  izvedeno je  prema sljedećim tablicama; 

 
OBORINSKA - GRAVITACIJSKA ODVODNJA

A I1 Q w DN I2 Q w DN I3 Q w DN I4 Q w DN

m2 l/s,ha l/s m/s mm l/s,ha l/s m/s mm l/s,ha l/s m/s mm l/s,ha l/s m/s mm

KROV 1 700 260 18,20 0,35 257 310 19,53 0,35 267 360 22,68 0,35 287 475 29,93 0,35 330

700 18,20 0,35 257 19,53 0,35 269 22,68 0,35 287 29,93 0,35 330  
 

 
II - intenzitet oborina za područje Pule:   I=310 l/s, ha 

I1 - intenzitet oborina za područje Istre:   I=160 l/s, ha 

I2 - intenzitet oborina za dvogodišnji povratni period:   I=260 l/s, ha 

I3

I4 - maksimalno očekivani intenzitet oborina (Rijeka):  I=450 l/s, ha

Q

w - brzina strujanja vode za silazne vertikale:  w=0,20 do 0,50 m/s

w1

DN

- intenzitet oborina za petogodišnji povratni period:  I=360 l/s, ha 

- opterečenje, količina oborina za površinu A i faktor m = 0,9 ; Q=A * I * m /10000 (l/s)

- brzina strujanja u temeljnom vodu:  w=0,50 m/s 

- promjer vertikale oborinske odvodnje  
 
 
 

Dimenzioniranje upojnog bunara 

 

Dimenzioniranje prema Pönningeru 
 

 KROV

Brzina upijanja Vu= 40 mm/min

Horizontalna površina upojnice f= 7,2 m²

Slivna površina F= 700 m²

Faktor sigurnosti n= 5 za krov n=5, tlo n=10

količina upijanja qn= 0,082286 l/m²min

Akumulacijski prostor upojnice S= 8,4 m³

Parametar za izračunavanje 

akumulacijskog prostora Δ0= 12  
 

Odabarana su dva spremnika vode, svaki volumena 10 m³ i upojni bunar kao sigurnosni preljev volumena 

2,47 m³. 
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Unutarnja hidrantska mreža – kontrola tlaka na najvišem hidrantu 

 

Potreban tlak istjecanja                2,50 bar 

Geodetska visina                          1,60 bar 

Gubici u cjevovodu                       0,83 bar 

UKUPNO:                                     4,93 bar 

 

 

 

Vanjska hidrantska mreža – kontrola tlaka na vanjskom hidrantu 

 

Potreban tlak istjecanja                2,50 bar 

Geodetska visina                          0,20 bar 

Gubici u cjevovodu                       0,29 bar 

UKUPNO:                                     2,99 bar 

 

 

Za ispravno funkcioniranje unutarnje hidrantske mreže potrebno je osigurati tlak od minimalno 4,93 bar na 

priključku hidrantske mreže. 

 

 

Odabrana je, hidrostanica proizvođača Lovara ili jednakovrijedan proizvod, tip: GSD20, nominalnog protoka 

45,0 m³, visine dobave 50,0 m. Sastoji se od radne i rezervne pumpe, svaka nazivne električne snage 7,5 

kW. 
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2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

 

Opći dio 

 

Programom kontrole i osiguranja kvalitete predviđa se da sva ugrađena oprema i radovi koji će se izvoditi 

odgovaraju važećim normama te prema Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

Obveze investitora 

 

Građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 

djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke. 

 

Investitor treba ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju. 

 

Investitor je dužan prije početka radova dostaviti Izvoditelju imena Nadzornih inženjera zaduženih za 

nadzor izvođenja radova. 

 

Investitor će prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvođenja 

radova od Projektanta zatražiti pismenu suglasnost. 

 

Ukoliko bi bilo koji element predviđen projektom bio zamijenjen bez suglasnosti projektanta, odgovornost 

za ispravan rad se automatski prenosi na onoga tko je izvršio izmjene bez suglasnosti projektanta. 

 

Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja predmetne građevine, odnosno stavljanja u 

pogon, Investitor je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja tehničke 

ispravnosti. 

 

U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 

površina. 

 

Obveze izvoditelja 

 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građenju, može pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te 

djelatnosti (Izvoditelj) koja je upoznata s pravilima struke navedenim u prikazu primijenjenih propisa kao i 

s nepisanim pravilima struke. 

 

Izvoditelj imenuje voditelja građenja. Voditelj građenja dužan je surađivati s nadzornim inženjerom i 

stručnim službama investitora. 

 

Izvoditelj je dužan: 

 

- ugrađivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu 

- za vrijeme građenja na gradilištu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i opreme koji se 

ugrađuju 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađene opreme prema zahtjevima iz projekta 

- redovito voditi dnevnik građenja i u njega upisivati sve podatke sukladno  propisima te isti redovito 

davati na uvid Nadzornom inženjeru. 

 

Obavijest o završetku radova Izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem. 

 

 

Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jamči dvije godine od datuma tehničkog pregleda ili pismene 
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primopredaje predmetne građevine Investitoru i puštanja u rad. 

U garantnom roku Izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom 

izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

 

Obveze nadzornog inženjera 

 

Nadzorni inženjer dužan je: 

 

- voditi računa da se gradi u skladu s projektnim rješenjem i zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji 

- voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima; 

- redovito pratiti izvođenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u dnevnik građenja 

- prisustvovati tlačnim i funkcionalnim probama do njenih uspješnosti 

- izvršiti količinski obračun 

- konačnim izvješćem o gotovosti radova potvrditi gore navedeno 

 

Dokumentacija na gradilištu koju izvođač mora imati: 

 

- rješenje o upisu u registar djelatnosti; 

- akt o postavljenju voditelja građenja; 

- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama; 

- građevinski dnevnik; 

- dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja 

iz projekta. 

 

Uređenje gradilišta 

 

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se 

radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana o uređenju radilišta. 

 

Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati 

propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite radi 

sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi. 

 

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta Izvoditelj je dužan ishoditi 

odobrenje nadležnog tijela lokalne uprave. 

 

Materijali i uređaji 

 

Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta 

dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu (NN 21/95, NN 18/96). 

 

Svi materijali, uređaji i oprema koji se ugrađuju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvođača, čime 

se dokazuje njihova kvaliteta, te moraju odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala. 

 

Izvođenje i ispitivanja 

 

Sva ispitivanja u toku izvođenja radova treba izvršiti u prisutnosti nadzornog inženjera. 

Uspješna ispitivanja treba upisati u građevni dnevnik. 
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Sva ispitivanja treba potkrijepiti atestima a za opremu i radove izdati garantne listove. 

- izvršiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po projektu 

- izvršiti pregled ugrađene opreme i konstatirati da su svi ugrađeni dijelovi novi i atestirani te da 

posjeduju proizvođačke ateste te garantne listove 

- izvršiti tlačno ispitivanje cjevovoda 

- izvršiti funkcionalnu probu svih instalacija te obaviti puštanje u rad svih uređaja u prisustvu 

stručnih i ovlaštenih servisera 

 

 

Primopredaja radova 

 

Nakon izvedenih radova potrebno je dostaviti investitoru: 

- svu atestnu i proizvođačku dokumentaciju 

- jamstvene listove 

- zapisnike o izvršenim probama i ispitivanjima 

- dva primjerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom uključujući proizvođačka uputstva za 

rukovanje i održavanje ugrađene opreme 

- shemu izvedenog stanja instalacije  

 

Sva dokumentacija treba biti predana uz pisani dokument sa specifikacijom i potpisom ovlaštenog 

predstavnika investitora. 

 

- izvršiti obuku odnosno osposobiti korisnika za siguran i pouzdan način korištenja instalacije te 

upoznati ga sa svim opasnostima koje su prisutne 

- organizirati sa strane investitora i na odgovarajući način tekuće održavanje instalacije 

organizirati izvođenje potrebnih servisa opreme kod ovlaštenih servisera uz registraciju obavljenih servisnih 

radnji. 

 

Projektant:     

   

 

                  Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 

        Ovlašteni inženjer strojarstva, S 1913       
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2.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 

 

Uvjeti održavanja  

 

Instalacije vode i odvodnje je potrebno održavati sukladno uputama proizvođača opreme i cjevovoda koji 

su ugrađeni u građevini.  

 

Posebnu pažnju treba obratiti redovitom servisiranju i baždarenju sigurnosnih ventila na instalaciji tople 

vode. 

 

Akumulatore potrošne tople vode je potrebno redovito jednom tjedno pregrijavati na 70 oC. 

Sva sanitarna oprema se treba redovito čistiti preporučenim sredstvima sa strane proizvođača. 

 

 

Predviđene mjere zaštite na radu 

 

Da bi se opisane opasnosti izbjegle rukovatelji i izvoditelji instalacija vode i kanalizacije se moraju 

upoznati s instalacijom, i njezinom funkcijom, a instalacija treba da je izvedena prema projektu te u skladu 

s propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. 

 

Prilikom izvođenja radova potrebno je radnicima osigurati zaštitnu odjeću i obuću, te se isti moraju 

upoznati s mjerama zaštite na radu. 

 

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se 

radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu. Prilikom izvođenja radova gradilište mora biti 

propisno označeno i ograđeno. 

 

 

Periodični pregledi i čiščenja 

 

Čišćenje sanitarnih uređaja treba izvesti ovisno od zaprljanosti i od intenziteta korištenja.  

 

Čišćenje treba povjeriti ovlaštenom vodoinstalateru uz sve nužne mjere zaštite osoblja i zaštite okoliša. 

 

 

Zaključak 

 

Prema rješenjima datim u projektu, predmetna građevina kod uobičajenih i propisanih uvjeta korištenja ne 

predstavlja građevinu s povećanom opasnošću za ljude i imovinu. 
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ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA  

 

Subjekti koji provode građenje ograničavaju stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i 

rušenje u skladu s EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rešenja i uzimajući u obzir najbolje 

dostupne tehnike i korištenje selektivnog rušenja kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno rukovanje 

opasnih tvari te olakšavaju ponovnu uporabu i visokokvalitetnu reciklažu selektivnim uklanjanjem materijal, 

koristeći dostupne sustave za sortiranje građevinskog otpada i otpada od rušenja. 

 

 

Izvođač radova je dužan tijekom  i nakon završetka radova voditi brigu o okolišu na način da se ne 

ometaju ostale aktivnosti u naselje kao prolaz vozila i pješaka, te da se sanira okoliš tijekom cjelokupnog 

trajanja izvođenja radova i to; 

 

1. Po završetku svake faze radova očistiti u potpunosti gradilište od sveg otpadnog građevinskog i 

instalacionog materijala i drugih otpadaka. 

 

2. Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša i dovesti ga u prvobitno stanje kod 

kojega su započeli radovi na instalacijama prema ovom projektu. 

 

3. Sav materijal s gradilišta treba odvesti na lokacije predviđene za odlaganje otpada po vrstama istoga. 

 

 

 

Projektant:     

   

 

                  Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 

        Ovlašteni inženjer strojarstva, S 1913 
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2.6. Iskaz procijenjenih troškova građenja 

 

REKAPITULACIJA

1. INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE 100.000,00 €

UKUPNO: 100.000,00 €

PDV 25 %: 25.000,00 €

SVEUKUPNO: 125.000,00 €  
 
 

 

 

Projektant:     

   

 

                               Tomislav Brčić, dipl.ing.stroj. 

       Ovlašteni inženjer strojarstva, S 1913  
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3. GRAFIČKI DIO PROJEKTA 
 

 

Popis nacrta: 

 

01. Situacija 

02. Vodovod, hidrantska mreža, kanalizacija, oborinska odvodnja – situacija 

03.1. Kanalizacija, suteren – dispozicija 

03.2. Kanalizacija, suteren - dispozicija 

04. Kanalizacija, prizemlje - dispozicija  

05. Kanalizacija, 1. kat - dispozicija 

06. Kanalizacija, potkrovlje – dispozicija  

07. Vodovod, suteren, dispozicija 

08. Vodovod, prizemlje – dispozicija 

09. Vodovod, 1. kat – dispozicija 

10. Vodovod, potkrovlje – dispozicija 

11.1. Hidrantska mreža, suteren – dispozicija 

11.2. Hidrantska mreža, suteren – dispozicija 

12. Hidrantska mreža, prizemlje – dispozicija 

13. Hidrantska mreža, 1. kat – dispozicija 

14. Hidrantska mreža, potkrovlje – dispozicija 

15.1. Oborinska odvodnja, suteren – dispozicija 

15.2. Oborinska odvodnja, suteren – dispozicija 

16. Oborinska odvodnja, prizemlje – dispozicija 

17. Oborinska odvodnja, 1. kat – dispozicija 

18. Oborinska odvodnja, potkrovlje – dispozicija 

19. Oborinska odvodnja, krov - dispozicija 

20. Vodomjerno okno hidrantske mreže – detalj 

21. Biološki pročistač - detalj 
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Spremnik obrađene vode V= 10,0 m³,
dim: Ø1700/L=4400 mm

Upojni bunar, V=1,73 m³,
proizvod kao Pipelife,
tip: Stormbox,
dim: 1200x1200x1200 mm

UB1

Biološki pročistač, proizvod kao Bor-plastika,
tip: BP ASP 20 K O/SN
kapacitet do 25 ES, Qw=3000 L/dan,
dim: Ø2100x22550 mm, m=213 kg,
N=500 W, 230 V, 1f, 50 Hz

BP

S1

Vodonepropusni šaht sanitarne odvodnje,
sa dvije pumpe za podizanje i pumpanje
otpadnih voda.
dim: 100x100x256 cm,
Plinonepropusni i vodonepropusni
poklopac 60x60cm, klasa nosivosti B125

Š1

Vodonepropusni šaht sanitarne odvodnje,
dim: 60x60x60 cm,
Plinonepropusni i vodonepropusni
poklopac 60x60cm, klasa nosivosti B125

Š2

Spremnik obrađene vode V= 10,0 m³,
dim: Ø1700/L=4400 mm

S3

Upojni bunar, V=2,74 m³,
proizvod kao Pipelife,
tip: Stormbox,
dim: 1800x1200x1200 mm

UB2

S2

Revizijski šaht  i pjeskolov,
oborinske odvodnje, i pjeskolov
dim: 60x60x100 cm,
poklopac 60x60cm, klasa nosivosti B125

Š4Š3

VH1 Vanjski hidrant DN 100 sa
spojnicama 2C+1B s betonskim
postoljem, proizvod kao IMP,
tip: 2006-CPR-2443/8

Vanjski hidrantski ormarić dim.
540x1080x185 mm sa opremom,
prozvod kao Pastor, tip: OH-N

HO1

Kanalizacija

Vodovod
Požarna voda

Oborinska odvodnja

AutoCAD SHX Text
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KNUC + 1,54
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ŠAHT - Š2
KT +4,1
KNUC + 3,8
KNIC + 3,5
KDK +3,5
h=0,6 m
60x60 cm

UC

UCUC

IC

DN40

PC2 Pumpa za podizanje i pumpanje
otpadnih voda, sa pripadajućim
elektroupravljačkim ormarom, proizvod kao
Grundfos, tip; SRG.40.12.E.2.1.502,
Q=3,65 l/s, H=5,5 m
N= 1,8 kW, 230V, 50 Hz

PC1

EPC2

EPC1

EPC1 EPC1 Elektroupravljački ormar pumpe za podizanje i
pumpanje otpadnih voda,
N= 1,8 kW, 230V, 50 Hz

DN40

Spremnik obrađene vode V= 10,0 m³,
dim: Ø1700/L=4400 mm

Biološki pročistač, proizvod kao Bor-plastika,
tip: BP ASP 20 K O/SN
kapacitet do 25 ES, Qw=3000 L/dan,
dim: Ø2100x2550 mm, m=213 kg,
N=500 W, 230 V, 1f, 50 Hz

BP

BP

EBP

S1

S1

D1
60 1,
5 

%

EBP Elektroupravljački ormar biološkog

Vodonepropusni šaht sanitarne odvodnje,
sa dvije pumpe za podizanje i pumpanje
otpadnih voda.
dim: 100x100x256 cm,
Plinonepropusni i vodonepropusni
poklopac 60x60cm, klasa nosivosti B125

Š1

Vodonepropusni šaht sanitarne odvodnje,
dim: 60x60x60 cm,
Plinonepropusni i vodonepropusni
poklopac 60x60cm, klasa nosivosti B125

Š2

Temeljna ploča biološkog
pročistača 255x255x20 cm

Temeljna ploča spremnika
obrađene vode 480x220x20 cm

Čelična traka za sidrenje

Čelična traka za sidrenje

Čelična traka za sidrenje Čelična traka za sidrenje

PS1

PS1 Potopna pumpa za za navodnjavanje sa
podesivim plovnim prekidačem, daljinskim
upravljanjem, proizvod kao

EPS1

PC2PC1
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