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2. OPCIDIO | ISPRAVE

2.1. POPIS MAPA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 24-05

MAPA 1 PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA
oznaka: 24-05/A
izradivac: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

MAPA 2 PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
oznaka: 24-05/B
izradivac: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

MAPA 3 PROJEKT KONSTRUKCIJE
oznaka: 23/2024
izradivac: Istra inZenjering d.o.o.
projektant: mr.sc. Dino Ruzi¢ dipl.ing.grad.
br. ovlastenja: G 1104

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
oznaka: 24-05/06
izradivac¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU

POZARA
oznaka: 24-05/07
izradivac¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
oznaka: 24-214-TT
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Razina razrade:
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Investitor:

Javna ustanova ,,Nacionlni park Brijuni,
OIB: 79193158584,
Brijuni, HR-52100 Pula

Datum:

svibanj 2024.

MAPA 7

MAPA 8

izradivac: 3T projekti d.o.o.
projektant: Tomislav Brci¢, dipl.ing.stroj.
br. ovlastenja: $ 1913

STROJARSKI PROJEKT —VODOVOD | ODVODNJA
oznaka: 24-214-VO

izradivac: 3T projekti d.o.o.

projektant: Tomislav Brci¢, dipl.ing.stroj.
br. ovlastenja: $ 1913

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
oznaka: PPN 6383/24
izradivac: PPN PROJEKTd.o.0.

projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch.

br. ovlastenja: S 1355
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2.2. REGISTRACIJA TVRTKE
=
B8 REPUBLIKA HRVATSKA Elektroni&ki zapis
B8 TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 12.03.2023
A 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
130134094
OIB:
14795506555
EUID:
HRSR.130134094
TVRTKA:
1 Strujni krug jednostavno drusStvo s ogranicenom odgovornosScéu za
energetska rjeSenja
1 Strujni krug j.d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Pula (Grad Pula - Pola)
Mohorovic¢icé¢eva ulica - Via Andrija Mohorovicié¢ 2

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
1 info.strujnikrug@gmail.com

PRAVNI OBLIK:
1 Jjednostavno drusStvo s ogranicenom odgovornoscéu

PRETEZITA DJELATNOST:
1 71.12 - InzZenjerstvo i1 s njim povezano tehnicko savjetovanje

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Mario Pavlin, OIB: 47016454910
Pula, Mohorovic¢ic¢eva ulica - Via Andrija Mohorovicéicé 2
1 - osniva¢

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Mario Pavlin, OIB: 47016454910

Pula, Mohorovic¢ic¢eva ulica - Via Andrija Mohorovicié¢ 2
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i neograniceno

TEMELJNI KAPITAL:
1 100,00 kuna / 13,27 euro (fiksni tecaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne
utjece na prava i obveze drusStva niti ¢lanova drusStva.

DrusStva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o
izmjenama Zakona o trgovackim drusStvima ("Narodne novine" broj

Izradeno: 2023-03-12 19:07:27 D004
Podaci od: 2023-03-12 Stranica: 1 od 3
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Em
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis
E:l:l:i TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 12.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
114/22.).

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 1Izjava o osnivanju od 13. listopada 2022.

NACIN OBJAVE PRIOPCENJA:
1 Internetska stranica sudskog registra

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *

RBU Tt

0001 Tt-22/7676-5

- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja 1ili klimatizacije u zgradi

- projektiranje i gradenje gradevina te struéni nadzor

gradenja

- izrada i odrzavanje web stranica

- djelatnost snimanja iz zraka

- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- poslovi upravljanja nekretninom i odrzZavanje

nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina
- rac¢unalne i srodne djelatnosti

- usluge informacijskog drustva

- kupnja i prodaja robe

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Datum Naziv suda
14.10.2022 Trgovacki sud u Pazinu

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih

pristojbi (NN br.

53/19 1 92/21), za izvadak iz sudskog registra u

iznosu od 0.66 EUR naplac¢ena Jje elektronickim putem.

Izradeno: 2023-03-12 19:07:27 D004
Podaci od: 2023-03-12 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 12.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00CIa-oRsAB-8DDMa-6xj8b-f9Kiqg
Kontrolni broj: va3NJ-cHaKC-2Qi9v-jMKIg
Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti tocénost podataka.

Isto moZete uciniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slu¢aja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje toc¢nost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toCnosti podataka moZe se izvr3iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2023-03-12 19:07:27 D004
Podaci od: 2023-03-12 Stranica: 3 od 3
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Vrsta projekta:| PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA T.D.

24-05/07

. Obnova vile Kupelwieser
Gradevina:

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Javna ustanova ,,Nacionlni park Brijuni,

OIB: 79193158584, Datum:

svibanj 2024.

2.3. RJESENJE O UPISU U KOMORU

nan
l.l.l
‘. .'
REPUBLIKA HRVATSKA
. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Klasa: UP/I-360-02/23-01/27
Urbroj: 251-504-05-23-3
Zagreb, 21. ozujka 2023. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu

i prostornom uredenju (“Narodne novine", broj 78/15, 114/18, 110/19) Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike, rie8avajuéi po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore inZenjera elektrotehnike, koji je podnio Mario Pavlin, mag.ing.el., PULA, Mohoroviéi¢eva 2,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Mario Pavlin, mag.ing.el.,
OIB 47016454910, pod rednim brojem 3580, s danom upisa 21.03.2023. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike, Mario Pavlin mag.ing.el., stje¢e pravo na
uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inzenjer elektrotehnike” i moze obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog projektanta) u okviru zadaée
elektrotehnitke struke, te poslove stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s &lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine",
broj 78/15, 118/18, 110/19), te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacellma | pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

Na temelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ovlastenom inzenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku
iskaznicu" i "peéat", koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE &lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 265 EUR / 1.996,64 kn u korist ratuna HKIE.
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Obrazlozenje

Mario Pavlin, mag.ing.el., podnio je dana 20.03.2023. Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Dana 21.03.2023. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju, ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stje¢e pravo
na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stru¢énog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje obavljati samostalno u
vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE imenovani stje¢e pravo na "peéat" i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1. podstavkom
6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike je duzan redovito plaéati ¢lanarinu.

Ovlaéteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, upla¢ena je
upisnina u iznosu od 265 EUR / 1.996,64 kn u korist racuna Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike
broj: HR7823600001102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25.126. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog riesenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva
i drzavne imovine u roku 15 dana od dana dostave rje$enja. Zalba se predaje neposredno ili $alje
postom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rje$enje.

Dostaviti:

1. Mario Pavlin, 52100 PULA, Mohorovi¢i¢eva 2
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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2.4. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju odredbi Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za projektanta se

imenuje:

Mario Pavlin, mag. ing. el.

zaposlen kod: STRUJNI KRUG j.d.o.0., Mohorovici¢eva 2, Pula

Mario Pavlin, mag. ing. el. je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem E-3580.

Direktor:

Mario Pavlin, mag. ing. el.
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2.5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Na temelju ¢lanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i “Pravilnika o
sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa” (NN br. 98/99), izdaje se sljedeca:

1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM,
TE S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

kojom
Mario Pavlin, mag. ing. el.,

OIB: 47016454910, iz Pule, upisan u imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike (stru¢ni smjer
- ovlasteni inZenjer elektrotehnike) pod rednim brojem 3580 na temelju rjeSenja Klasa: UP/I-
360-02/23-01/27, Urbroj: 251-504-05-23-3, izdanog u Zagrebu 21.03.2023. godine, temeljem
¢lanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljuje da je tehnicka
dokumentacija za:

INVESTITOR:

Javna ustanova ,,Nacionlni park Brijuni”,
OIB: 79193158584,

Brijuni, HR-52100 Pula

GRADEVINA:
Obnova vile Kupelwieser

LOKACIJA:
k.c.br. 221, dio 216, dio 271, k.o. Brioni

T.D.:
24-05/07

Z.0.P.
24-05

izradena u skladu sa:

- Prostornim planom Nacionalnog parka Brijuni [NN 45/01]
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

i ostalim dokumentima prostornog uredenja te odredbama posebnih zakona i drugih propisa.
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Mario Pavlin, mag. ing. el.

List 13 od 61



Vrsta projekta:| PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA T.D. 24-05/07

Q Gradevina: Obnova vile Kupelwieser

STRUJNI KRUG

Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Mohoroviticeva 2 Javna ustanova , Nacionlni park Brijuni®,

HR-52100 Pula . OIB: 79193158584, . I
+385 (0)993477396 | Investitor: Brijuni, HR-52100 Pula Datum: svibanj 2024.

www.strujni-krug.hr

2.6. PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNICKI PROPISI, PRAVILNICI | NORME

PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNICKI PROPISI | PRAVILNICI

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10).

Zakon o prostornom uredenju (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (N.N. br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 71/14)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

Tehnicki propis za gradevne proizvode (NN br. 33/10)

12. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08, 33/10)
Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (N.N. br 85/15)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina NN 118/19, 65/20

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢. prostorije i prostore (NN br. 6/84, 42/05, 113/06 i 114/07)
Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara u glavnom projektu (NN br. 88/10).
Pravilnik o vazec¢im standardima za el. instalacije u industriji (SI. list br. 12/89)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehnickim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.
05/02)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list br. 62/73)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajudih trafostanica (SI. list
br. 13/78)

Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br. 41/10)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN
155/09)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)

Pravilnik o nacinima i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 75/13)
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NORME ZA PROJEKTIRANJE, 1ZVODENJE | ODRZAVANJE NISKONAPOSNKIH ELEKTRICNIH
INSTALACIJA

Norme za projektiranje:

- HRN EN 60027-1:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 1. dio: Opcenito (IEC 60027-
1:1995+am1:1997+am2:2005; EN 60027-1:2006+A2:2007)

- HRN EN 60027-2:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 2. dio: Telekomunikacije i
elektronika (IEC 60027-2:2005); EN 60027-2:2007)

- HRN EN 60027-3:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 3. dio: Logaritamske i srodne
veliCine te njihove jedinice (IEC 60027-3:2002; EN 60027-3:2007)

- HRN EN 60027-4:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 4. dio: Okretni elektri¢ni strojevi
(IEC 60027-4:2006; EN 60027-4:2007)

- HRN EN 60027-6:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 6. dio: Upravljacka tehnologija
(IEC 60027-6:2006; EN 60027-6:2007)

- HRN EN 60445:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje Covjek-stroj, obiljeZzavanje i
prepoznavanje — Prepoznavanje stezaljka opreme i zavrSetaka vodica (IEC 60445:2006 MOD; EN
60445:2007)

- HRN EN 60446:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje Covjek — stroj, obiljezavanje i
prepoznavanje — Prepoznavanje vodi¢a po bojama ili po slovima i brojkama (alfanumericki) (IEC
60446:2007; EN 60446:2007)

- HRN EN 60447:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje Covjek-stroj, obiljezavanje i
prepoznavanje — Nacela aktiviranja (IEC 60447:2004; EN 60447:2004)

- HRN EN 60073:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje Covjek-stroj, obiljeZzavanje i
prepoznavanje — Nacela kodiranja za indikatore (pokazivala) i aktuatore (IEC 60073:2002; EN
60073:2002)

- HRN EN 61082-1:2008 — Priprema dokumenata koji se rabe u elektrotehnici — 1. dio: Pravila (IEC
61082-1:2006; EN 61082-1:2006)

- HRN EN 81346-1:20XX — Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi — Strukturna
nacela i upucivanje na oznake — 1. dio: Osnovna pravila (IEC 81346-1:2009; EN 81346:2009)

- HRN EN 81346-2:20XX — Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi — Strukturna
nacela i upucivanje na oznake — 2. dio: Razredba predmeta i kodovi za razrede (IEC 81346-2: 2009;
EN 81346: 2009)

Norme sa tehnickim zahtjevima za elektricne instalacije:

- HRN IEC 60050-826: 2008 — Medunarodni elektrotehnicki rje¢nik — 826. poglavlje: Elektricne
instalacije zgrada (IEC 60050-826: 2004)

- HRN HD 60364-1: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 1. dio: Osnovna nacela, odredivnaje
opcih znacajka, definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD = preinacena; HD 60364-1: 2008)

- HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007)

- HRN HD 384.4.42: 2012 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita -42. poglavlje:
Zastita od toplinskih ucinaka (IEC 60364-4-42: 1980, MOD; HD 384.4.42 S1: 1985+A1: 1992+A2:
1994), (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

- HRN HD 384.4.43 S1: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 43. poglavlje:
Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43: 1977 +am1: 1997,MOD; HD 384.4.43 S2: 2001)

- HRN HD 384.4.442 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 44. poglavlje:
Prenaponska zastita — 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u
visokonaponskim mrezama (HD 384.4.442 S1: 1997)

- HRN HD 60364-4-443: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4 — 44. dio: Sigurnosna zastita— Zastita
od naponskih i elektromagnetskih smetnja — 443. tocka: Prenaponska zaStita od atmosferskih i
sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 MOD; HD 60364-4-443: 2006)
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- HRN R064-004: 2003 — Elektricne instalacije zgrada — Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u
instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

- HRN HD 384.4.45 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 45. poglavlje:
Podnaponska zastita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989)

- HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 46. poglavlje:
Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46 S2: 2001)

- HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. - Elektricne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48.
poglavlje : Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera
od elektricnog udara u odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)

- HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 48. poglavlje:
Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima — 482. odjeljak: Zastita od poZara gdje postoje
posebne opasnosti ili pogibelj (HD 384.4.482 S1: 1997+corr.: 1997-07)

- HRN HD 60364-5-51: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5-51. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — Zajednicka (opc¢a) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51: 2009)

HRN HD 60364.5.52: 2012 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne opreme
— 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52: 1993,MOD; HD
384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09), (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

- HRN HD 384.5.523 S2: 2002 — Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme —52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) — 523. odjeljak: Trajno podnosive struje
(IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
— 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996)

HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 5 — 53. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Odvajanje, sklapanje i upravljanje — 534. tocka: Prenaponske zastitne naprave
(IEC 60364-5-534: 2001/ am1: 2002 (tocka 534.), MOD; HD 60364-5-534: 2008)

HRN HD 384.5.537 S2: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji — 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje
(IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989,MOD; HD 384.5.537 S2: 1998)

- HRN HD 60364-5-54: 2012 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 5-54. dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — Uzemljenja i zastitni vodici — (IEC 60364-5-54:2011; HD 60364-5-54:2011)

- HRN HD 384.5.551 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — 55. poglavlje — Druga oprema — 551. odjeljak: Niskonaponski elektri¢ni izvori (IEC 60364-5-
551:1994; HD 384.5.551 S1: 1997)

HRN HD 60364-5-559: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5-55. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — Druga oprema — Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-559: 2001 MOD;HD 60364-5-
559: 2005)

HRN HD 384.5.56 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
— 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56: 1980,MOD; HD 384.5.56 S1: 1985)

HRN HD 60364-7-701: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-701. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tusem (IEC 60364-7-701: 2006 MOD; (HD 60364-7-701:
2007)

HRN HD 384.7.702 S2: 2004 — Elektricne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni (IEC 60364-7-702: 1997;HD 384.7.702 S2:
2002)

HRN HD 60364-7-703: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-703. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Sobe i kabine sa sauna grijacima (IEC 60364-7-703: 2004;HD 60364-7-703: 2005)

HRN HD 60364-7-704: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-704. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Instalacije gradilista i rusilista (IEC 60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704:
2007)
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HRN HD 60364-7-705: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-705. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Poljodjelske i vrtlarske prostorije (IEC 60364-7-705: 2006 MOD;(HD 60364-7-
705:2007)

HRN HD 60364-7-706: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-706. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Vodljivi prostori s ograni¢enom slobodom kretanja (IEC 60364-7-706: 2005
MOD; HD 60364-7-706: 2007)

HRN HD 60364-7-708: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije zgrada

7-708. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Kampovi ili sli¢ni prostori (IEC 60364-7-708:
2007, MOD; HD 60364-7-708: 2009)

HRN HD 60364-7-709: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-709. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Marine i sli¢ni prostori (IEC 60364-7-709: 2007, MOD; HD 60364-7-709: 2009)

HRN IEC 60364-7-710: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-710. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Prostori za medicinsku uporabu (IEC 60364-7-710: 2002)

HRN HD 384.7.711 S1: 2004 — Elektricne instalacije zgrada — 7-711. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — IzloZzbe, predstave i Standovi (prodajni stolovi) (IEC 60364-7-711: 1998, MOD; HD
384.7.711S51: 2003)

HRN HD 60364-7-712: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-712. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Sustavi za suncanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu (IEC 60364-7-712: 2002MOD;
HD 60364-7-712: 2005)

HRN IEC 60364-7-713: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 713. odjeljak: Namjestaj (IEC 60364-7-713: 1996)

HRN HD 384.7.714 S1: 2001 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714: 1996,MOD;HD 384.7.714 S1:
2000)

HRN HD 60364-7-715: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7.-715. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Instalacije rasvjete malog napona (IEC 60364-7-715: 1999, MOD; HD 60364-
7-715: 2005)

HRN HD 60364-7-717: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7.-717. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Pokretne i prevozive jedinice (IEC 60364-7-717: 2001 MOD; HD 60364-7-717:
2004)

HRN HD 60364-7-729: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-729. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Prolazi za pogon i odrZavanje (IEC 60364-7-729: 2007, MOD;HD 60364-7-729:
2009)

HRN HD 60364-7-740: 2007 — Elektriéne instalacije zgrada — 7.-740. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Privremene instalacije za objekte, zabavna sredstva i izlozbene prostore na
sajmistima, zabavnim parkovima i cirkusima (IEC 60364-7-740: 2000,MOD; HD 60364-7-740: 2006)
HRN HD 384.7.753 S1: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja (HD 384.7.753 S1: 2002)

HRN CLC/TR 50479: 2007 — Uputa za elektri¢nu instalaciju — Odabir i ugradba elektri¢cne opreme —
Sustavi razvodenja(Razvodenje vodova i kabela) — Ogranicivanje zagrijavanja (porasta temperature)
spojnih sucelja (CLC/TR 50479: 2007)

HRN R064-003: 1999 — Uputa za odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava (R064-003:
1998)

HRN HD 308 S2: 2002 — Prepoznavanje zila u kabelima i gipkim priklju¢nim vodovima (HD 308 S2:
2001)

HRN HD 193 S2: 2001- Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973, + am1:
1979; HD 193 S2: 1982)

HRN EN 61140: 2002 + Al: 2007 — Zastita od elektricnog udara — Zajednicka gledista na instalaciju i
opremu (IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006)

HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.) - Elektricne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodic

opceg nazivlja
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HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. - Upute za elektri¢nu instalaciju - 413. dio : Zastita od neizravnog
dodira - Samoisklapanje napajanja
HRN EN 62305-1:2008, Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1: 2006)

HRN EN 62305-2:2008, Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2:
2006)

HRN EN 62305-3:2008, Zastita od munje - 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
(IEC 62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006)

HRN EN 62305-4:2008, Zastita od munje - 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar gradevina (IEC
62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)

EN 50164-2 : 08-2002. - Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodice i uzemljivace - Tehnicki propis za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

HRN U.J1. 010/73 - Zastita pod pozara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.
DIN VDE 4102

HRN EN 12464-1 - Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1.Dio: Radna mjesta u zatvorenim
prostorima.

DIN VDE, IEC i CEE, ostale norme i standardi

Ostale norme:

- HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 — Nazivni naponi za niskonaponske javne elektricne opskrbne
sustave (mreze) (IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + Al: 1995+AC: 2002)

- HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529: 1989+am1:
1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000)

- HRN EN 50310: 2008 — Primjena mjera za izjednacivanje potencijala i uzemljenje u zgradama s
opremom informacijske tehnike (EN 50310: 2006)

- HRN EN 50173-1: 2012 — Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja — 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN
50173-1: 2007, EN 50173-1:2011)

HRN EN 50173-2: 2008 — Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 2. dio: Uredske zgrade
(EN 50179-2: 2007, EN 50173-2:2007/A1:2010/AC:2011)

- HRN EN 50173-3: 2008 — Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 3. dio: Industrijske
zgrade (EN 50173-3: 2007)

- HRN EN 50173-4: 2008 — Informacijske tehnike — Genericki sustavi kabliranja— 4. dio: Ku¢e (EN 50173-
4:2007)

- HRN EN 50173-5: 2008 — Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 5. dio: Podatkovni
centri (EN 50173-5: 2007)

- HRN EN 50174-1: 2008 — Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — 1. dio: Specifikacija instalacije
i osiguranje kakvoce (EN 50174-1: 2008)

- HRN EN 50174-2: 2008 — Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 2. dio: Planiranje instalacije i
praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2008)

- HRN EN 50174-3: 2008 — Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 3. dio: Planiranje instalacije i
praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003)

Projektant: Direktor:

Mario Pavlin, mag. ing. el. Mario Pavlin, mag. ing. el.
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2.7. PROIJEKTNI ZADATAK

1. Na temelju zahtjeva Investitora i u skladu s dogovorenim zahtjevima glavnog
projektanta (arhitekta), potrebno je izraditi elektrotehnicki projekt koji obuhvaca

slijedece:
— elektrotehnicke instalacije sustava za dojavu poZara

Naruditelj:
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2.8. 1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
offde
||
l. .I
AN B4 NESLUZBENA KOPLJA
REPUBLIKA HRVATSKA K.o. BRIONI
k.&br.: 221

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

Stanje na dan: 26.05.2024.

I1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
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Izvorno mjerilo 1:2880
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2.9. POSEBNI UVIJETI JAVNOPRAVNIH TUELA

iy Qg

7
5 ® 5
1|

B
<

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 245-02/23-03/8387
URBROJ: 511-01-208-23-2
ZAGREB, 16. kolovoza 2023.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, rjeSavajuci po zahtjevu
Ministarstva prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprave za prostorno
uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektora gradevinskih i uporabnih dozvola,
za utvrdivanje posebnih uvjeta iz podrucja zastite od poZara za Rekonstrukciju zgrade
javne i drustvene namjene (kulturna ustanova), temeljem ¢lanka 136. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine*, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 1 67/23),
utvrduje :

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrugja zastite od pozara za Rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene
(kulturna ustanova), u k.o. Brioni (Pula).

I. U Glavnom projektu primijeniti mjere zastite od pozara sukladno hrvatskim
propisima i normama koji ureduju ovo podrudje te drugim stranim smjernicama
i propisima koji se koriste kao pravilo tehnicke prakse.

Il.  Potrebno je izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara koji
minimalno mora sadrzavati podatke iz Elaborata zastite od poZara i Elaborat
zastite od pozara.

Ill. U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, u dijelu
zastite od pozara, navesti norme, propise i postupak osiguranja i dokazivanja
kvalitete za izvedene radove, ugradene materijale, proizvode i opremu.

IV. U postupku izdévanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti
Glavnog projekta s propisima iz podrucja zastite od poZara.

Obrazlozenje

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za
prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor gradevinskih i uporabnih dozvola,
dostavio je poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta iz podrucja zastite od poZara za
Rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (kulturna ustanova).

Uvidom u Idejno rjesenje za premetnu rekonstrukciju oznake: 23-02/A iz srpnja
2023., izradeno od strane tvrtke Studio Emil Jurcan d.o.o., Vintijan 23, Medulin, glavni
projektant: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.,
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utvrdeno je:

mijere zastite od pozara odredene su vazecim hrvatskim propisima i normama
koji ureduju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba i primijeniti kao i strane
smjernice i propise koji se u nedostatku hrvatskih propisa koriste kao pravilo
tehnicke prakse;

u prvoj mapi glavnog projekta potrebno je prikazati sve primijenjene mjere
zastite od pozara, temeljem ¢lanka 70. tocke 3. Zakona o gradniji (,Narodne
novine®, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Prikaz svih primijenjenih mjera
zastite od poZara mora minimalno sadrzavati podatke iz Elaborata zastite od
pozara, koji je potrebno izraditi temeljem clanka 4. tocke 1. podtocke A2.7.
Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (,Narodne novine®, br. 56/12);

dokaze kvalitete potrebno je ishoditi temeljem ¢&lanka 135. stavka 1. tocke
9. Zakona o gradnji;

potvrdu Glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima odredenim
lokacijskom dozvolom iz podru¢ja zaStite od pozara treba ishoditi od
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske temeljem C¢clanka
86. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od plac¢anja upravnih pristojbi temeljem ¢lanka 8. tocke 1. Zakona o
upravnim pristojbama (,Narodne novine®, br. 115/161 i 114/22).

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Ul. Republike
Austrije 20, 10000 Zagreb (eKonferencija)

2. Pismohrana, ovdje
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3. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA | NORMATIVA ZASTITE NA RADU,
ZASTITE OD POZARA

3.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

3.1.1. OPCA RAZMATRANJA ZASTITNIH MJERA

Kod zastitnih mjera razlikuju se dva osnovna tipa ugrozavanja:

zastitne mjere koje sprecavaju izravan dodir;
dodatne zastitne mjere, koje trebaju stititi Covjeka od indirektnog dodira.

Prema tome elektri¢ni uredaji i postrojenja moraju biti tako gradeni, da je ¢ovjek kod dijelova
pod naponom za vrijeme pogonskog, odnosno radnog ciklusa, zastiéen od izravnog dodira i to
pomocu prepreka ili izolacijom.

3.1.2. TEHNICKE MJERE ZASTITE OD STRUJNOG UDARA

Zastita od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom

Moguc¢nost od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom elektri¢nih uredaja ne postoji s obzirom
da su svi uredaiji izolirani odnosno smijesteni u zatvorena kucista.

Zastita od indirektnog dodira

Moguénost da se previsoki napon dodira odrzi na provodnim dijelovima elektricnhe naprave ili
instalacije, koje ne pripadaju strujnom krugu provest ¢e se sustavom zastite od indirektnog
dodira u "TN-C-S" sustavu napajanja sa zastitnim uredajima diferencijalne struje ZUDS uz
izvedbu izjednacCenja potencijala.

Oznacavanje vodica treba biti u skladu norme HRN HD 308 S2:

e Zeleno-zZuta boja izolacije vodi¢a za ozna¢avanje vodi¢a sa zastithom funkcijom
"PE"

e Plava boja izolacije vodiCa za oznaCavanje nul vodi¢a "N".

¢ Crna, smeda, siva boja za oznacavanje faznih vodi¢a L1, L2, L3.

Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zastitni uzemljiva¢, na predvidena
mjesta. Za ostale dijelove potrebno je osigurati kvalitetan vodljiv spoj.
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3.1.3. VODOVI I PRIBOR

Svi predvideni energetski napojni vodovi izvode se bakrenim vodi¢ima. Svi instalacijski
vodovi izvode se vodi¢ima u klasi izolacije 0,6/1 kV izvedenih podzbukno i nadZbukno.

Svi vodovi dimenzionirani su na zagrijavanje i struju kratkog spoja prema zahtjevima
norme HRI CLC/TR 50480.

Sve spojeve izvoditi u razvodnim kutijama i spojnim kutijama koje moraju biti
mehanicki otporne, zatvorene poklopcem i opremljene vij¢éanim stezaljkama.

Spojevi ne smiju biti mehanicki optereceni. Sav instalacijski materijal mora odgovarati
HRN-u i uvjetima tehnickih propisa i normativa.

3.1.4. RAZVODNI ORMARI

Razvodni ormari su ¢vorna mjesta instalacije za smjestaj elektrotehnickih aparata i
opreme.

Kod izrade razvodnih ormara treba uvaziti odredbe vazecih tehnickih propisa i normi,
kao i uvjete nadleznog distributivnog poduzeca.

Razvodni ormari su mehanicki otporni, izvedeni u skladu s HRN EN 60439-1, kvalitetno
uzemljeni i imaju odgovarajucu zastitu od neizravnog dodira.

Svi razvodni ormari imaju trajno osiguran prostor za rukovanje i veéi je od 80 cm.
Odabrana oprema odgovara veli¢ini struje kratkog spoja, a smjestaj opreme je takav
da zadovoljava propisanih 40 mm razmaka golih vodi¢a pod naponom i kudcista
razdjelnice, odnosno dijelova koji se Stite od izravnog dodira.

Nulti "N" i zastitni "PE" vodici prikljucivat ¢e se svaki na svoje, ali odvojeno postavljene
sabirnice.

U svaki razvodni ormar je potrebno postaviti jednopolnu / tropolnu shemu, a ispod
svakog elementa staviti natpisnu plocicu odredenog strujnog kruga s osnovnim
podacima namjene.

Na vanjskom dijelu razvodnog ormara postaviti uocljivu oznaku upozorenja iz koje se
jasno vidi da je uredaj sastavni dio elektroinstalacije (da je pod naponom), sa
naznakom koji je sustav zastite od indirektnog dodira proveden.
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3.1.5. ZASTITNI ELEMENTI

Za zastitu vodova od struje kratkog spoja i preoptereéenja predvidaju se zastitni
prekidaci naznacenih karakteristika okidanja i naznacenih dimenzija. lzvedba treba
odgovarati VDE 0641.

U slucéaju kvara na instalaciji dolazi do isklju¢enja onog dijela instalacije koji je u kvaru,
dok ostali dio ostaje pod naponom namijenjen svojoj upotrebi.

Selektivnost zastite od kratkog spoja rijeSena je pravilnim odabirom osiguraca spojenih
u seriju. Osigurac, odnosno zastitni prekidac, treba prekinuti strujni krug koji je najblizi
mjestu kvara, dok ostali zastitni prekidaci u seriji ne smiju djelovati.

3.1.6. ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACUE

Prije stavljanja elektroinstalacije u pogonsko stanje mora se, ali prije predaje korisniku,
izvriiti kompletan pregled i ispitivanje elektroinstalacije u skladu odredbi TEHNICKOG
PROPISA ZA NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE (NN 05/10) i PRAVILNIKA O
SIGURNOSTI | ZDRAVLIU PRI RADU S ELEKTRICNOM ENERGIJOM (NN 88/12), kao i
obvezatna ispitivanja prema HRN HD 60364-6.

Za sva mjerenja potrebno je kompletirati ispitnu dokumentaciju u 3 (tri) primjerka.

3.1.7. MIJERE ZASTITE NA RADU PRI IZVODENJU ELEKTROINSTALACIJE

Rad na objektima treba organizirati tako da je omoguéena najveca moguca sigurnost
radnika i ostalih osoba.

Organizirati gradiliste, skladiSni prostor te transport materijala i alata. Nabauviti
potreban alat za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zastitnih
sredstava (kao npr. zastitne rukavice, zastitnu kacigu, radno odijelo itd.) za svakog
radnika.

Osiguranje gradiliSta

Osigurati gradiliste na nacin, da se uklone sve mehanicke prepreke koje bi mogle
smetati slobodnom kretanju djelatnika i materijala, ili bi mogle nanijeti ozljede,
osigurati sve otvore kroz koje bi se moglo opasti pri nepaiZljivom kretanju, na
prokopima postaviti oznake opasnosti, ograde za upozorenje, osigurati ograde na
skelama, te osigurati svjetiljke za dobru rasvjetu radnog mjesta i upozorenje na
prepreke nocu.
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Potrebno je provesti sva prometna osiguranja, postaviti zastitne ograde i znakove
upozorenja. Ako se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je
osigurati mjesto rada sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o
osnovnim tehnickim uvjetima Sto se primjenjuje pri odrzavanju cesta, Pravilnika o
prometnim znakovima na cestama te Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama.

Po zavrSetku radova potrebno je urediti okolis, prilagoditi ga prirodnom izgledu
odnosno uvjetima izgradnje objekta.

Nakon pustanja objekta u probni pogon potrebno je izvrsiti odgovaraju¢a mjerenja,
izdati izjave o sukladnosti i izvrSiti tehnicki pregled objekta.

Kontrolu tehnickih mjera zastite na radu provode rukovoditelj gradiliSta, nadzorni
inZenjer.

Provesti mjere zastite od poZara, koje se sastoje iz sljedeceg:
e zabraniti prilaZenje vatrom upaljivim materijalima i opremi;
e  zabraniti pristup nepozvanim osobama;
e vidljivo oznadciti lako zapaljivi materijal;
o kod organizacije gradiliSta predvidjeti aparat za gasenje pozara;
e zabraniti rad pod naponom.

Osiguranje djelatnika

Djelatnici moraju biti opremljeni odgovarajuéim alatom i priborom za nesmetanu montazu
instalacije. Isto tako moraju biti opremljeni odgovaraju¢om HTZ opremom.

Oprema gradiliSta i osobna zastitna sredstva

Navedena sredstva moraju biti u potpunosti ispravana i izradena sukladno sa pravilima zastite
na radu. Posebno je vazno da se prije poCetka rada provjeri ispravnost sredstva rada. Kao
osobna zastitna sredstva koriste se rukavice, kacige, odjec¢a i obuca od izolacijskog materijala,
alati s izoliranim drSkama (npr. klijeSta, odvijaci, izolirke itd.), pribor za uzemljenje i spajanje,
indikatori plina, izolacijske podloge i sl. Sva osobna sredstva moraju biti u ispravnom stanju.
Oprema gradilista, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe Zakona o
zastiti na radu.

Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:
e ispravan alat za rad;
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e  zastitnu kacigu;

e radno odijelo;

e  zastitne rukavice i cipele;

e opasac za rad na visinama;

e |jestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.

Osiguranje od udara el. struje

Zbog induktivnog utjecaja elektroenergetskih postrojenja ili atmosferskog praznjenja, na
kabelima ili aparatima moze doc¢i do pojave opasnog povisenog potencijala. Za vrijeme rada
potrebno je izolirati cijelo tijelo prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima.

Mjere osiguranja od udara el. struje su sljedeée:
e stajati na suhim nevodljivim materijalima (izolacijski tepisi);
e upotrebljavati izolacijske rukavice;
e drzati radno odijelo suhim;
e kod rada na kabelima obvezatno uzemljiti kabele s obje strane.

Osiguranje radne povrsine i radnog mjesta

Radna povrsina predstavlja cjelokupnu gradevinu. U sklopu ove povrsine posebno je potrebno
osigurati priru¢ne radionice i skladista za postojeée materijale i opremu. Sve otvore vertikala
zastiti ogradom, a alat drzati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora.

Osiguranje puteva za transport i evakuaciju djelatnika

Obvezatno osigurati puteve za horizontalni i vertikalni nesmetani transport materijala i
opreme. Omoguditi nesmetan pristup do nuznih izlaza za sluc¢aj potrebne evakuacije.

Osiguranje osvjetljenja

Za nesmetano odvijanje radova obvezatno osigurati pomocéno osvjetljenje prikljuckom na
postoje¢u elektricnu mrezu gradevine, a preko odgovarajuc¢eg radiliSnog ormariéa sa
propisnom i ispravnom zastitom od previsokog napona dodira i struja kratkog spoja ili koristiti
postojece razvodne ormare.
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3.1.8. PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE KOJIMA OBJEKT MORA
UDOVOLJAVATI TUEKOM UPOTREBE

lzvodenje elektricne instalacije

Elektricne instalacije se izvode podzbuknim i nadzbuknim polaganjem kabela tipa FG70R, NYY,
NYM, HO7V-K, NHXH FE180/E90, NHXH FE180/E30, JB-H(St)H i JE-H(St)H FE180/E30. Svaki vod
sadrzi zaseban zastitni vodi¢ zeleno-Zute boje. Presjeci zastitnih vodica su identi¢ni presjecima
faznih i nultog vodi¢a u svim vodovima do 16mm?. Svi zastitni vodi¢i povezuju metalne mase
trosila koje u normalnim pogonskim uvjetima nisu pod naponom, sa zastitnim sabirnicama
razdjelnika i zajednickim uzemljivacem objekta.

Izvedeni sustav zastite je TN-C-S uz primjenu zastitnih uredaja od diferencijalne struje RCD
(ZUDS).

Sustav zastite osiguran je uredajem za automatsko isklapanje struje kvara uz obaveznu

izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.

Zastita od direktnog dodira elemenata pod naponom izvedena je tako da se svi neizolirani
dijelovi instalacije koji mogu biti pod naponom moraju smjestiti u razdjelnike, razvodne kutije,
sklopke, priklju¢nice ili kuéista koja svojom izolacijom i mehanickim svojstvima pouzdano
sprecavaju dodir.

ZaStita od preoptereéenja i struja kratkog spoja izvedena je uredajima za automatsko
isklapanje pa su vodovi zasti¢eni od pregrijavanja i oSteéenja izolacije.
Trajno dopustene struje vodica i kabela te vanjski utjecaji na elektri¢ni razvod odredene su

prema HRN HD 60364-5-52:2012.

Stupanj zastite elektri¢ne opreme u kuéistima izvodi se prema IEC 60730 i granskim normama
HEP-a.

Zastita od pojave prenapona u instalaciji se izvodi odvodnicima prenapona.

Rad u beznaponskom stanju

Prije pocetka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne mjere
sigurnosti.
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Osnovne mjere sigurnosti:
e iskopcanje i vidljivo odvajanje od napona;
e sprjecavanje ponovnog ukapcanja;
e provjera beznaponskog stanja;
e uzemljenje i kratko spajanje;
e ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

Rad u blizini napona

Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji se
nalaze pod naponom i to¢no odrediti opseg rada i podrucje kretanja. Dijelove pod naponom
treba osigurati od slu¢ajnog neposrednog ili posrednog dodira pomocu dovoljno €vrstih i
pouzdano postavljenih zastitnih pregrada, ploca, pokrivacai dr.

Rad pod naponom

Rad pod naponom smatra se onaj rad pri kojem se dijelovi objekta koji su pod naponom
dodiruju prema propisanom postupku. O poduzetim mjerama zastite na radu potrebno je za
vrijeme radova obavijestiti zainteresirane radne organizacije i institucije u skladu sa Zakonom
o gradniji.

Sprijecavanje slucajnog dodira elemenata pod naponom

Zastita se provodi na mjestima gdje se radovi izvode u blizini napona.

Ogradivanje od dijelova pod naponom se izvodi:
e sizolacijskim zastitnim plo¢ama, pregradama, prekrivac¢ima, naglavcimaiisl.;
e ogradama i oznakama upozorenja.

Ogradivanje od dijelova pod naponom primjenjuje se onda kada postoji mogucnost
pribliZavanja radnika tijekom rada tijelomili alatom dijelovima pod naponom. Ograde i oznake
upozorenja primjenjuju se radi sprecavanja zabune i zamjene isklju¢enog dijela postrojenja sa
dijelom koji se nalazi pod naponom.

Razdvajanje strujnih krugova

Na mjestu prikljucka elektri¢ne instalacije omoguéeno je razdvajanje strujnog kruga vadenjem
patrona osiguraca.
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Na mjestu ugradnje elektricne opreme omoguceno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na
razvodnom ormaru):

e pomocu glavne sklopke u dovodu;

e pomocu upravljacke sklopke odredenog strujnog kruga.

Pregled i odrzavanje elektri¢ne instalacije valja provoditi jednom godisnje.

Opasnosti koje su prisutne pri koristenju elektriéne instalacije

Opasnosti koje su prisutne pri koriStenju elektri¢ne instalacije su:
1. opasnost od direktnog (izravnog) dodira;

opasnost od indirektnog (neizravnog) dodira;

opasnost od pregrijavanja vodica;

opasnost od pojave prenapona;

opasnost od pojave statickog elektriciteta;

opasnost od mehanickih ostecenja;

opasnost od povrede zbog slabe vidljivosti.

NouswnN

1. OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA

Zastita od direktnog dodira dijelova elektriéne instalacije na predmetnom objektu postignuta
je na sljededi nacin:

e jzoliranjem dijelova pod naponom;

e pregradivanjem ili ugradnjom u kudista;

e postavljanjem izvan dohvata rukom.

2. OPASNOST OD INDIREKTNOG DODIRA

ZaStita od indirektnog dodira dijelova elektricne instalacije na predmetnom objektu
postignuta je automatskim iskljucivanjem napajanja.

Za automatsko isklju¢ivanje napajanja koriste se zastitni uredaji od nadstruje:

e visokoucinski rastalni osiguraci;

e sklopke sa termickim i magnetskim ¢lanom u strujnim krugovima napojnih kabela;

e minijaturni zastitni prekidaci u strujnim krugovima razvodnih kabela.
Karakteristike zastitnih uredaja od nadstruje odabrane su na osnovi proracuna impedancije
petlje kratko spojenog strujnog kruga, dopustenog napona dodira te dopustenog vremena
trajanja napona dodira, sukladno standardu HRN HD 60364-4-41:2017.
Na glavnim razvodnim ormarima je predvideno spajanje glavne PE sabirnice za izjednacenje
potencijala na temeljni uzemljivac.
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Pripremljen je sustav zastite uredajem za automatsko isklapanje struje kvara uz obaveznu
izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.

U slucaju pojave struje kvara, automatski uredaj mora iskljuciti osteéeni krug u vremenu
manjem od 0,4 sekunde.

ObiljeZavanje kabelskih Zila bojama provedeno je sukladno standardu HRN HD 361 S2/S3:

Trofazni prikljucak: Jednofazni prikljucak:
smeda = L1 crna = L1iliL2ili L3
crna = L2 plava = N
plava = L3 zeleno-zuta = PE
zeleno-zuta = PEN

3. OPASNOST OD PREGRIJAVANIJA VODICA
Pregrijavanje vodic¢a upotrebom projektom predvidenih materijala nije moguce obzirom na

dimenzioniranje elektricne opreme prema trajno dopustenim strujama i dozvoljenom padu
napona shodno normama HRN HD 60364-4-41, HRN HD 60364-4-43:2011 i HRN HD 60364-5-

51.

Zamjenu dotrajalih elemenata ili strojeva izvrsiti ugradnjom novih dijelova identicnih
karakteristika.

Najstroze je zabranjeno ugradivanje “krpanih” rastalnih ulozZaka ili ugradnja rastalnih patrona
vece struje od projektom propisanih.

4. OPASNOST OD POJAVE PRENAPONA

Zastitu od prenapona zbog atmosferskih praznjenja provoditi odvodnicima prenapona (HRN
EN 61643-12:2007, HRN EN 61643-11:2013).

5. OPASNOST OD POJAVE STATICKOG ELEKTRICITETA

Zastitu provoditi povezivanjem metalnih masa na zastitnu sabirnicu, upotrebom antistatickih
materijala i alata.

6. OPASNOST OD MEHANICKIH OSTECENJA

Mehanicka ostec¢enja elemenata instalacije izbjeéi postavljanjem opreme u kuéista, van
dohvata rukom, montazom mehanickih prepreka ili zastitnih cijevi .
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7. OPASNOST OD POVREDE ZBOG SLABE VIDLJIVOSTI

Prema izradenom svjetlotehnickom proracunu, u skladu sa Normom za rasvjetu (HRN EN
12464-1 i HRN EN 15193-1:2017) razine osvijetljenosti za pojedine prostore predmetne

gradevine iznose:

Uredi

Protupanicna rasvjeta
Hodnik

Sanitarije

Postav

500 Ix (0,2m od poda)
1 Ix (mjereno na podu)

200 Ix
200 Ix

Rasvjeta je odredena zahtjevima izlaganja

3.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
3.2.1. OPCA RAZMATRANIJA ZASTITNIH MJERA

Ovim dijelom projekta izvrSen je prikaz mjera i normativa zasStite od pozZara u sklopu
elektrotehnicke instalacije na temelju ¢lanka 12. Zakona od poZara (NN RH br. 92/10). Zastita
od pozara u smislu Zakona iz gornjeg stava obuhvaca zbir mjera i aktivnosti na sprijeCavanju
izvora opasnosti od nastanka poZara.

Nakon zavrsetka radova na elektroinstalacijama lzvodac radova c¢e izmjeriti otpor
izolacije vodica i kabela svakog strujnog kruga, provjeriti veli¢ine upotrijebljenih
uredaja za zaStitu od nadstruje u skladu s jednopolnim shemama te podesiti
funkcionalnost cjelokupne instalacije.

Korisnik stabilne elektroinstalacije duzan je voditi brigu o redovitim pregledima i
zakonom propisanim ispitivanjima, zbog odrzavanja elektroinstalacije u ispravnom i
funkcionalnom stanju.

Korisnik je obvezan saciniti kompletan program zastite od pozara i program odrzavanja
elektroinstalacije i uredaja.

Sav materijal je atestiran i ima pojedinacne ili tipske ateste o kontroli kvalitete.
U elektroinstalaciji nema gorivih materijala.

Na objektu je predvidena odgovarajuca zastita od prenapona i u tom smislu poduzete
su sve mjere zastite od nastanka poZara pri djelovanju atmosferskih praznjenja.

3.2.2. ELEKTRICNI KABELI I VODICI

Izolacija iz samogasive PVC mase otporne na pozZar. Spajanje kabela vrsi se u razvodnim
ormarima i vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama koje su brtvljene

List 33 od 61



Vrsta projekta:| PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA T.D. 24-05/07

Q Gradevina: Obnova vile Kupelwieser

STRUJNI KRUG

Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

x;g‘;a%‘gé;éﬁva 2 Javna ustanova , Nacionlni park Brijuni®,
- ula —— OIB: 79193158584, . I
+385 (0)993477396 Investitor: Brijuni, HR-52100 Pula Datum: svibanj 2024.
www.strujni-krug.hr

trajno elasti¢nim kitom. Izvedbe brtvljenja se moraju pregledati u odgovaraju¢em vremenu
tijekom ugradnje radi provjere da odgovaraju uputama za ugradnju pripojenim IEC tipskom
ispitivanju (IEC Type Test) za odabrani proizvod.

Svi vodovi odabrani su u skladu sa HRN HD 60364-5-52:2012. Trajno dopustene struje (A) za
el. vodove su vece od el. struja potroSackog kruga. Prema izracunatim vrijednostima struja
koja prolazi kroz bilo koji vodi¢ u tijeku neprekidnog napajanja nije vec¢a od temperature
navedene u spomenutim HRN i u trenutku kratkog spoja, uz normalne uvjete okolne
temperature.

3.2.3. ELEKTRICNI RAZVODNI UREDAJI

Izradeni su iz metala ili samogasive plastike. Opremljeni su kabelskim uvodnicama koje su
brtvljene trajno elasticnim kitom. Stupanj mehanicke zastite je IP54 ili viSe (prema standardu
HRN EN 60529).

Opremljeni su vratima koji se zatvaraju cilindri¢nim klju¢em. Oprema montirana na vratima
posjeduje gumene brtve na dosjedu s plohom, ¢ime je ostvarena mogucnost prskanja vodenim
mlazom u svim smjerovima na razdjelnik.

3.2.4. ZASTITA KABELA OD PREGRIJAVANJA | KRATKOG SPOJA

Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika vodica
i zaStitnog uredaja od nadstruje uskladena je i dokazana raCunskim putem. Karakteristike
uredaja za zastitu kabela od kratkog spoja i selektivnost te zastite uskladena je i dokazana
proracunom (HRN HD 60364-4-41:2017, HRN HD 60364-6:2016, IEC 60898-1).
Zastita vodova od nadstruje i preopterecenja rijeSena je osiguracima i zastitnim prekidacdima,
podijeljenim u klasifikaciju prema funkcionalnim i pogonskim razredima, dobro odabrani i
selektivno uskladeni po vertikali, tj. spojeni u seriju. Zastitni uredaji osiguravaju prekidanje
prekomjernih struja koje protjecu kroz vodice strujnog kruga prije nego prouzrokuju opasnosti
toplinskim i mehanickim razornim djelovanjem.
Zastita od poZara uslijed kratkog spoja putem zastite od nadstruje sastoji se u tome Sto se
presjeci vodi¢a i kabela dimenzioniraju tako da kod kratkog spoja, a na kraju strujnog kruga,
protjece struja koja je minimalno tolika koliko iznosi struja iskljuenja najblizeg prethodnog
zastitnog uredaja od nadstruje. Kompletni zastitni uredaji i oprema smjesteni su u zatvorene,
tehnicki rijeSene, rasklopne aparature koje su osigurane od slu¢ajnog nastanka pozara.
Primjenjeni su sljededi zastitni uredaji:

e visokoucinski rastalni osiguraci;

e kompaktni prekidaci snage;

e minijaturni zastitni prekidaci.
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3.2.5. SIGURNOSNA | PROTUPANICNA RASVJETA

U slucaju iskljuenja napajanja za potrebe evakuacije iznad izlaznih vrata prostora predvidene
su protupanic¢ne svjetiljke s piktogramom za ukazivanje smjera evakuacija, autonomije
centralne baterije 2h spojene u trajnom ili pripravnom spoju.

Projekt sigurnosne i protupanicne rasvjete je napravljen prema sljedeéim propisima:
e EN 1838;
e HREN 60598;
e DIN VDE 0108;
e DIN4844,di01,2i3;
e Pravilnik MUP-a 99/100;
e EN 62034.

Zahtjevi na uredaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:

Srednja vrijednost jakosti 1lx
svjetla na sredisnjoj liniji evakuacijskih puteva u Ix

Minimalna vrijednost jakosti 0,5
svjetla protupanicne rasvjete na ostalim povrsinama za
okupljanje i boravak u Ix

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u satima 3
Trajni spoj za svjetiljke za oznacavanje evakuacijskih puteva da
Trajni spoj za osvjetljenje evakuacijskih puteva ne

Osvijetljenje evakuacijskih puteva, hodnika i stubista

Sigurnosna rasvjeta evakuacijskih puteva je postavljena tako da daje zahtijevanu jakost
osvjetljenja od 1lIx u razini poda.

Oznacavanje evakuacijskih puteva i izlaza

Oznacavanje evakuacijskih puteva: Propisi:

Za oznalavanje evakuacijskih puteva koristeni su sljedeci | DIN VDE 4844, Dio 1-3 i
znakovi: VBG 125, Dio 2, Par. 4.2
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Evakuacijski put kroz izlazna vrata, lijevo-desno

I G

e Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2 VBG 125, Dio 2, Par. 4.4
e Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi VBG 125, Dio 2, Par. 4.4
e IzraCunavanje udaljenosti sa koje je znak moguce prepoznati | EN 1838, dio 5.6
e Udaljenost E (m) sa koje je znak moguce prepoznati je
izraCunata prema formuli:
e E=H-z
H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti
z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene
Podloga protupanicnih svjetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti obojana u zelenu
boju, a oznake svjetiljki bijele boje.

Mjesta postavljanja svjetiljki:
- izlazna vrata odredena za evakuaciju (iznutra);
- svanjske strane glavnog izlaza;
- mjesta znakova za izlaz;
- mjesta promjene razine poda;
- promjena smjera kretanja;
- raskrizja hodnika i prolaza;
- podrucja izvan izlaznih putova kao Sto su: sanitarni ¢vorovi i tehnicke sobe;
- kod opreme za zastitu od pozara.

Sve svjetiljke sigurnosne i protupani¢ne rasvjete imaju centralni izvor rezervnog napajanja
autonomije 2h.

U tehnickim prostorijama se koriste protupanicne svjetiljke zastite IP65.
Pregled sigurnosne rasvjete obavljat ¢e se jednom godisnje i o tim pregledima vodit ¢e se

evidencija.

3.2.6. ISKUUCENJE NAPAJANJA U SLUCAJU NUZDE

Za iskljuenje napajanja gradevine u nuzdi koristit ¢e se 3 JPR tipkala postavljena prizemlju
kod ulaza u gradevinu.

Isklopna tipkala i modul za daljinski isklop glavnog prekidaca razvodnog ormara povezani su
negorivim kabelom NHXH FE180/E90 3x1,5 mm?2.

Isklopna tipkala moraju biti posebno oznacena i osigurana od sluc¢ajnog djelovanja, te pored
njih mora se nalaziti natpis s opisom djelovanja svakog pojedinog tipkala.
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3.2.7. SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

Osnovu sustava vatrodojave Ciniti ¢e novopredvidena vatrodojavna adresabilna centrala za
dojavu pozara smjestena u portirnici u suterenu zgrade u vatrootpornom ormaru te centrala
za odimljavanje stubiSta smjeStena na stubistu u potkrovlju.

Na predmetnoj gradevini se predvida instalacija sustava za dojavu poZara sukladno Pravilniku
o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99) i odimljavanje stubista.

Sustav za dojavu poZara bit ¢e sastavljen od vatrodojavne centrale (VDC), automatskih i ru¢nih
javljaCa pozara, uredaja za svjetlosno i zvu¢no uzbunjivanje, telefonskog dojavnika, uredaja za
obavljanje izvrdnih funkcija i uredaja za opskrbu napajanja elektricnom energijom.

Kod aktiviranja sustava za dojavu pozara automatski se :

e V/rsi prosljedivanje signala alarma i greske na vatrogasnu sluzbu dezurnu 24h
e ukljucuje zvucni alarm i sirene na glavnim ulazima te po svim etazama

e iskljucuje napajanje ventilacijskih sustava

e zatvaraju se protupozarne zaklopke u ventilacijskim

e sustav za odimljavanje stubiSta se aktivira tj otvara se krovna kupola/prozor

e otvaranje vanjskih vrata prema unutra kod prorade vatrodojavnog sustava ( vrata u
suterenu zgrade )

Djelovanje na rad evakuacijskog dizala vrsi se tek nakon prorade osjetnika dima u oknu dizala.

Centrala sustava za dojavu poZara je spojena na automatski telefonski dojavnik koji u slucaju
alarma ili smetnje Salje signal na vatrogasno deZurstvo ( 0-24h) investitora, smjesSteno sa
vatrogasnim vozilom na otoku gdje je predmetna gradevina te u Javnu vatrogasnu postrojbu
sa stalnim deZurstvom u Puli.

Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti. U svrhu osiguranja
kontinuiranog rada dizalo je potrebno spojiti direktno na neprekidni izvor napajanja posebnim
kablovima klase E60 (spojeno prije glavnog prekidaca) tako da dizalo ostaje pod naponom i
nakon aktiviranja tipkala nuznog isklopa.

Shema djelovanja ulazno izlaznih modula prikazana je na nacrtnoj dokumetaciji dok spajanje
sustava ulazno/izlaznog modula sa elektricnim mehanizmima pojedinih sustava treba izvrsiti
za to kvalificirana osoba te se pridrzavati uputa proizvodaca. Daljnje upravljanje navedenim
moguca je tek nakon deaktiviranja detektora dima.

Opasnost od pozara javlja se prilikom transporta, uskladiStavanja i manipuliranja sa zapaljivim
materijalima koji se koriste pri izvedbi radova. Sva zavarivanja, brusenja i busenja izvoditi u za
to predvidenim radionicama. Ako je neophodno da se ovi radovi izvode na gradevini, potrebno
je osigurati mjesto rada s odgovarajuéim aparatima za gasenje pozara sa suhim prahom.
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Provoditi ostale mjere zastite od poZara prema propisima i internim aktima lzvodaca radova.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

Izvodac je duZan izvoditi elektromontazne radove na nacin i u rokovima odredenim u
Ugovoru o gradenju, propisima i pravilima struke, tehnickim normativima i hrvatskim
standardima.

Izvodac je duzan ugradivati materijal, preradevine, elemente uredaja i tehnicku opremu koji
isklju¢ivo odgovaraju hrvatskim standardima i vaze¢im propisima.

Za materijale za koje ne postoji hrvatski standard, prethodno je potrebno pribaviti (prije
montaZe) atest u kojem su naznacena podrucja i uvjeti upotrebe tog materijala, u protivhom,
ako dode do ugradnje, Izvoda¢ mora isti demontirati o svom trosku.

Dokumentirati kvalitetu radova pojedinih faza elektroinstalacije, te kvalitetu pojedinih
elemenata i pogonskih cjelina, prema tehnickim propisima i karakteristikama objekta.

Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost elektroinstalacije i objekta u cjelini, opreme i
materijala, djelatnika, prolaznika i susjednih objekata i okoline.

Sve nejasnoce izmedu projekta i specificiranih radova po ovom projektu moraju se prije
ponude definirati. Sa predajom ponude Izvodac se izjasSnjava da je projekte u cijelosti proucio
i u potpunosti usuglasio.

Izvodac radova obvezuje se da ¢e u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora usuglasiti
sve potrebne otvore, prodore, kanale i Sliceve u objektu za vodenje instalacije pregledati,
usuglasiti ili dopuniti, u protivnom eventualne izrade istih idu na teret Izvodaca radova.

Izvodac radova je duZan da elektromontaZzne radove izvodi odgovaraju¢om struénom i
kvalitetnom djelatnom snagom u dovoljnom broju, da svoj rad koordinira s ostalim radovima
koji se paralelno izvode na objektu.

Izvodac radova je obvezan ugradivati samo materijale i opremu koja odgovara hrvatskim
standardima. U obvezi je dati dokaze o kvaliteti upotrijebljenog materijala i opreme
izvedenih radova, te djelatniku koji neposredno provodi nadzor omoguditi kontrolu.
Predvideni el. materijali ne smiju se mijenjati bez prethodne suglasnosti Investitora, odnosno
djelatnika koji neposredno provodi nadzor.

Izvodac radova je obvezan kod izvodenja elektroinstalacija obratiti posebnu pozornost na
zaStitu od opasnog napona dodira, ovjeSenju svjetiljki, ukru¢enju pojedinih konzola, nosaca
vodova i kabela, stroboskopskog efekta i boji rasvjete.

Svi dijelovi instalacije koji su izlozeni opasnosti od korozije moraju se prije izvodenija,
odnosno poslije montaZe premazati antikorozivnim zastitnim bojama. Moguca osStecenja u
toku montaZze moraju se premazati prije tehnickog pregleda.

Razvodne ormare opremiti potrebnom izvedbenom dokumentacijom, kao i odgovaraju¢im
zastitnim uvjetima koji su propisani (oznake, jednopolne sheme, vrste zastite, upozorenje,
natpisne plocice, vrijednosti osiguraca i ostalo).

Prije i poslije polaganja svih kabela potrebno je provjeriti kontinuitet galvanskih veza
pojedinih vodica, otpor izolacije izmedu svakog vodic¢a i mase. lzmjerene vrijednosti moraju
udovoljavati hrvatskim standardima. Mjerenje otpora izolacije vrsi se instrumentom Ciji
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izlazni napon nije nizi od nazivnog napona. Mjerenja se izvode najkasnije tri dana nakon
ugradnje pojedinih pravaca, kao sekcije, o ¢emu se vodi evidencija u montaznom dnevniku.

Sve napojne vodove obiljeziti prema shemi glavnog razvoda, obujmicama od
nekorodirajuceg materijala s utisnutim brojem i slovima. Dulje kabele obiljeziti na svakih 20
m, a krace na pocetku i na kraju.

Voditi raCuna o temperaturi pri kojoj se polazu kabeli, odnosno ista ne smije biti ispod +5 °C.
Ako se vrsi polaganje i kod nizih temperatura, iste je potrebno zagrijavati uz suglasnost i
odobrenje djelatnika koji neposredno provodi nadzor.

Izvodac radova duZan je osigurati Investitoru ispitnu dokumentaciju za izvrSena mjerenja i
ispitivanja izvedene elektri¢ne instalacije i ugradenih materijala u pismenoj formi protokola
za:

kontrola efikasnosti zastite od opasnog dodirnog napona;

mjerenje otpora izolacije i elektri¢nih uredaja;

ispitivanje i kontrola zastite od kratkog spoja;

razvodni ormari;

mjerenje otpora uzemljenja i izjednacenja potencijala;

ispitivanje i kontrola povezivanja (integracija svih metalnih masa);

funkcijska ispitivanja elektri¢ne instalacije.

Ispitno protokolarna dokumentacija kompletira se u tri uveza sa specifikacijom sadrzaja.

Kompletiranje ispitnih listova kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala u jednom uvezu
sa specifikacijom sadrzaja.

Kompletiranje garantnih listova isporucenih uredaja i sklopova u jednom uvezu sa
specifikacijom sadrzaja, Dokumentacija se predaje nadzornom inZenjeru investitora prije
zakazanog tehnickog pregleda.

Izvodac radova duzZan je dostaviti ateste proizvodaca za elektroopremu, te za sve kabele i
vodove.

Jedinic¢ne cijene u troskovnicima obuhvadéaju i nize specificirane faze rada:

isporuka i montaza svih materijala specificirana u troskovniku sa svim pomoc¢nim i sitnim
materijalom potrebnim za kompletiranje i stavljanje u ispravno stanje,

ugradnja potrebnih nosaca, konzola, drzaca, ukljuujuéi potrebna udubljenja u zidu, odnosno
otvora manjih dimenzija koje se normalno kod zidanja ne ostavljaju,

Izvodac radova je obvezan sva busenja u stropnoj, odnosno betonskoj konstrukciji izvoditi
strojno, bez ostecenja,

ugradnja potrebnih skela i drugih montaznih pomagala, ciS¢enje prostorija, odnosno
radilista,

razrada dokumentacije izvedenog stanja el. instalacije u Ccetiri istovjetna primjerka sa
posebnom pismenom izjavom u prilogu,

Izvodac radova je duZan osigurati sve zastitne mjere pri radu i provoditi ih u cijelosti,
dostupno kontroli Investitora,

ako se lzvoda¢ radova ne pridrzava propisanih mjera zastite na radu, Investitor mora
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prekinuti radni proces na teret i odgovornost lzvodaca radova,

- osiguranje transporta, montaZze, osiguranje od krade, provale i sl.

- sva tehnicka dokumentacija potrebna za obracun i primopredaju elektroinstalacije, sa svim

pojedinostima za obracun, dokaznice mjera, potrebne analize, skice i crteze,

- provizorni vodovi elektriéne energije za vlastite potrebe,

- sva eventualna potrebna odobrenja, suglasnosti i dokumentacija iz djelokruga svojih obveza.

- Na gradilistu, odnosno objektu, Izvodacu radova je osigurana potrebna elektri¢na energija i

voda,

- izrada potrebnih gradevinskih radova, temelja, probijanje otvora zatvaranje gradevinskih
kanala, potrebna vec¢a busenja uz naplatu izvrSenih radova, odnosno otvaranju radnog
naloga putem ovlastenog djelatnika.

- Garantni rok za kvalitetu izvedene el. instalacije iznosi dvije godine od dana tehnickog
pregleda, odnosno primopredaje Investitoru pismenim putem, osim za ugradenu opremu za

koju vrijedi garantni rok proizvodaca opreme - dokumentirano.

- lzvodac radova je duzan sedam dana prije pocetka izvodenja radova dostaviti Investitoru
pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova.

- Vremenski program izvodenja ugovorenih radova (operativni plan) izraduje Izvodac radova
u skladu s dinamickim planom i ugovorenim zavrSetkom radova, odnosno pojedinih faza i
nakon pismenog usuglasavanja postaje obveza ugovorenih strana.

- lzvodac radova duzan je svojom dispozicijom radova osigurati i izvodenje radova drugih
izvodaca na istom objektu.

- Sve izmjene, dopune ili dogradnje, koje bi se ukazale tijekom radova, moraju se registrirati
pismenim putem, upisom u gradevinski dnevnik. Za predloZena odstupanja ili nadopune

potrebno je usuglasiti

pismenim putem analizu cijena za pojedinu vrstu radova.

Usuglasavanje vrsi Investitor putem djelatnika koji neposredno provodi nadzor.

Projektant:

Mario Pavlin, mag. ing. el.
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5. TEHNICKI OPIS

5.1. OPCENITO

Na zahtjev investitora Javna ustanova , Nacionalni park Brijuni“ pristupilo se izradi glavnog
projekta za obnovu Vile Kupelwieser na k.¢.br. 221, dio 216, dio 271, k.o. Brioni.

Elektrotehnickim projektom predvidene su elektroinstalacije predmetnog objekta:
el. instalacija sustava za dojavu pozara i odimljavanja stubista

Projekt je izraden na temelju projektnog zadatka, gradevinskih podloga, uvjeta o uredenju
prostora, kataloga proizvodaca opreme i zahtjeva Investitora i arhitekta. Elektricne instalacije
projektirane su u skladu s vaze¢im Tehnickim propisima i normama navedenim u tocki 3. ovog
elaborata, te zahtjeva rjeSenja interijera i opreme, ¢ega se izvoditelj tijekom radova mora
pridrzavati.

Osnovu sustava Cini novopredvidena vatrodojavna adresabilna centrala za dojavu poZara
(VDC) smjestena u vatrootporni ormar u portirnici u suterenu gradevine, te je nadzirana
automatskim optickim javljatem pozara i centala za odimljavanje stubista smjeStena na
stubistu u potkrovlju.

Kod aktiviranja sustava za dojavu pozara automatski se :

e Vrsi prosljedivanje signala alarma i greSke na vatrogasnu sluzbu dezurnu 24h
e ukljuCuje zvucni alarm i sirene na glavnim ulazima te po svim etazama

e iskljucuje napajanje ventilacijskih sustava

e zatvaraju se protupozarne zaklopke u ventilacijskim

e sustav za odimljavanje stubista se aktivira tj otvara se krovna kupola/prozor

e otvaranje vanjskih vrata prema unutra kod prorade vatrodojavnog sustava ( vrata u
suterenu zgrade )

Djelovanje na rad evakuacijskog dizala vrsi se tek nakon prorade osjetnika dima u oknu dizala.

Centrala sustava za dojavu poZara je spojena na automatski telefonski dojavnik koji u slucaju
alarma ili smetnje Salje signal na vatrogasno deZurstvo ( 0-24h) investitora, smjesSteno sa
vatrogasnim vozilom na otoku gdje je predmetna gradevina te u Javnu vatrogasnu postrojbu
sa stalnim dezurstvom u Puli. Sustav za dojavu poZara realizirat ¢e se uporabom analogno-
adresabilnih optickih, temickih i ru¢nih javlja¢a poZzara instaliranih u prostorijama objekta kako
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je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji ovog elaborata. Opticki javljaci ¢e se montirati direktno
na strop. Rucni javljaci su postavljeni uz puteve evakuacije te uz evakuacijske izlaze.

Svi javljaci (automatski i rucni) su analogno-adresabilni i sadrze komunikacijski, adresni i
senzorski sklop. Komunikacijski sklop omoguduje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje
izmedu senzora i centrale. Centrala ga aktivira Salju¢i mu njegovu adresu. Sklop odgovara
Saljuci izmjerenu analognu vrijednost pozarne veli¢ine (dim, temperatura), stanje ulaza, tip
javljaca i svoju adresu. Prag alarma svakog javljaca, odnosno osjetljivost moze se programski
definirati u centrali, a nakon obrade signala moguce je za svaku adresu razluciti da li je u kvaru,
da li je javljac zaprljan, da li je u pred alarmnom, normalnom ili alarmnom stanju.

Centrala sustava za dojavu poZara je mikroprocesorski uredaj kapaciteta do 4 petlje od kojih
Ce biti iskoristen dvije petlje za cijeli objekt Prva petlja obuhvada suteren i prizemlje, a druga
1.kat i potkrovlje. Svaka petlja moZe sadrzavati maksimalno 240 adresabilnih elemenata.
Rezervna mjesta petlji su ostavljena za buduce proSirenje sustava za dojavu poZara na ostale
prostorije i zone. Centrala konstantno komunicira sa javljacima, obraduje primljene
informacije i na osnovu postavljene organizacije intervencije upravlja inZenjerskim sustavima.

Centrala za dojavu pozara ¢e se nalaziti u portirnici u suterenu gradevine. Centrala ¢e se
smjestiti u vatrootporni ormar otpornosti EI60. Glavno napajanje VDC Ce se izvesti iz
razvodnog ormara +GRO negorivim kabelom NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 kako je prikazano
u elektrotehnickom elaboratu oznake 24-05/06 izradenom od strane tvrtke STRUJNI KRUG
j.d.o., Pula, projektant Mario Pavlin mag.ing.el. Pricuvno napajanje VD centrale se sastoji od
UPS napajanja koji se sastoji od dvije akumulatorske baterije napona 12V te kapaciteta od
18Ah (2x18Ah= 36Ah).

PriCuvni uredaj za napajanje, tj. akumulatorsku bateriju, se puni tijekom normalnog rada
sustava, a odabir iste je izvrSen sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.
(Proracun prikazan u poglavlju 6. ovog elaborata.)

Prema proracunu u prilogu proizlazi da je za rezervno napajanje za dojavu pozara potrebna
akumulatorska baterija minimalnog kapaciteta od 13.28 Ah.

Baterije ne zahtijevaju odrzavanje, a preporucljivo ih je zamijeniti svake 2 godine.
Akumulatorske baterije Stite se od prekostrujnog opterecenja zastitnim uredajem nazivne
vrijednosti u granicama 150% - 200% vrijednosti najveceg tereta na baterijama.

Odvodenje dima u prostoru stubista predvideno je prirodno: dovod zraka preko vrata u
prizemlju i odvod dima kroz prozor stubista u potkrovlju; otvaranje prozora u potkrovlju
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predvideno je preko centrale za odimljavanje, iz najniZe i najviSe etaze stubista, otvori su
svijetle povrsine min. 1 m2.

Na stubistu u potkrovlju se postavlja centrala za odimljavanje na visini 1,4m od gotovog
poda. Centrala ima ugradene dvije baterije 12 V. Centralni uredaj ima ugradenu bateriju za
neovisno napajanje 72 sata.

Napajanje motora se vrsi vatrootpornim kabelom NHXH FE180/E90 3x2,5 mm?2.

Za aktiviranje mehanizma motora za odimljavanje se koristi:
- tipkalo na centrali,

- rucni javljac na stubistu u prizemlju i u potkrovlju

- Vatrodojavna centrala

Nadzor nad djelovanjem centrale za odimljavanije:

Na stropu na stepenistu potkrovlja se postavlja opticki vatrodojavni javljac koji u slucaju
pozara aktivira centralu. Otvara se prozor za odimljavanje i aktivira se sirena s bljeskalicom
smjeStena u prizemlju i potkrovlju.

Tehnicke karakteristike CENTRALE ZA ODIMLIAVANIJE
Na izlazu daje struju 3,4 A, 24 V DC.

Mehanizam za otvaranje (motor) trosi struju do 1 A, ukupna struja iznosi 1 A pa odabrana
struja na izlazu od 3,4 A zadovoljava. Centrala za odimljavanje napaja motor koji otvara
prozor na 2.katu stubista.

Sustav za odimljavanje se napaja iz +RO-PK smjestenog u potkrovlju (zasebni strujni krug).

Projekt je izraden na temelju projektnog zadatka, gradevinskih podloga, uvjeta o uredenju
prostora, kataloga proizvodaca opreme i zahtjeva Investitora i arhitekta. Elektri¢ne
instalacije projektirane su u skladu s vaze¢im Tehnic¢kim propisima i normama navedenim u
tocki 3. ovog elaborata, te zahtjeva rjeSenja interijera i opreme, ¢ega se izvoditelj tijekom
radova mora pridrzavati.

Izvodac je duZan prije pustanja u pogon sustava odimljavanja obuditi predstavnika

investitora o nacinu rada i koristenja uredaja.

Opasnost od poZara javlja se prilikom transporta, uskladiStavanja i manipuliranja sa zapaljivim
materijalima koji se koriste pri izvedbi radova. Sva zavarivanja, brusenja i busenja izvoditi u za
to predvidenim radionicama. Ako je neophodno da se ovi radovi izvode na gradevini, potrebno
je osigurati mjesto rada s odgovarajuéim aparatima za gasenje poZara sa suhim prahom.

List 44 od 61



Vrsta projekta:| PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA T.D. 24-05/07

Q Gradevina: Obnova vile Kupelwieser

STRUJNI KRUG

Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Mohoroviticeva 2 Javna ustanova ,Nacionlni park Brijuni”,

HR-52100 Pula o OIB: 79193158584, . I
+385 (0)993477396 | Investitor: Brijuni, HR-52100 Pula Datum: svibanj 2024.
www.strujni-krug.hr

5.2. POZARNI SEKTORI GRADEVINE

Prema podacima iz elaborata zastite od poZara objekt se sastoji od 2 pozarne zone. PozZarni
sektorima smatramo prostorije ili grupe prostorija koje su u poZzarnom smislu odvojene od
okoline, tako da ¢e u slucaju pozara Sirenje plamena i dima u okolne prostore-sektore biti
zaustavljeno.

5.3. PODRUCJA NADZORA

U objektu su Sticena sva podrucja definirana ¢lankom 25. i 26. Pravilnika o sustavima za dojavu pozZara
(NN RH 56/99). Podrucje nadzora sustava za dojavu pozara iz ¢l. 22. Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara dijeli se na dojavna podrucja.

DOJAVNA PODRUCIA

Dojavno podrucje odreduje se na nacin koji omoguéuje Zurno i jednoznacno odredivanje mjesta
javljanja pojedinog javljac¢a odnosno poZara. Javljai poZzara jednog dojavnog podrucja grupiraju se u
jednu dojavnu grupu. Razdjela na vise dojavnih podruéja omoguéena je adresabilnim sustavom
projektiranim u objektu.

DOJAVNE GRUPE

Podjela dojavnih podrucja na dojavne grupe je izvedena sukladno normama HRN DIN VDE 0833 dio2.
Dojavne grupe su jedan ili viSe javljaca pozara Cija se razli¢ita pogonska stanja (uzbuna smetnja, isklop)
grupno pokazuju na centrali za dojavu poZara. Javljaci pozara jednog dojavnog podrucja grupirani su
jednu dojavnu grupu.
Dojavne grupe su usko vezane uz dojavna podrucja i na nacrtima i shemama su uz svaki javlja¢
oznacene slijedece informacije:

- broj petlje/redni broj javljaca ili elementa u petlji.

- oznaka dojavne grupe(zone) / broj javlja¢a dojavne grupe.

Broj automatskih javljaca u jednoj dojavnoj grupi nije veci od 32.
Broj ruc¢nih javljaca u jednoj dojavnoj grupi nije veci od 10.

Dojavne grupe ne sadrZavaju javljaCe poZzara iz razli¢itih pozarnih sektora.

IZBOR | SMJESTAJ JAVLIACA

U objektu su analogno-adresabilni automatski javljaci poZzara rasporedeni sukladno ¢lancima 29., 30. i
39. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

Kod izbora vrste javljaca uzeti su u obzir slijededi elementi:
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- vjerojatnost stvaranja pozarnih produkata u fazi nastajanja pozara,
- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda,

- okolni uvjeti (povisena temperatura, strujanje zraka, vlaznost, i dr.),
- eventualniizvori laznih alarma (prasina i isparavanja).

Sukladno gore navedenom javljaci su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom podrucju nadzora
na nacin da pozZarna veli¢ina u vrlo kratkom vremenu postiZe vrijednost na koju javlja¢ moZe odgovoriti.
Tip automatskog javljaca odreden je namjenom prostora u kojem se javlja¢ nalazi i ocekivanim
pozarnim veli¢éinama. Automatski javljaci poZzara su predvideni u prodajnom, uredskim i tehnic¢kim
prostorima objekta, u kojima se ocekuje tinjajuci zacetak pozara.

Javljaci su ovisno o vrsti stropa ugradeni:
- direktno na arm. betonskom stropu u prostoru bez spustenog stropa
- U zoni spustenog stropa na arm. beton te na spusteni strop za zastitu donje zone

Sama visina stropa Sticenog prostora se krec¢e do 3,05 m u svim prostorima. Uz maksimalnu povrsinu
pokrivanja automatskih optickih javljata do 75 m? javljaéi su razmjesteni tako da povrsina pokrivanja
ne prelazi 20-30 m2. Uz maksimalnu povr$inu pokrivanja automatskih termickih javljaéa do 35 m?
javljadi su razmjesteni tako da povrsina pokrivanja ne prelazi 20-30 m2. Okolni uvjeti su normalni bez
nekih osobnosti kao npr. niska ili visoka temperatura, brza strujanja zraka, povisena vlaznost zrakaisl.,
te ih nije potrebno posebno razmatrati.

Adresabilni rucni javljaci poZzara rasporedeni su po evakuacijskim putevima i ulazima odnosno izlazima
iz gradevine. Svi javljaci su slobodno pristupacni, smjesteni na dobro vidljiva mjesta, na visinu udarne
tipke 150 cm od razine poda.

Adresabilne alarmne sirene s bljeskalicama su rasporedene tako da omogucdavaju pravovremeno
upozoravanje svih osoba o alarmu dojave poZara. Sve sirene su slobodno pristupaéne i smjestene na

dobro vidljiva mjesta.

ISKLJIUCIVANJE ELEKRICNIH RAZDJELNIKA | UREDAJA

Od presudne vaznosti je pravilno iskljuCivanje potrosaca u slucaju incidentnih situacija, a narocito u
slu¢aju pozara.

Mrezni napon se iskljuCuju ruéno posredstvom JPR tipkalima za iskljucenje napajanja u nuzdi
smjestenim na fasadi gradevine kod ulaza u objekt u prizemlju, kod svakog evakuacijskog izlaza iz

objekta.

Tipkala za isklju¢ivanje napona se razlikuju od rucnih javljaca pozara. Pored svakog tipkala za isklop
napona u nuzdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca pozara.

ALARMNE SIRENE S BLIESKALICAMA ZA UZBUNJIVANJE
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Dojava alarma na objektu izvedena je lokalno sa sirenama i signalizacijom na centrali. U slucaju
alarma ukljuci se na centrali zvucno svjetlosna signalizacija, na LCD zaslonu se ispiSe tekst o mjestu

nastanka alarma i centrala ukljuci sirenu.
Za zvucno obavjestavanje osoblja i posjetioca objekta koriste se alarmne sirene s bljeskalicama.
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DOJAVA POZARA | UZBUNJIVANJE

Dojava poZara se vrsi automatski i ru¢no.

U slucaju pozarnog alarma se alarmiraju:
e osobe koje se nalaze u opasnom podrucju ugradenim sirenama
e dojava na zaStitarsku sluzbu putem telefonskog dojavnika
e dojava poZara od strane deZurne osobe vatrogasnoj postrojbi

Centrala sustava za dojavu poZara zvucno signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od svih drugih
alarma u pogonu.

Zvucna signalizacija greSke u napajanju se razlikuje od zvucne i svjetlosne signalizacije pozara u
alarmu.

Svi alarmi se trenutno prenose na centralu.

U neposrednoj blizini centrale sustava pripremljeno je slijedede:
e tlocrti cijelog podrucja nadzora
e plan evakuacije
e popis pozarnih sektora sa oznakama na nacrtima
e plan javljaca sa oznakama dojavnih grupa sa uputama.
e pozarna podrudja i pristupiistima
e mjesto sredstava za borbu protiv poZara
e upute za postupanje u slucaju pozara
e upute za rukovanje vatrodojavnom centralom i opremom
e upute za slucaj smetnje
e ostalo po planu zastite od pozara

U slucaju dojave jednog automatskog javljaca poZara signalizira se na centrali sustava, te nastupa
stanje preduzbune u trajanju od 15 sekundi. Dezurna osoba prihvatom alarma na centrali sustava
odgada aktiviranje izvrsnih funkcija u vremenu od maksimalno 3 minute, te vrsi osobno provjeru stanja
na objektu i donosi odluku o daljnjim radnjama. Signal ru¢nog javljaca pozara je «siguran znak» kada
se poduzimaju sve potrebne radnje u slucaju alarma.

Neposredno nakon prorade ru¢nog javljaca poZzara ukljucuju se sirene za poZarno uzbunjivanje.

U slucaju sigurno utvrdenog poZara, programirana centrala sustava obavlja radnje slijede¢im
slijedom:
Postupa se prema uputama za slucaj pozara.
e zvucni alarm na izdvojenom nadzorno upravljackim panelima
e prosljedivanje signala putem telefonskog dojavnika dezurnoj sluzbi
e aktiviranje izvrSnih funkcija pridruZzenih sustava (deblokada automatskih vrata na
putevima evakuacije, otvaranje kupolaivrata u svrhu odvodenja dima i topline, iskljucenje
prisilne ventilacije, zvuc¢no i svjetlosno alarmiranje)
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DeZurno osoblje organizira:

evakuaciju ljudi,
gasenje poZara

DeZurno osoblje nakon utvrdenog poZara osobnim uvidom alarmira vatrogasnu postrojbu.

5.4. SASTAVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Sustav za dojavu pozara je projektiran na temelju vazeéih propisa navedenih u popisu primijenjenih

propisa.

Dijelovi sustava su:

centralni uredaj sustava za dojavu poZara i odimljavanja
automatski i rucni javljaci pozara

izvori napajanja el. energijom (mreza i akumulatorske baterije)
uredaji za zvucnu i svjetlosnu signalizaciju

automatski telefonski dojavnik za automatsko obavjestavanje
elektri¢ne instalacije

Sastavni dio sustava cCine i:

plan sustava za dojavu pozara
plan uzbunjivanja

knjiga odrzavanja

upute za rukovanje

Sustav za dojavu poZara se sastoji od:

centrale sustava za dojavu poZara
izdvojeni paneli

analogno adresabilnih optickih javljaca
analogno adresabilnih termickih javljaca
analogno adresabilnih ruc¢nih javljaca
ulazno-izlaznih modula sa 4 ulazai 2 izlaza
izolatorskih podnoZja

adresabilnih alarmnih sirena s bljeskalicom
paralelnih indikatora

elektri¢ne instalacije koja povezuje sve elemente sustava za dojavu pozara
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Novoprevideni elementi:

ELEMENT KOLICINA
Vatrodojavna centrala 1
Telefonski dojavnik 1
Opticki javljac 65
Termicki javljac 0
Rucni javljac s izolatorom petlje 11
Ulazno-izlazni modul 6
Podnozje automatskih javljaca 65
Adresabilna sirena s bljeskalicom 12
Akumulator 12V,18Ah 2

TEHNICKE KARAKTERISTIKE ELEMENATA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA:

e CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
Centralom sustava za dojavu pozara omoguceno je upravljanje sustavom kao i prikaz te
tiskanje informacije o svim dogadanjima i poduzetim akcijama unutar sustava.

Konfiguracija uredaja sastoji se iz kontrolne jedinice, upravljackog panela, pisaca (opcija),
napajanja i akumulatorske baterije za rezervno napajanje. Na kontrolnoj jedinici se nalaze
mjesta za ugradnju mikromodula, kao $to su moduli petlje, zonski modul za umreZavanje
centrala, razni relejni moduli. Programiranje centrala se vrsi putem racunala. Svi korisnicki
tekstovi na centrali i nadzornim panelima moraju biti na hrvatskom jeziku.

e AUTOMATSKI OPTICKI JAVLIAC POZARA S IZOLATOROM
Javljac¢ brzo reagira na dim i otvoreni plamen koji generira pojavu dima u poc¢etnom stadiju( Tyndall
efekt).

e radni napon: 19 do 30 VDC

e struja: 200 pA tipicno

e struja alarma: 14mA (sa aktiviranom LED indikacijom)
e podrucje nadzora: max. 110m?

e max.visina montaze: 12m

e stupanj zastite: EN45 i CPD

e radnatemperatura:  -5°C- +40°C

e relativna vlaga: kontinuirano/ bez kondenziranja 70%
e kratkotrajno/ bez kondenziranja 95%

e dimenzije: ®110mm, visina 46mm

List 50 od 61



‘2

STRUJNI KRUG
Mohorovici¢eva 2
HR-52100 Pula

+385 (0)993477396
www.strujni-krug.hr

Vrsta projekta:

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

T.D.

24-05/07

Gradevina:

Obnova vile Kupelwieser

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Investitor:

Javna ustanova ,,Nacionlni park Brijuni,
OIB: 79193158584,
Brijuni, HR-52100 Pula

Datum:

svibanj 2024.

ADRESABILNI RUCNI JAVUIAC POZARA S 1IZOLATOROM, BEZ RAZBIJANJA STAKLA, CRVENE
BOJE, RESET KLJUCEM

Inim protokol

mehanicka vizualna indikacija aktivacije

po naredbi iz adresabilne centrale salje informaciju o stanju javljaca
viSekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo
upozoravajuca zastavica potvrduje aktivaciju

napajanje 19-30Vdc

LED signalizacija

radna temperatura -5°C + 40°C

dimenzije ®110mm, visina 46mm

RUCNI ADRESABILNI JAVLIAC SA KUCISTEM ZA NADZBUKNU MONTAZU (CRVENE BOJE, BEZ
RAZBIJANJA STAKLA)

Rucni adresabilni javljac je namjenjen za rucno iniciranje alarma dojave poZara i moZe se vezati u petlju
sustava za dojavu pozara. Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivnim alarmom sve dok
se novi stakleni panel ne postavi.

radni napon: 19 do 30 VDC
struja: 80uA pri 24VDC
struja alarma: 5mA

stupanj zastite: IP43, IP55

radna temperatura: -5°C- +40°C
dimenzije: cca. 84x84x45mm

ULAZNO IZLAZNI MODUL

Ulazno/izlazni modul sadrzi dva relejna izlaza sa beznaponskim preklopnim kontaktima i dva
nadzirana ulaza. Modul zahtjeva posebno napajanje sa VD centrale. Relejni modul posjeduje
integrirani izolator petlje

radni napon: 19-30 VDC

potrosnja struje: 80 mA kod 24VDC

relejni izlaz: 2 x preklopna kontakta 24VDC/1A
stupanj zastite: IP40 u kudistu

radna temperature: -5°C do +40°C

dimenzije: cca 53x100x29 mm
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e ADRESABILNA ALARMNA SIRENA, SA IZOLATOROM

Adresabilna sirena namjenjena je za unutarnju montazu. Napajana preko petlje, prema EN 54-3 sa 32
razlicitih programibilnih signalnih tonova, ukljucujuéi i Din ton prema DIN 33404 Part 3 za akusticne i
opticke signalne alarme.

e radni napon: 20— 70VDC

e alarmna struja: 2 mA max. (sirena)
e frekvencija signala: 3 Hz

e vrste signala: 32 (programibilne)
e zaStita: IP 67

e radna temperature: -5°C do +40°C

e dimenzija: ®98, d=104mm

e  KABELI KOJI SE KORISTE U SUSTAVU ZA DOJAVU POZARA SU:

JB-H(ST)H 2x2x0,8mm (boja kabela crvena) -povezivanje svih adresnih modula (javijaca poZara
automatski ili rucni, ulazno/izlazne jedinice,...)

- S/FTP Cat.7 — povezivanje centrale sustava za dojavu poZara na telefonsku liniju
Za ostale elemente sustava za dojavu poZara su predvideni kabeli vatrootpornosti minimalno 30
minuta:

e NHXH FE180/E90 3x2,5mm?- napojni kabel centrale sustava za dojavu pozara

e JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm - alarmne sirene

e JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8mm - kabel izmedu ulazno/izlaznih jedinica i elementa kojim
upravlja

Kabeli slabe struje ¢e se polagati na udaljenosti 20cm od instalacija napona 220/380V.

Propisani uvjeti el. mreze i prikljucka centrale sustava za dojavu poZara su u skladu s HRN DIN VDE
0833, dio 2.
e Plast kabela JB-H(St)H je crvene boje.
e Svispojevi se izvode iskljucivo u elementima sustava za dojavu pozara.
e Vodici su mehanicki maksimalno zastic¢eni i trajno ucvrséeni.
e Presjek glavnih vodica instalacije sustava za dojavu poZara je promjera 0,8 mm.Prema
proracunu maksimalna duZina voda jedne petlje moZe biti do 3500 m, a u konkretnom
slucaju je max duljina petlje 1500 m.
e Mijesta montaZe kabela i opreme su zasti¢ena od djelovanja atmosferskih prenapona i
statickog elektriciteta.
e Centrala se napaja direktnim priklju¢kom na napojni kabel.
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5.5. PROLAZ KABELA KROZ GRANICU POZARNIH SEKTORA

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice pozarnih sektora obavezno treba
primijeniti protupozarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost —
izolaciju i zaustavljanje poZara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta
na kojima je potrebno izvrsiti brtvljenja kabelskih otvora protupozarnim izolacijskim
materijalima oznaceni su na nacrtima.

5.6. PROGRAMIRANIJE CENTRALE

Vatrodojavna centrala treba u slucaju pojave dima bilo gdje na objektu aktivirati modul za
odimljavanje stubista, javiti svima sustavima osim dizalu. Djelovanje na rad evakuacijskog
dizala vrsi se tek nakon prorade osjetnika dima u oknu dizala.

Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti. U svrhu osiguranja
kontinuiranog rada dizalo je potrebno spojiti direktno na neprekidni izvor napajanja posebnim
kablovima klase E60 (spojeno prije glavnog prekidaca) tako da dizalo ostaje pod naponom i
nakon aktiviranja tipkala nuznog isklopa. U slucaju poZara dizalom se evakuiraju osobe
smanjene pokretljivosti sve dok se ne aktivira detektor dima i poZara u vrhu voznog okna.
Aktiviranjem detektora dima i pozara u vrhu voznog okna, aktivira se pozarni rezim rada dizala
na kojeg je dizalo priklju¢eno beznaponskim kontaktom, kabina dizala se bez odgadanja spusta
u evakuacijsku stanicu (prizemlje), te se otvaraju vrata za izlaz eventualno zatecenih osoba.
Daljnji rad dizala je blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju u trajno zatvorenom polozZaju.
Daljnje upravljanje dizalom je mogude tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava, odnosno
pregledom postrojenja na eventualna ostecenja.

Evakuacijsko dizalo je opremljeno prema ¢l. 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

Kako se radi o evakuacijskom dizalu sa poZarnim programom rada tada se ne smije ugraditi
dodatna baterija koja se aktivira u slu¢aju nestanka napajanja jer to omogucava voznju kabine
do najblize stanice u slucaju nestanka napajanja, odnosno postoji mogucnosti otvaranja vrata
u stanici gdje je pozar, odnosno ta funkcija je u koliziji sa vatrodojavnom ili dimnom centralom,
te u skladu s time ne smije biti u sklopu opreme dizala.

Projektant:

Mario Pavlin, mag. ing. el.

List 53 od 61



Vrsta projekta:| PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA T.D. 24-05/07

Q Gradevina: Obnova vile Kupelwieser

STRUJNI KRUG

Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Mohoroviticeva 2 Javna ustanova ,Nacionlni park Brijuni”,

HR-52100 Pula . OIB: 79193158584,
+385 (0)993477396 | Investitor: Brijuni, HR-52100 Pula
www.strujni-krug.hr

Datum: svibanj 2024.

6. TEHNICKI PRORACUNI

6.1. PRORACUN PRESJEKA VODICA

Javljaci sustava su povezani sa centralom prema blok shemi instalacije sustava za dojava
od pozara koja je prikazana u grafickom prilogu. Prema tehnickim karakteristikama
centrale sustava, ukupni otpor priklju¢enih dojavnih linija ne smije biti ve¢i od 80Q po
pojedinom sustavu.

_ RxS 80x1

= = T — 235204
2xp _ 2x0,017 m

gdje je:

- maksimalna duZina vodica

- promjer vodica (0,56 mm)

dozvoljeni maksimalni otpor dojavne linije 80Q
- specifi¢ni otpor bakra (0,017 Qmm?/m)

- presjek vodi¢a (1mm?)

o >
1

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel SASO210HFAAH 2x1mm2u potpunosti
zadovoljava, jer je na ovoj gradevini najudaljeniji javljaci znatno bliZze centrali sustava od
izraCunate maksimalne udaljenosti od 2352,94 m.

6.2. TEHNICKI PRORACUN SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Izbor vrste javljaca i raspored javljaca izvrSen je prema sadrzaju i funkciji prostora. Instalirati ¢e se
automatski detektori dima, jer su oni za navedene prostore najoptimalniji. Broj i raspored detektora
dima u pojedinim prostorima odreden je prema povrsini zahvata po detektoru. Povrsina zahvata ovisi
o stupnju opasnosti od poZara za doti¢ni prostor, te o visini i obliku stropa. Za ravni strop ona se
odreduje prema dijagramu.

U najvecem broju primjena za odredivanje povrsine zahvata koristi se drugi stupanj opasnosti.

Tako na primijer za visinu stropa od 3 m odreduje se povrina zahvata po javlja¢u od Av = 50 m2.
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1 mala pozZarna opasnost
2 srednja poZarna opasnost
3 velika poZarna opasnost

Povrsina zahvata po javljacu za ravni strop

6.3. PRORACUN KAPACITETA REZERVNOG NAPAJANJA

Prema odredbi ¢lanka 17. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, izbor akumulatorske baterije obavlja
se sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 — dio 2. Za proracun rezervnog napajanja koristimo
program proizvodaca koji je u skladu s navedenom normom. Ugradena baterija mora imati takav
kapacitet da se osigura 30 sati autonomije rada u nadziranju i 0,5 sati rada u alarmnom stanju, a da

kapacitet akumulatora ne padne ispod 80% nominalnog kapaciteta.

Kapacitet akumulatora za traZzenu autonomiju se racuna prem aformuli:

gdje je:

Kak= 30xIm + 0,5x(Im+lal)/0,8

Kak — kapacitet akumulatora

Im — struja u normalnomstanju

lal — struja u alarmu
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U sljedecim tablicama se nalazi popis komponenti sustava za dojavu:

JEDINICNA . max. UKUPNA
TIP POTRO3NJA KOLAC'N ALAR POTROSNJA Mi\ER
Mirovanje Alarm M Mirovanje | Alarm
Centrala sustava 130 170 1 1 130 170 | [mA]
Telefonski dojavnik 30 140 1 1 30.00 | 140.00
LCD tipkovnica 130 130 1 1 130.00 | 130.00 | [mA]
Opticki detektor 0,2 10| 65 2 58 | 290 | [mA]
dima
Tfermlckl detektor 0,2 10 0 1 1 50
dima
Rucni javlja¢ pozara 0,08 2 11 1 0,48 12 | [mA]
Adresabilna sirena 0,08 20 12 4 1,48 160 | [mA]
Ulazno/izlazni
modul sa 2 ulazai 2 0,08 10 6 1 0,08 0,10 | [mA]
izlaza
175,56 | 1.282 | [mA]
Struja u mirovanju: 0.40 [A]
Struja u alarmu: 0.54 [A]
Autonomija u mirovanju: 72,00 [h]
Autonomija u 05 [h]
alarmu:
Minimalni 80,00
kapacitet: % [An]
Potrebni minimalni kapacitet: 13,28 [Ah]
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Kak=13,28Ah

U objektu je predvideno postavljanje 2 baterije od 12VDC od 18Ah (2x18Ah=36Ah), ¢ime su

zadovoljene potrebe sustava za dojavu poZzara.

Projektant:

7 NI INZENJER
~ ELEKTROTEHNIKE

Mario Pavlin, mag. ing. el.
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7. PROCJENA TROSKOVA

7.1. PROCJENA TROSKOVA INVESTICIJE

Procjena investicije: 25.000 € + PDV.

7.2. TROSKOVNIK ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Troskovnik radova vezanih za ovaj projekt ¢e se izraditi u sklopu izvedbenog projekta

Za izvedbu elektroinstalacije predvidena je oprema, materijal i pribor prema vazeéim
hrvatskim normama.

Ako se koristi druga oprema od predvidene potrebno se konzultirati s projektantom, te za
opremu pribaviti tipske certifikate o sukladnosti s hrvatskim normama.

Za svu opremu koja nije od hrvatskih proizvodaca pribaviti tipske certifikate o sukladnosti sa
hrvatskim normama.

Obracun stavke vrsit ¢e se prema stvarno utroSenom materijalu, odnosno radovima.
U troSkovniku je potrebno ispuniti sve stavke pojedinacno i ukupno.

Kod sklapanja ugovora o izvodenju radova izvodac i investitor su duzni u ugovor uvesti stavku
o garanciji kvalitete ugradenih radova, te o jamstvenom roku.

U slucaju vise radnji, odnosno materijala obracun ¢e se vrsiti prema stvarno utrosenom
materijalu, odnosno radovima, ali prema cijenama iz Ugovornog troskovnika.

7.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

- Prije davanja ponude Izvodac radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju
izvedbe te zatraZiti objasSnjenja za nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se
naknadne primjedbe neée uzimati u obzir.

- Nacin obracuna moze biti prema jedini¢nim cijenama i stvarnim koli¢inama koje ovjerava
nadzorni inzenjer ili po principu "klju¢ u ruke". Odluku o nacinu obracuna donijet ce
Investitor u postupku raspisa natjecaja.

- Prije pristupa izvodenju radova izvoda¢ mora prouciti projektnu dokumentaciju i samu
lokaciju gradevine i izraditi plan i organizaciju rada.
- Planom organizacije gradilista odrediti privremeni deponij za otpadni materijal.

- Prethodno dogovoriti s Investitorom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog
materijala sa privremenog deponija kako ne bi dolazilo do zastoja radova po odredenim
fazama izgradnje.

- Prije pocetka izgradnje Izvodac je duzan potvrditi sve podatke o poloZaju instalacija na
gradevini i u njenoj neposrednoj blizini.
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lzvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadleznih institucija.

Izvodac radova je duzan o svom trosSku osigurati gradiliste i gradevinu od Stetnog upliva
vremenskih nepogoda i ti troskovi ulaze u jedini¢nu cijenu.

lzvodac radova je duzan izvesti i pomocne radnje i pribaviti pomocna sredstva za rad ako
to trazi kompletnost izvrSenja posla bez obzira ako to posebno nije naglaseno u
troSkovniku. Smatra se da je sve obuhvaéeno jediniénom cijenom.

Izvodac radova mora posjedovati ateste o ispitivanju materijala i radova i u jedini¢nim
cijenama ukljuceni su i troskovi ishodenja atestne dokumentacije.

Nadzor za Cuvanje gradiliSta, gradevine, alata i materijala je duZznost i pada na teret
lzvodaca radova.

Svaka Steta koja bi bila prouzrocena prolazniku ili na susjednoj gradevini ili cesti uslijed
kopanja, postavljanje skela, pada na teret izvodaca radova koji ju je duzan odstraniti i
nadoknaditi.

Izvodac radova odgovara za ispravnost izvrSene isporuke i ugradnju.

Ako se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim
izmjenama projekta, lzvodac radova je duzan za to prethodno pribaviti pisanu suglasnost
nadzornog inZenjera. Ovaj Ce, prema potrebi, upoznati projektanta s predloZzenim
izmjenama i traziti njegovu suglasnost.

Vece izmjene i odstupanja od projektiranog rjeSenja mogu se provesti samo uz odobrenje
projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune gradevne dozvole na nastalu
promjenu ako su odstupanja takve prirode.

Tijekom izvodenja radova lzvodac radova je duZan sva nastala odstupanja od rjesenja
predvidenih projektom unijeti u projekt, a po zavrSetku radova mora dati izraditi i predati
Investitoru projekt stvarno izvedenog stanja elektroinstalacije.

Za potrebe odrzavanja instalacije potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja u kojem ce
biti ucrtane sve izmjene u odnosu na ovaj projekt, te sve oznake koje su postavljene u
razvodnim ormarima, na trosilima i kabelima. U projektu izvedenog stanja potrebno je
nacrtati raspored opreme u razvodnim ormarima i kompletno oznaciti prema stanju koje
¢e biti izvedeno.

Svakih pet godina provjeriti stanje izolacije kompletne elektroinstalacije pripadaju¢im
mjerenjem.

Svake dvije godine je potrebno izvrsiti kompletan pregled elektroinstalacije i ispitivanje
zastite od indirektnog dodira.

Svake godine je potrebno detaljno pregledati sve spojeve, a vijcane spojeve obavezno
pritegnuti.

Svakih mjesec dana je potrebno ispitati funkciju zastitnih uredaja diferencijalne struje RCD
(ZzuDs).
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8. NACRTI

Nacrt 1: Popis koristenih simbola

Nacrt 2: Blok shema sustava za dojavu poZara
Nacrt 3: Tlocrt — sustav za dojavu poZara

Nacrt 4: Tlocrt prizemlja — sustav za dojavu poZara
Nacrt 5: Tlocrt 1.kata — sustav za dojavu pozZara

Nacrt 6: Tlocrt potkrovlja — sustav za dojavu poZara

Projektant:
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Mario Pavlin, mag. ing. el.
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