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POPIS MAPA:

KNJIGA 1. IZVEDBENI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZOP 23-04/14 BROJ PROJEKTA TD 23-04-01/14
PROing d.o.o., ZAGREB, projektant Snežana Mihajlović d.i.a.

KNJIGA 2. IZVEDBENI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
ZOP 23-04/14 BROJ PROJEKTA TD 23-04-02/14
PROing d.o.o., ZAGREB, projektant Goran Gal d.i.g.

KNJIGA 3. IZVEDBENI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
ZOP 23-04/14 BROJ PROJEKTA TD 15029
TERMOPROJEKT BOTICA d.o.o. ZADAR, projektant Sanjin Stošić d.i.a.

KNJIGA 4. IZVEDBENI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
ZOP 23-04/14 BROJ PROJEKTA TD 15030
TERMOPROJEKT BOTICA d.o.o. ZADAR, projektant Sanjin Stošić d.i.a..

KNJIGA 5. IZVEDBENI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
ZOP 23-04/14 BROJ PROJEKTA TD 03-1/15
ELAG d.o.o., ZAGREB, projektant Darijo Bilić m.i.e.

Projekti su izrađeni sukladno:

1.1. Konzervatorski uvjeti UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,
KONZERVATORSKOG ODJELA U PULI, Pula, Grada Graza 2
KLASA : 612-08/14-23/6326
URBROJ: 532-04-02-10/2-14-02
Od 21. studenog 2014.

1.2. Mišljenje UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,
KONZERVATORSKOG ODJELA U PULI, Pula, Grada Graza 2
KLASA : 612-08/14-23/6326
URBROJ: 532-04-02-10/2-15-05
Od 16. veljače 2015.

Svi su projekti međusobno usklađeni.

U Zagrebu, ožujak  2015. godine
Glavni projektant :
Snežana Mihajlović dipl.ing.arh.
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13), izdaje se:

I M E N O V A NJ E
projektanta

GORAN GAL, dipl.ing.građ., OVLAŠTENI INŽENJER GRADEVINARSTVA
/ime, prezime, stručna sprema i funkcija osobe/

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Klasa : UP/I-360-01/99-01/1326
Redni broj upisa u registar: 1326

imenuje se za projektanta pri izradi tehničke dokumentacije
GRAĐEVINSKI PROJEKT

KONSTRUKCIJE

Investitor:
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brionska 10, Fažana, OIB 79193158584

Građevina:
OBJEKT 3 – SPAVAONICA
U luci Sv. Mikule na Malom Brijunu
k.č. 42   k.o. Brijuni

broj TD:
23-03-A2/14

Ovo rješenje vrijedi do izvršenja zadatka ili do opoziva

za PROing d.o.o.
Saša Gal d.i.g.

Zagreb, ožujak 2015.
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Temeljem članka  51. Zakona o gradnji  (NN 153/13):

IZJAVA PROJEKTANTA
O USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKOG PROJEKTA

SA SLIJEDEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA

INVESTITOR: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
GRAĐEVINA: OBJEKT 3 - SPAVAONICA

ZAKONI
01 Zakon o gradnji (NN 153/13)
02 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

(NN 152/08, 49/11, 25/13)
03 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
04 Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10)
05 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
06 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
07 Zakon o normizaciji (NN RH  br. 163/03)

PRAVILNICI I PROPISI
01 Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
02 Tehnički propis o građevnim proizvodima (33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12.81/13)
03 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom

razdoblju (NN 46/13)
04 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
05 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
06 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
07 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
08 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu  (NN 56/83)
09 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada  (5/84)
10 Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta  (NN 29/13)
11 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14)
12 HRN EN 1991-1-1:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine, vlastite
težine i uporabna opterećenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

13 HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine,
vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade -- Nacionalni dodatak

14 HRN EN 1991-1-3:2012 + HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja snijegom

15 HRN EN 1991-1-4:2012 + HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra

16 HRN EN 1998-1:2011
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade

17 HRN EN 1998-1:2011/NA:2011
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak



PROing d.o.o.
za projektiranje, consulting i inženjering

Zagreb, Šenoina 3,
tel: 01/4810 940 fax:01/ 8893-809

www.proing.hr
e-mail :  proing@proing.hr

GRAĐEVINA: OBJEKT 3 - SPAVAONICA
U luci Sv.Mikule na Malom Brijunu
k.č. 42   k.o. Brijuni

ZOP 23-04/14
broj projekta

23-04-02/14

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brionska 10, Fažana

datum
03/15 14 od 27

PROJEKT:
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT:
Snežana Mihajlović dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:
Goran Gal dipl.ing.građ.

18 HRN EN 1995-1-1:2013
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade

19 HRN EN 1995-1-1:2013
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade --
Nacionalni dodatak

Projekt je izgrađen :
Temeljem zahtjeva JUNP-a Brijuni i u skladu s konzervatorskim uvjetima:

Klasa: 612-08/14-23/6326
Ur.broj: 532-04-02-10/2-14-02
od: 21.11.2014.

i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen.

U Zagrebu, ožujak 2015.godine

projektant:
Goran Gal gipl.ing.građ.
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1. PROJEKTNI ZADATAK

Na zahtjev investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju zamjenske nosive krovne
konstrukcije objekta 3. Krovnu konstrukciju postaviti na postojeće zidove objekta, istog raspona, oblika
i nagiba krova, s pokrovom istog tipa kao i postojeći.

Tlocrtni oblik objekta prikazan je u arhitektonskom dijelu projekta.

Projekt izraditi prema Zakonu, važećim tehničkim propisima i mjerodavnim hrvatskim normama.

2. TEHNIČKI OPIS

2.1. Uvod

Objekt 3 je urušena prizemnica, pravokutnog tlocrta veličine cca 21,9x8,1m, visinom do nekadašnjeg
vijenca cca 3,05 m. Postojeći zidovi su zidani lomljenim isklesanim kamenom završno obostrano
ožbukani, debljine 55 cm. Stari, dvostrešni, drveni krov i drvena stropna konstrukcija su se u
potpunosti urušili u unutrašnjost objekta. Pokrov je bio izveden kupama kanalicama.

Dvostrešni krov je bio izveden u nagibu od cca 30°, gdje je nosiva konstrukcija bila izvedena sistemom
vješalice od drvene konstrukcije. Krovna konstrukcija ujedno je i nosiva stropna konstrukcija stropa
prizemlja.

2.2. Zatečeno stanje

Na predmetnom objektu 3 je urušena kompletna krovna i stropna drvena konstrukcija, koja se nalazi
većinom unutar objekta, a djelomično uz obod s vanjske strane. Iz otpadnog materijala, oblika
zabatnih stijena, te ostacima drvene konstrukcije, vidljiv je prijašnji koncept krovišta, te način na koji je
ona tvorila nosivu stropnu i krovnu konstrukciju.
Završni pokrov je bio cigleni crijep tipa kupa kanalica koja se postavljala na drvenu oplatu i letve.
Rogovi su se oslanjali na podrožnicu i nazidnice, gdje su se opterećenja preko kosnika prenosila na
nosive zidove.

Postojeći zidovi su zidani zidovi od lomljenog isklesanog kamena, koji su završno obostrano
ožbukani. Debljina zidova ja 55 cm. Temeljna konstrukcija nije vidljiva.
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3. PROJEKT KONSTRUKCIJE

3.1. Ulazne pretpostavke
Zamjenska konstrukcija izvoditi će se kao nova konstrukcija istog arhitektonskog oblika kao i
postojeća, s pretpostavljenim postojećim statičkim sustavom.
Kao završni pokrov usvaja se kupa kanalica, koja će se postavljati na drvenu konstrukciju krovišta.
Stropna konstrukcija prizemlja je ujedno i dio krovne konstrukcije, te će biti izvedena na isti način, uz
iznimku što završni sloj podgleda stropa prizemlja neće biti drvena oplata sa ožbukanim stropom i
trstikom, već gips-kartonskom konstrukcijom i toplinskom izolacijom.

3.2. Opis konstrukcije

Predmetni projekt je zamjenska krovna konstrukcija, koja se postavlja na postojeći objekt, a istoga je
oblika i statičkog sustava kao i prethodna konstrukcija koja se je urušila.

Građevina je slobodnostojeća prizemna građevina tlocrtnih dimenzija 21,9m x 8,1m, visine do vijenca
cca3,05m, koja će biti oblikovana dvostrešnim krovom nagiba cca 30°.

Završni pokrov je cigleni crijep tipa kupa kanalica, koja se postavlja na drvenu oplatu, preko drvenih
rogova dimenzija 10/14cm, na razmaku od 90cm. Rogovi se oslanjaju na podrožnicu u sljemenu
krova, te nazidnici dimenzije 14x14cm. Nosiva konstrukcija sastoji se od stupova, kosnika, kliješta te
stropne grede. Stropna greda je dimenzija 14x18cm.
Stropna greda ujedno i prihvaća konstrukciju stropa prizemlja koja se sastoji od dvostrukih gips-
kartonskih ploča, PE folije te toplinske izolacije.

3.3. Djelovanja na konstrukciju

Stalno opterećenje na krovnu konstrukciju
-kupa kanalice, letve, kontra letve, folija, drvene konstrukcija

Usvojeno je djelovanje na konstrukciju opterećenjem snijegom

- karakteristično opterećenje snijegom

- koeficijent oblika

Usvojeno je djelovanje na konstrukciju opterećenjem vjetrom

- referentna brzina vjetra

- koeficijent izloženosti
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3.4. Zaštita konstrukcije

Drvena konstrukcija i elementi koji su obloženi i nalaze se u zatvorenom prostoru, zaštitu konstrukcije
treba izvesti sredstvima za zaštitu od biotskih uzročnika razgradnje (insekti, bakterije, gljive uzročnici
plijesni, promjene boje i truleži, marinski štetnici), dok drvenu konstrukciju koja nije obložena i nalazi
se u vanjskom prostoru te je u doticaju s atmosferskim utjecajima potrebno je istu zaštititi i od
abiotskih uzroka razgradnje (atmosferilije, - hidroliza, utezanje, bubrenje, vitoperenje, površinske
promjena boje nastale UV zračenjem, pucanje i raspucavanje, habanje, abrazija)

3.5. Opći uvjeti izvođenja

S obzirom da je građevina na kojoj bi se trebala izvršiti zamjena krovne konstrukcije, trenutno
zametana postojećom krovnom konstrukcijom, te je pristup zbog silnog materijala ograničen, potrebno
je prije konačne odluke o izvođenju zamjenske krovne konstrukcije izvršiti slijedeće:

1) Sav materijal koji se je urušio unutar i oko objekta izvaditi, sortirati te odvesti na deponij
2) Postojeću zaostalu konstrukciju krovišta  rogovi, nadozidnice, grede i slično, pažljivo

odvojiti od konstrukcije objekta, te odvesti
3) Demontirati ostale elemente s građevine, vrata, prozore i sl.
4) Postojeću unutarnju i vanjsku žbuku sa svih zidova odstraniti

Nakon izvršene pripreme, potrebno je kompletnu konstrukciju građevine pregledati, te ustanoviti da li
je došlo do oštećenja i narušavanje otpornosti i stabilnosti postojećih zidova i ostalih dijelova nosive
konstrukcije. Ukoliko su vidljive pukotine, oštećenja ili otkloni zida od ravnina, potrebno je utvrditi
razinu oštećenja te napraviti plan sanacije nosive konstrukcije.

Pregled je potrebno izvršiti od strane ovlaštenog inženjera, nadzornog inženjera, te sudskog vještaka.

Projektant :

U Zagrebu, ožujak 2015. Goran Gal gipl.ing.građ.
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4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Sva oprema pod naponom kao i instalacije moraju odgovarati važećim propisima kako ne bi bili
uzorkom požara.
Sva zapaljiva sredstva (plin,zapaljive tekućine, goriva, maziva, boje i lakovi) skladištiti zatvoreno i
osigurano od požara, sukladno važećim propisima.
Sve materijale podložne izazivanju i širenju požara držati nedostupnim izvoru topline.

Mjere protupožarne zaštite prilikom korištenja građevine uređuje nadležna investitorova služba,
odnosno tehnolog, poštivajući Zakon o zaštiti od požara i važeće standarde.
Investitor je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera za
zaštitu od požara. Služba za održavanje treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuju mjere za
sprječavaju pojave požara, te protupožarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i količina.

Provedbu zaštitnih mjera provjerava stručnjak, imenovan od strane rukovoditelja investitorove službe
za održavanje.
Nadzor vrši nadležna inspekcija.

5. MJERE ZAŠTITE NA RADU
Izvođač je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zaštite na radu tijekom izvođenja radova
prilikom izrade i montaže.
Mjere zaštite na radu uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14).

Mjere predviđaju odgovarajuću organizaciju rada, opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zaštiti na
radu, prikladne vrsti radova.

Izvođač je dužan provesti sveobuhvatno osiguranje pogona, uređaja i strojeva.

Kod zaštite radnika, izvođač je dužan provesti mjere osiguranja za rad s teškim teretima, rad na visini,
rad na skeli, rad ispod visećeg tereta, rad s dizalicama, rad s opremom pod električnim naponom, rad
s eksplozivnim plinovima, rad s antikorozivnim sredstvima-bojama i lakovima, otrovnim i zapaljivim
tekućinama.

Gradilište mora biti zaštićeno od nepozvanih.
Provedbu zaštitnih mjera provjerava rukovoditelj radova.
Nadzor vrše nadzorni inženjer te nadležna inspekcija.



PROing d.o.o.
za projektiranje, consulting i inženjering

Zagreb, Šenoina 3,
tel: 01/4810 940 fax:01/ 8893-809

www.proing.hr
e-mail :  proing@proing.hr

GRAĐEVINA: OBJEKT 3 - SPAVAONICA
U luci Sv.Mikule na Malom Brijunu
k.č. 42   k.o. Brijuni

ZOP 23-04/14
broj projekta

23-04-02/14

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brionska 10, Fažana

datum
03/15 20 od 27

PROJEKT:
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT:
Snežana Mihajlović dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:
Goran Gal dipl.ing.građ.

6. ZBRINJAVANJE OTPADA

U toku izgradnje izvoditi će se slijedeći radovi: građevinski i obrtnički radovi.

Prilikom uklanjanja postojećeg materijala, isti je potrebno zbrinuti sukladno vrsti otpada.

Materijal potreban za radove ugradnje, deponirat će se u krugu gradilišta - unutar ograde, kako bi
okolne kolne i pješačke površine bile slobodne i sigurne.
Nakon dovršenja svih radova izvoditelj je dužan ukloniti sva sredstva, privremene objekte, uređaje,
privremene priključke, suvišan materijal i otpad u najkraćem mogućem roku. Otpadni ili višak materijal
od ugradnje i iskopa odvesti na deponij.

Tokom korištenja građevine potrebno je organizirati odlaganje i odovz otpada u skladu s relevantnom
dokumentacijom kojeg donosi Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni.

7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Projektirani vijek uporabe građevine je 50 godina uz primjereno redovito održavanje objekta te
obavezno provođenje glavnih, redovitih i izvanrednih pregleda sukladno Tehničkom propisu.

Na građevini je potrebno redoviti, jednom godišnje provoditi pregled krova, otklanjati onečišćenja u
odvodima oborinske vode, pregledati sve spojne elemente i limarske završetke.
Drvenu konstrukciju potrebno je redovito održavati adekvatnim premazima.

Projektant :

U Zagrebu, ožujak 2015. Goran Gal gipl.ing.građ.
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8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvaliteta u skladu je s važećom tehničkom regulativom i čini osnovu za
izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju - izvoditelj i nadzor. Provedbom kontrole u
obliku dokaza kvaliteta i izvješćima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvaliteta.

Svi  sudionici  u  građenju  (investitor,  izvođač  i  dr.)  dužni  su  se  pridržavati  odredbi navedenog
zakona.

Investitor je dužan:
 Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti
 Osigurati stručni nadzor nad građenjem
 Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvođač je dužan:
 Graditi u skladu sa građevnom dozvolom, i drugim dokumentima koji su njoj prethodili -

posebnim suglasnostima za gradnju.
 Graditi prema projektima na osnovi kojih je izdana građevna dozvola.
 Radove  izvoditi  na  način  da  zadovolje  svojstva  u  smislu  pouzdanosti,  mehaničke

otpornosti i  stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od
povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te
ostala funkcionalna i zaštitna svojstva.

 Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je
kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.

 Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme.
 Eventualne nejasnoće, prilagođavanja i slično radi konkretne realizacije, potrebno je rješavati u

dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom. U protivnom izvođač preuzima potpunu
odgovornost za izbor i usklađenost svojih rješenja s odgovarajućim zakonskim propisima i
normama.

 Izvođač ne može mijenjati dijelove projekata i detalje bez odobrenja projektanta, a prije izrade
konstrukcije mora zatražiti suglasnost projektanta.

 Izvođač  je  dužan  o  svom  trošku  osigurati  gradilište  i  građevinu  od  štetnog  upliva
vremenskih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje, sve
do uspješnog tehničkog pregleda. Zimi građevinu treba osigurati od mraza, tako da ne bi došlo
do smrzavanja izgrađenih dijelova i instalacija. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu
u izvedbi ili na susjednim objektima, prometnicama, vozilima ili pješacima pada na teret
izvoditelja, koji ju je dužan u najkraćem mogućem roku odstraniti i nadoknaditi.

 Izvođač je dužan propisno izvesti postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice, te poduzeti
sve mjere sigurnosti.

 Kod ugradbe svih materijala i opreme izvođač  je dužan poštivati sve upute proizvođača, norme
i propise, te pravila struke. Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača
odgovara samo i isključivo  izvođač  kao ugovoreni nositelj svih radova. Izvođač  u potpunosti
odgovara  za ispravnost izvršenih isporuka svih ugrađenih materijala, elemenata konstrukcija i
opreme.

 Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta, te osigurati sigurnu prohodnost
djelatnika i službenih osoba. Bez obzira na to da li je ugovoreno završno čišćenje, izvođač je
dužan po završetku svih radova detaljno očistiti građevinu i okoliš.
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Dokumentacija:
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi:
 Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu Rješenja o imenovanju odgovornih

osoba
 Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara Zapisnik o

iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja
 Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (isprave o sukladnosti,

uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.) a naročito:
o Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona  od strane

ovlaštene institucije.
o Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po  nalogu ispitivanju nadzornog

inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih
radova i ugrađenih materijala.

Osnovni program rada kontrole
Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine su slijedeće:
 Neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i

usuglasiti s projektantom.
 Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji.
 Neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala i postupaka.
 Za sve ugrađene materijale priložiti isprave o sukladnosti.
 Kontrola mjera i kontrola odstupanja.
 Međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje što se evidentira zapisnikom o

preuzimanju.
 Čuvanje svih dokumenata izvedbe.
 Pripreme za tehnički pregled i zapisnici o završnoj kontroli.

Kontrolna ispitivanja
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme
građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. Izvješće o pogodnosti ugrađenih
materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:
 Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i

vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru,
podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje

 Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
ocjena kvalitete

 Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
građevini te rok do kojega vrijedi izvješće.

 Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik)

 Uz  dokumentaciju  koja  prati  isporuku  proizvoda  ili  poluproizvoda  proizvođač  je dužan
priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine.

 Za  materijale  koji  podliježu  postupku  ocjene  sukladnosti  mora  se  izdati  adekvatna
dokumentacija sukladno propisima.

 Sva izvješća, isprave o sukladnosti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju
dostaviti i nadzornom inženjeru
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Osiguranje kvalitete
Provedbom   programa   kontrole,   sastavljanjem   kompletne   dokumentacije   o   izvršenim
pregledima, nalazima, ispravama o sukladnosti, potvrdama i ispravama, uključujući završni izvještaj
o pregledu, dokazuje se osiguranje kvaliteta izvedenog objekta

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim
standardima:
HRN (i privremeno preuzet JUS).
HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme)
Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti standardi:
a) Međunarodne Organizacije za Standardizaciju (ISO)
b) Njemačke Industrijske Organizacije (DIN)



PROing d.o.o.
za projektiranje, consulting i inženjering

Zagreb, Šenoina 3,
tel: 01/4810 940 fax:01/ 8893-809

www.proing.hr
e-mail :  proing@proing.hr

GRAĐEVINA: OBJEKT 3 - SPAVAONICA
U luci Sv.Mikule na Malom Brijunu
k.č. 42   k.o. Brijuni

ZOP 23-04/14
broj projekta

23-04-02/14

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brionska 10, Fažana

datum
03/15 24 od 27

PROJEKT:
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT:
Snežana Mihajlović dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:
Goran Gal dipl.ing.građ.

9. STATIČKI PRORAČUN
KROVNA KONSTRUKCIJA OBJEKTA  3



PROing d.o.o.
za projektiranje, consulting i inženjering

Zagreb, Šenoina 3,
tel: 01/4810 940 fax:01/ 8893-809

www.proing.hr
e-mail :  proing@proing.hr

GRAĐEVINA: OBJEKT 3 - SPAVAONICA
U luci Sv.Mikule na Malom Brijunu
k.č. 42   k.o. Brijuni

ZOP 23-04/14
broj projekta

23-04-02/14

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brionska 10, Fažana

datum
03/15 25 od 27

PROJEKT:
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT:
Snežana Mihajlović dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:
Goran Gal dipl.ing.građ.



PROing d.o.o.
za projektiranje, consulting i inženjering

Zagreb, Šenoina 3,
tel: 01/4810 940 fax:01/ 8893-809

www.proing.hr
e-mail :  proing@proing.hr

GRAĐEVINA: OBJEKT 3 - SPAVAONICA
U luci Sv.Mikule na Malom Brijunu
k.č. 42   k.o. Brijuni

ZOP 23-04/14
broj projekta

23-04-02/14

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brionska 10, Fažana

datum
03/15 26 od 27

PROJEKT:
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT:
Snežana Mihajlović dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:
Goran Gal dipl.ing.građ.



PROing d.o.o.
za projektiranje, consulting i inženjering

Zagreb, Šenoina 3,
tel: 01/4810 940 fax:01/ 8893-809

www.proing.hr
e-mail :  proing@proing.hr

GRAĐEVINA: OBJEKT 3 - SPAVAONICA
U luci Sv.Mikule na Malom Brijunu
k.č. 42   k.o. Brijuni

ZOP 23-04/14
broj projekta

23-04-02/14

INVESTITOR: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brionska 10, Fažana

datum
03/15 27 od 27

PROJEKT:
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT:
Snežana Mihajlović dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:
Goran Gal dipl.ing.građ.

Projektant :
U Zagrebu, ožujak 2015. Goran Gal gipl.ing.građ.


	Knjiga 2_IZVEDBENI PROJEKT_Brijuni_objekt_3_naslovnica.pdf
	Knjiga 2_IZVEDBENI PROJEKT_Brijuni_objekt_3_Projekt konst-print.pdf

